



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/3587/2019 del 27/11/2019

NUMERO PROTOCOLLO CF/239770/2019 del 27/11/2019

Oggetto: Approvazione progetto definitivo per i lavori supplementari alla manutenzione ordinaria di cui alla lett. b, c. 1, art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per Pronto Intervento, Manutenzione Ordinaria sulle strade di proprietà comunale, esecuzione lavori di emergenza sulle private aperte al pubblico transito ai sensi lett. r, c. 1, art. 65 – Del. C.C. n. 10/99 ss.mm.ii. - Territorio del Municipio V. Anni 2019-2020 - CIG 8106295640 - CUP J86G19000030004 Impegno fondi di € 139.970,00 IVA compresa al 22% Affidamento all'impresa E.T. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Roma, Via Cesare Pavese, 435 CAP 00144 - C.F.07981360584/P.IVA01925771006

IL DIRETTORE

MARIO BERTI

Responsabile procedimento: Funz. P.I. Andrea Conti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARIO BERTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

PREMESSO CHE

- occorre assicurare il pronto intervento e la manutenzione ordinaria sulle strade di proprietà comunale e l'esecuzione lavori di emergenza sulle strade private aperte al pubblico transito ricadenti nel territorio Municipio Roma V - anni 2019/2020;
- aggiudicataria del relativo appalto di accordo quadro per i lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle strade di proprietà comunale e d'esecuzione lavori di emergenza sulle strade private aperte al pubblico transito ricadenti nel territorio Municipio Roma V - anni 2019/2020 - è l'impresa E.T. COSTRUZIONI s.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. 1157 del 10/04/2019;
- in seno al primo contratto applicativo - annualità 2019 - i lavori venivano consegnati in data 15/05/2019 prot. CF/106366/2018;
- il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile durante lo svolgimento di detto contratto applicativo disponeva l'apertura delle Unità di Crisi Locali, come da nota prot.n.CF224332/19;
- il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile durante lo svolgimento di detto contratto applicativo disponeva l'apertura del COC a causa di allerta meteo, come da nota prot.n.CF165325/19;
- il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile diffondeva allerta meteo con prot.n.RK9751/19;

CONSIDERATO CHE

- le attività susseguenti delle dichiarate emergenze hanno comportato un consistente impiego di risorse finanziarie dell'accordo, nell'ambito del contratto applicativo gravante sulle risorse ordinarie 2019;
- in ragione di ciò e dell'ulteriore necessità di recuperare soddisfacenti condizioni di sicurezza dei manufatti stradali, proseguendo la salvaguardia della pubblica incolumità, si rende necessario affidare i lavori supplementari all'impresa E.T. COSTRUZIONI s.r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., pur nel limite del 50% dell'importo di contratto registrato all'Agenzia delle Entrate al n.1298 serie 3 in data 23/05/19 presso l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov.II - Ufficio Territoriale di Pomezia;
- queste attività non costituiscono alterazione della natura del contratto di provenienza, trattandosi di interventi pienamente riconducibili alle manutenzioni stradali di cui alla categoria OG3, tecnicamente e strutturalmente connessi all'Accordo Quadro di riferimento. Inoltre, stante la rapidità di agire richiesta al Committente, non è possibile procedere al reperimento con procedura di gara di altro operatore economico in grado di sopperire alle lavorazioni necessarie in tempi rapidi. L'ipotesi di un rallentamento delle attività comporterebbe notevoli disagi alla cittadinanza, in termini di fruibilità dei sistemi viari e di sicurezza personale.
- le lavorazioni tecnicamente identificate e descritte analiticamente, come da Relazione di progetto, sono state eseguite alle condizioni dell'Accordo Quadro ed ai prezzi unitari di cui al contratto applicativo registrato all'Agenzia delle Entrate al n.1298 serie 3 in data 23/05/19 presso l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov.II - Ufficio Territoriale di Pomezia;
- all'interno della Direzione Tecnica sono state individuate le figure professionali per la redazione del progetto;
- i progettisti redigevano gli elaborati tecnici prot. CF/237695 in data 25/11/2019:
 - quadro economico;
 - relazione tecnica;
 - computo metrico;

dai quali risulta una spesa per lavori lordi di € 167.012,70 di cui € 10.020,76 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 22%;

- il corrispettivo dell'appalto è dato a misura e il tempo utile è stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi;
- la E.T. COSTRUZIONI s.r.l. ha sottoscritto l'atto di impegno depositato agli atti di questo Ufficio con prot. CF/235565/19 agli stessi patti e condizioni del contratto principale e del Capitolato Speciale senza riserva alcuna;
- per gli importi lavori inferiori ad € 150.000,00 è prevista l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.

159/2011;

- veniva quindi acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà antimafia, sottoscritta dall'impresa, al prot. CF238602 in data 26/11/2019;
- è stata acquisita la verifica antipantouflage dalla quale non sono emerse corrispondenze, come da documentazione conservata in atti GB33609/2019 e come da conferma nota CF. 246990/2019. Si ritiene comunque di procedere , per ragioni di urgenza ,secondo quanto disposto dal Segretariato Generale con circolare prot. n. RC/2019/17092 del 31/05/2019 all'affidamento con l'eventualità di rilevare a seguito di apposita istruttoria attivata, possibili situazioni di conflitto di interesse. Fatto salvo la facoltà dell'amministrazione di procedere ad eventuale revoca in autotutela;
- è necessario approvare il progetto di cui sopra ed affidare direttamente, ai sensi del combinato di cui all'art. 106, comma E.T. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Roma, Via Cesare Pavese, 435 CAP 00144 - C.F.07981360584/P.IVA01925771006, con il ribasso del 35,898%, l'esecuzione dei lavori supplementari di cui alla lett.b, c.1, art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per Pronto Intervento, Manutenzione Ordinaria sulle strade di proprietà comunale; esecuzione lavori di emergenza sulle private aperte al pubblico transito ai sensi lett.r c.1 art. 65 – Del.C.C. n.10/99 ss.mm.ii. - Territorio del Municipio V. Anni 2019-2020 – fondi 2019, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e del Capitolato Speciale senza riserva alcuna, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, sussistendo i motivi di urgenza e trattandosi di lavori supplementari all'appalto in corso di esecuzione;
- CIG 8106295640
- CUP J86G19000030004
- il Quadro Economico rimodulato risulta il seguente:

A) LAVORI		
A.1) Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento	156.991,94	
A.2) Totale importo soggetto a ribasso d'asta		156.991,94
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B.1) Costo della Sicurezza per M.O. e pronto intervento	10.020,76	
B.2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		10.020,76
B.3) A detrarre ribasso d'asta del 35,898%		-56.356,97
B.4) Importo complessivo netto (A.2-B.3+B.2)		110.655,74
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1) I.V.A. 22%		24.344,26
C.2) Opere in economia previste in progetto ma esclusi dall'appalto		4.970,00
Importo totale impegno fondi		139.970,00

- l'importo complessivo di €. 139.970,00 è finanziato con fondi disponibili sul bilancio 2019;
- Occorre impegnare la somma di € 30,00 relativa al pagamento del contributo ANAC sui fondi di bilancio Anno 2019 Capitolato/Articolo 1304069/915 (1.03.02.99.999) FMC ;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
- essendo l'importo inferiore a € 1.000.000,00 si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;
- è assolta la verifica dell'accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte in vigore;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Vista la Delib. C.C. n. 10/99;

Vista la D.D. rep. 1157/19;

Visti gli elaborati progettuali giusta prot. CF/237695/19;

vista l'autocertificazione antimafia prot. CF238602/19;

Visto il DURC regolare con scadenza 17/03/2020;

Viste le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.L.gs n.50/2016, agli atti d'Ufficio;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 1 contratto applicativo prot.n.CF106366/19;




Viste le note prott.CF224332/19,CF165325/19,RK9751/19;

Visto l'atto di impegno prot. CF/235565/19;

Vista la nota prot.n.CF246990/19 di nulla variato rispetto la tracciabilità dei flussi finanziari, mod. 45 ed antipantouflage;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il progetto definitivo dell'appalto per lavori supplementari di cui alla lett.b c.1 art.106 D.L.gs n. 50/2016 ss.mm.ii. per Pronto Intervento, Manutenzione Ordinaria sulle strade di proprietà comunale; esecuzione lavori di emergenza sulle private aperte al pubblico transito ai sensi lett.r c.1 art.65 – Del.C.C.n.10/99 e s.m.i. - Territorio del Municipio V. Anni 2019-2020 CIG 8106295640 - CUP J86G19000030004 secondo il quadro economico di cui alle premesse;
2. di impegnare la somma di €. 139.970,00 finanziata con fondi di Bilancio dell'Anno 2019, così come riportato nel quadro economico di cui alle premesse;
3. di affidare l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa E.T. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Roma, Via Cesare Pavese, 435 CAP 00144 - C.F.07981360584/P.IVA01925771006 legalmente rappresentata dal sig.  nato a  il  (c.c.) con il ribasso del 35,898% agli stessi patti e condizioni del contratto principale e del Capitolato Speciale senza riserva alcuna, fatto salvo il diritto per l'Amministrazione di procedere in autotutela, per un importo netto lavori + oneri sicurezza di € 110.655,74 oltre IVA al 22% per € 24.344,26 ;
4. di provvedere con successivo atto all'affidamento delle somme a disposizione dell'appalto di € 4.970,00;
5. che occorre impegnare il contributo di € 30,00 in favore dell'ANAC sui fondi di bilancio anno 2019 capitolo /articolo 1304069/915 FMC;
6. che Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
7. che si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo essendo l'importo inferiore ad €. 1.000.000,00;
8. che la spesa complessiva di €. 139.970,00 (IVA inclusa al 22%) grava il bilancio 2019, secondo il seguente schema:

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Nuovo impegno	2019	1302840 / 373 MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'		1.03.02.09.008	10 05 ET COSTRUZIONI SRL	135.000,00
		CIG		8106295640		
		CUP				
Nuovo impegno	2019	1302840 / 373 MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'		1.03.02.09.008	10 05 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	4.970,00
		CIG		8106295640		
		CUP				
Nuovo impegno	2019	1304069 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'		1.03.02.99.999	10 05 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
		CIG		8106295640		

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

POSTILLA) Nel "considerato che della D.D." al punto "seguito di apposita istruttoria attivata" leggasi "seguito di apposita istruttoria attivata come da nota CF 253243/19"

IMP 28361-28363-28364/19

**IL DIRETTORE
MARIO BERTI**

DESCRIZIONE
CF20190246990-118893646.pdf
Esito_Istanza_3188_antipantouflage.pdf
Scan.pdf_9751.pdf
CF20190238854-118557234.pdf
Verbale_consegna_lavori_CF106366.pdf
Determina_21893_01_04_2019_AGG_DEF.pdf
1°_contratto_applicativo_2019_CF10516.pdf
DURC.pdf
CF20190237695-118508315.pdf
CF20190235565-118421745.pdf
CF20190238602-118550453.pdf
CF20190224232_RK_apert_UCL_nov.pdf
CF20190165325_RK_CONVOC_coc_LUGLIO.pdf
DOC022~1.PDF
Atto_di_impegno.pdf
Quadro_Economico.pdf
Relazione_tecnica_lavori_supplementari.pdf
richiesta_antipantouflagePDF.PDF

