



R&R CONSULTING

SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA

Via Morelle,2 03047 San Giorgio a Liri (FR)

Via S. Spaventa,5 03043 Cassino (FR)

Tel. 0776/327090 Fax 0776/328745 E-mail r_rconsulting@libero.it



ROMA CAPITALE

MUNICIPIO IV - DIREZIONE TECNICA

Lavori per la manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio della scuola materna "Cecchina Aguzzano"

Committente:

Comune di Roma Capitale

Sede

ROMA

Cantiere

Via Cartesio, 3

Oggetto: QUADRO TECNICO ECONOMICO

Professionisti incaricati:

Dott. Ing., Ph. D.
Stefano RIZZO

iscritto all'Albo degli Ingegneri di Frosinone al n° 1279

Responsabile della progettazione edile e coordinamento del gruppo di lavoro

Timbro e firma del tecnico



Dott. Ing.
Andrea RIZZO

iscritto all'Albo degli Ingegneri di Frosinone al n° 1444

Responsabile della progettazione impiantistica ed antincendio

Timbro e firma del tecnico



CODICE FILE:

SCALE

COMMESSA

PE0917

ELABORATO

REL28NU

CONTROLLORE

REVISIONE

B

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico è di seguito riportato:

| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA "CECCHINA AGUZZANO" - Via Cartesio n°3 MUNICIPIO IV ROMA | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto) | | | |
| Q.T.E | Importo lordo lavori | | LOTTO INFANZIA 2 |
| Descrizione | Importo netto | I.V.A 22% | TOTALE |
| A) Importo a base di gara | | | Op. |
| Opere a misura | 90.054,90 | 19.812,08 | 109.866,98 |
| Oneri di sicurezza | 4.640,22 | 1.020,85 | 5.661,07 |
| Totale parziale lavori e sicurezza | 94.695,12 | 20.832,93 | 115.528,05 |
| Opere in economia | 3.273,83 | 720,24 | 3.994,07 |
| Totale a base di gara | 97.968,95 | 21.553,17 | 119.522,12 |
| B) Somme a disposizione dell'appalto | | | |
| Spese tecniche (O IPE) | 6.394,50 | | 6.394,50 |
| Oneri R.F. | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| Incentivi ex art.92 D. Lgs 163/06 | 1.255,90 | | 1.255,90 |
| Contributo per Autorità (ANAC) | 30,00 | | 30,00 |
| Totale | 114.619,35 | 21.553,17 | 136.202,52 |

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economie) compresi nell'appalto, ammonta a:

€ 136.202,52 (centotrentaseimiladuecentdue/52) compresa IVA.

E' stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la congruità dei prezzi applicati.

L'offerente dovrà tenere conto, in sede di gara d'appalto, ponderando adeguatamente la propria offerta, della non applicabilità di alcuni compensi e/o sovrapprezzi

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.