

PREMESSO CHE

ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°10 dell'8 febbraio 1999, come attualmente vigente, art. 65 lettera c) è competenza della Direzione Tecnica del Municipio ogni decisione relativamente a:

c) *“manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle fogne con esclusione delle strade che rivestono carattere di grande viabilità e dei collettori e delle adduttrici agli impianti di depurazione”*;

per una razionale ed efficace gestione del patrimonio e per la manutenzione delle infrastrutture, il territorio del Municipio Roma II è stato organizzato in quattro quadranti, abbinati secondo una vicinanza territoriale:

- PARIOLI – PINCIANO,
- PIAZZA BOLOGNA – SAN LORENZO,
- TRIESTE – AFRICANO,
- FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO;

nel Programma Triennale anno 2020 allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022 di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 100 del 23-24 dicembre 2019, sono stati finanziati fondi per un importo complessivo di € 990.000,00 sul Centro di Responsabilità: BMC U2.02.01.09.012. 1MAC – PT20200199 - quadrante **FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO**

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2020 del 27/02/2020 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, e il relativo piano investimenti 2020-2022 che ha previsto la variazione del tipo di finanziamento dell'opera da mutuo ordinario ad avanzo di amministrazione derivante da mutuo, per la realizzazione di Interventi di Riqualficazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante **FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO** per un importo complessivo pari a € 990.000,00;

a seguito della suddetta variazione di Bilancio, sull'opera in oggetto è previsto attualmente il seguente finanziamento, che deriva da avanzo di amministrazione derivante da mutuo:

PT20200199 – Riqualficazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante **FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO** CdR BMC, pos. fin. U2.02.01.09.012.1MAC per € 990.000,00;

con D.D. rep. n. DD CB/1363/2020 e prot. n. CB/81728/2020 del 25/09/2020, sono individuati:

il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Annalisa Tassone;

il supporto amministrativo al Rup: I.A. Raffaella Romagnoli e geom. Fabrizio Crescenzi;

il gruppo di progettazione così costituito: arch. Marco Bottoni, arch. Lavinia Fabbrini, geom. Angelo Allegrini;

il gruppo di progettazione suddetto ha redatto il progetto esecutivo degli Interventi di Riqualficazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante **FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO**;

il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, prot. prot. CB/2020/104105 del 24/11/2020;

con deliberazione n. 34/2020 del 14/12/2020 prot. n. CB/2020/111395 la Giunta del Municipio Roma II ha approvato ai fini del finanziamento con mutuo il progetto definitivo;

con nota prot. n. RE/2020/121733 del 29/12/2020, la Ragioneria Generale U.O. Gestione Finanziaria del Debito ha comunicato che si sono resi disponibili fondi pari a complessivi € 990.000,00, necessari per la realizzazione

dell'intervento in oggetto con impegno in via di perfezionamento a cura della medesima struttura;

il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento, prot. CB/2020/113687 del 18/12/2020;

con Determinazione Dirigenziale a contrarre rep. n. CB/2020/2066 – prot. CB/2020116416 del 30/12/2020 - si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo ed è stato disposto l'affidamento in oggetto mediante il ricorso alla procedura negoziata, svolta su piattaforma MePa, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 co. 9 bis del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con invito a 15 (quindici) operatori economici, sorteggiati a seguito di partecipazione alla relativa MDI - RdO n. 2724210, pubblicata in data 31/12/2020 che ha fissato il termine per la presentazione delle offerte per il 22/01/2021 ore 12.00;

per l'intervento in argomento il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	754.156,48
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso	44.387,21
TOTALE LAVORI a base d'asta	798.543,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
I.V.A. (22%) sui lavori	175.679,61
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%)	15.776,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	191.456,31
TOTALE GENERALE	990.000,00

con medesima Determinazione Dirigenziale a contrarre rep. n. CB/2020/2066 – prot. CB/2020116416 del 30/12/2020 - si è determinato di nominare l'Ufficio di Direzione Lavori così costituito:

Direttore dei Lavori: P.I. Massimo Viola;

Ispettore di Cantiere: I.S.T. Carlo Agliocchi;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: P.I. Massimo Viola;

CONSIDERATO CHE

nei tempi indicati per la presentazione delle offerte sono pervenuti sulla piattaforma Me.PA i seguenti plichi:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	SACCO GIOVANNI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	12/01/2021 12:55:17
2	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	22/01/2021 10:42:17
3	PAPA UMBERTO SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/01/2021 10:06:08
4	LUISIANA APPALTI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	20/01/2021 14:22:20
5	GROSSI COSTRUZIONI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	22/01/2021 11:41:47
6	PATELLA SRL U.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	20/01/2021 14:22:49
7	LABI COSTRUZIONI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/01/2021 17:17:59
8	ENI EMME SRI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	22/01/2021

n°	EDILIZIONE SRL	lett. a)	Lotto 1	09:23:17
9	MASSICCI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	19/01/2021 11:09:48
10	I.CO.GEF S.R.L	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/01/2021 17:33:48
11	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. c) partecipante con la propria struttura d'impresa	Lotto 1	20/01/2021 11:20:58
12	MARINI E DARIDA SCAVI E TRASPORTI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/01/2021 16:17:21
13	E.CO.STRADE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/01/2

il Rup arch. Annalisa Tassone con il supporto dell'I.A. Raffaella Romagnoli in qualità di Punto Istruttore e testimone, ha proceduto all'apertura della seduta di gara;

le fasi della procedura di scelta del contraente in relazione alla valutazione della documentazione amministrativa sono evidenziate nelle sedute di gara di cui al seguente verbale:

1° Verbale di Gara - Valutazione Documentazione Amministrativa – CB/2021/80445;

a seguito della valutazione della documentazione amministrativa per i concorrenti per i quali è stato necessario si è proceduto ad attivare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la fase del soccorso istruttorio, come da verbale CB/2021/80445;

a seguito della valutazione della documentazione integrativa si è proceduto a nuovo soccorso istruttorio a seguito del quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di gara;

con medesimo verbale - CB/2021/80445; - si è proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate ;

essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso e il numero delle offerte pervenute INFERIORE a 15, la congruità delle offerte è stata valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 co.2-bis e co. 3-bis del D. Lgs. 50/2016;

dall'esame delle offerte è risultata quale migliore offerta quella presentata dall'impresa **PAPA UMBERTO - P.I. - 02207870599 - con sede in VIA GIOVENCO SNC, 04020, ITRI (LT) - PAPAUMBERTOSRL@PEC.WORKMAIL.IT - che ha offerto un ribasso del 36,117% (trentasei/117%);**

ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, il Rup ha dato corso sulla piattaforma AVCpass resa disponibile dall'ANAC, alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2006, dichiarati in sede di gara dall'impresa;

per l'impresa **PAPA UMBERTO - P.I.02207870599** - si è proceduto a richiedere sulla B.D.N.A. (Banca dati Nazionale Antimafia), le verifiche in relazione alle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) del D.lgs. 159/2011 e smi, prot. PR_RMUTG_Ingresso_0050662_20210727, concluse con esito negativo;

con nota CB/2021/87059 del 04/08/2021, è stata trasmessa la documentazione dell'impresa in relazione alle verifiche di sul conflitto d'interessi di cui all'art. 1 co.9 lett. e) della legge 190/2012 e antipantouflage di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001;

nelle more dell'acquisizione della verifica relativa alle cause sul conflitto di interesse e antipantouflage da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, sotto condizione risolutiva, è possibile procedere ad affidare l'appalto secondo quanto indicato nella richiesta di offerta e nella relativa offerta presentata che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/16, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

come da documentazione conservata agli atti d'ufficio, e quindi della sussistenza dei presupposti per l'approvazione del verbale di aggiudicazione della gara per gli **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO** a favore dell'impresa **PAPA UMBERTO - P.I. 02207870599** - prot. n° CB/2021/80445;

è necessario, a seguito del ribasso d'asta offerto, rimodulare il quadro economico totale posto a base di gara per un importo netto di euro **481.777,78** oltre euro per oneri della sicurezza pari a **44.387,21** e quindi per l'importo complessivo di euro **526.164,99** oltre **IVA di Legge** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - ribassato 36,117%	
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	481.777,78
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso	44.387,21
TOTALE LAVORI a base d'asta	526.164,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
I.V.A. (22%) sui lavori	115.756,30
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%)	15.970,87
CONTRIBUTO A.N.A.C. NON DOVUTO	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	131.727,17
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	657.892,16
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO	332.107,84
TOTALE FINANZIAMENTO INIZIALE	990.000,00

con nota prot. CB/2021/86127, l'Impresa ha sottoscritto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti come prescritto dalla L.136/2010:

BANCA POPOLARE DI FONDI – AGENZIA ITRI (LT)

IBAN: IT82C0529674000CC0150040772;

si attesta l'acquisizione della certificazione antimafia;

si attesta che l'impresa **PAPA UMBERTO - P.I. 02207870599** - è risultata in regola con il DURC;

si attesta la congruità della spesa;

nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

vista l'ordinanza della Sindaca n. 145 del 07/07/2020 prot. n. RC/2020/18196 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Tecnico del Municipio II al dott. ing. Marco Simoncini;

tutto ciò premesso e considerato;

visto il CIG;

visto il CUP;

visto il TUEL;

visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;

viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii

visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento, per i motivi di cui in narrativa

DETERMINA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare i verbali di gara allegati al presente atto;

di approvare, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione, già disposta con il verbale di aggiudicazione della gara - prot. CB/2021/16012 del 17/02/2021 per gli **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LAVORI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE AMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO** a favore dell'impresa **PAPA UMBERTO - P.I. 02207870599- con sede in VIA GIOVENCO SNC, 04020, ITR (LT) - PAPAUMBERTOSRL@PEC.WORKMAIL.IT – avendo offerto un ribasso del 36,117% (trentasei/117%);**

a seguito del ribasso d'asta offerto di rimodulare il quadro economico totale posto a base di gara per un importo netto di euro **481.777,78** oltre euro per oneri della sicurezza pari a **44.387,21** e quindi per l'importo complessivo di euro **526.164,99** oltre IVA di Legge come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - ribassato 36,117%	
IMPORTO LAVORI al netto ribasso	481.777,78
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso	44.387,21
TOTALE importo contratto (lavori + sicurezza)	526.164,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
I.V.A. (22%) sui lavori	115.756,30
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%)	15.970,87
CONTRIBUTO A.N.A.C. NON DOVUTO	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	131.727,17
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	657.892,16
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO	332.107,84
TOTALE FINANZIAMENTO INIZIALE	990.000,00

di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 32 del DLgs. 50/2016.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e

dell'art.6 co 2 e art.7 del DPR 62/2013.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata, al fine del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

Per il finanziamento destinato all'incentivo per funzione tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016, dovuto al personale interno all'amministrazione si provvederà con successivo atto di accertamento e impegno a seguito di nuovo stanziamento da finanziare con apposita variazione di Bilancio di Roma Capitale.

Si attesta che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e di cui l'art.29 del D.Lgs 50/2016, e che pertanto verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

La spesa complessiva di € **657.892,16** euro grava il Bilancio - parte investimenti – come segue:

CdR BMC, pos. fin. U20201090121MAC - Cap./Art. 2201595/40872 – Impegno n. 2020/29833/1 riattivato su impegno n. 2021/16732.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Nella dd deve intendersi Papa Umberto srl.

Preso nota affidamento impresa Papa Umberto srl.

Assunti sub impegni nn. 2021/16732/1- 2021/16732/2- 2021/16732/3 come da nota allegata.

**IL DIRETTORE
VITALIANO TACCIOLI**

DESCRIZIONE
Offerta_Economica_Papa_Umberto_Srl_T2724210_L1.pdf
LETTERA_INVITO.pdf
CB20210080455_VERBALE_MEPA.pdf
CB20200113687_II_VALIDAZIONE.pdf
CB20200104105_VALIDAZIONE.pdf
DURC_scadenza_05.08.2021.pdf
CHECK_LIST.pdf
00_DD_56423_24_09_2020_NOMINA_RUP.pdf
DETTAGLIO_CUP_J87H19003210004.pdf
CIG_8501366D25.pdf
02_DD_2066_2020_CONTRARRE.pdf
CRONO.pdf
CB20210086127_AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA.pdf
CB20210086127_FLUSSI_FINANZIARI.pdf
CB20210086127_MOD_45.pdf
BDNA.pdf
Delibera_Giunta_n._34_del_14_dicembre_2020.pdf

CB20200116430_ACCENSIONE_MUTUO.pdf

CB20200116430_Allegato_benestare.pdf

CB_87059_2021_RICHIESTA_GESPER.pdf

DURC_scadenza_03.12.21.pdf

07_CONTRATTO_FLAMINIO.pdf

SUB_IMPEGNI_DD_52503.jpeg