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@ ROMA

MUNICIPIO ROMA [ CENTRO
DIREZIONE TECNICA

MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA

ALL. “A”

PROGETTO DEFINITIVO
( ai sensi delf'art. 23 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 )

RELAZIONE GENERALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI! EDILIZI E
ALLE RIMOZIONI COMMERCIALI ABUSIVE RICADENTI NEL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA | CENTRO.
ANNUALITA’ 2018/ 2019 - LOTTO UNICO

PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 08/02/1999, vista |la Delibera dell’Assemblea
Capitolina n. 11 dell'11/03/2013, le Direzioni Tecniche dei singoli Municipi affidano appalti
specifici di manutenzione nel proprio territorio mirati a soddisfare le esigenze di legalita in
materia di abusi edilizi e/o commerciali, utilizzando risorse appositamente destinate dalla
Amministrazione Centrale. :

Per perseguire i principi di economicita, efficacia, imparzialita, pubblicita e
trasparenza dell'azione amministrativa, viste le indicazioni fornite dalla Direttiva della
Giunta Capitolina prot. n. RC/1287 del 20/01/2015 al punte “C" ( appalti o contratti per
lavori), & stato stabilito di ricorrere, in quanto le lavorazioni relative alle demolizioni e/o
rimozioni non sono compiutamente definibili per quantita e qualita, alla procedura
dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con
l'opportunita di suddivisione ['affidamento, quando sara tecnicamente possibile, in "lotti
funzionali".

1) OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La presente relazione fa riferimento ad un LOTTO UNICO, relativo ai lavori di
demolizione, attraverso il presente ACCORDO QUADRO.

L'appalto prevede tutte le “attivita" necessarie per garantire gli interventi necessari
per demolire e/o rimuovere gli abusi edilizi e commerciali nel territorio da parte del
Municipio | — Centro su tutti | "manufatti” ed le altre pertinenze di competenza municipale,
oggetto di “provvedimenti sanzionatori” in danno o per "abusivismo” e per quanto previsto
nel Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale con D.C.C. n.
10/1999 e ss.mm.ii.
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2) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente appalto prevede pertanto tutti gli interventi di demolizione e/o rimozioni
necessari per reprimere gli “illecit", in ossequio a quanto disposto dalle disposizioni di
lagge in materia abusivismo.

Gli interventi comprendendo demolitori e/o rimozioni in “danno” ad oggi non
quantificabili sia a livello economico che temporale, ma attuabili solo secondo le cadenze
prestabilite dagli uffici competenti in materia e dagli organi istituzionali: direttive di Giunta
Municipale, disposizioni e ordine di servizio da parte Direzioni municipali competenti.

Pertanto verra successivamente all'affidamento dell'appalto redatto un specifico
cronoprogramma per ciascun contratto applicativo, conseguente all'affidamento
dell'accordo quadro, con le modalita tecniche specificate nel Capitolato Speciale Appalto (
Sezione Prestazionale).

3) INDICAZIONI GENERALI

| suddetti lavori di "manutenzione del territorio-demolizioni e/o rimozioni”
riguarderanno interventi “aperti” e regolati dai contratti applicativi, suscettibili di incrementi
o diminuzione, per i quali si interverrd in base a provvedimenti ( ordinanze sindacali,
determinazioni dirigenziali, atti giudiziari, etc).

Per I'esecuzione degli interventi di demolizione e/o rimozione di cui al presente
appalto, che verranno eseguiti anche in pit cantieri contemporaneamente di diversa
entita, dovranno essere predisposte squadre-tipo composte da almeno un operaio
specializzato, un operaio qualificato e un operaio comune, provvisti di automezzo idoneo
e dotato di autorizzazione per l'ingresso nella zona a traffico limitato del centro di Roma e
relative attrezzature correlate alla tipologia d'intervento ( demolizioni, rimozioni, ripristino
etc.).

4) TIPOLOGIA D’'INTERVENTO

La classificazione dell'intervento, cosi come la decisione delle risorse da
mobilitare, sono stabilite ad insindacabile giudizio dell’'Ufficio di Direzione Lavori.

L'esecutore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi
motivazione non dipendente dall'ordine scritto a cura dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Le lavorazioni tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel C.S.A.
(Prestazionale), riguarderanno interventi non predeterminati nel numero e nell'esatta
dislocazione, verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessita individuate dalla
Stazione Appaltante con i singoli contratti applicativi.

Resta comunque inteso che per I'esecuzione delle demolizioni e/o rimozioni e di
eventuale ripristino sulla base dell'ordinativo lavori emesso dal Direttore dei lavori,
Fimpresa dovra assicurare |'utilizzo di mezzi e mano d'opera atti a realizzare le opere
indicate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati dalla
Direzione Lavori e comprendere inoltre tutte le eventuali opere, impreviste e di qualunque



genere, che venissero ordinate dall' Ufficio di Direzione Lavori in aggiunta a quelle
indicate precedentemente.

Gli ordinativi verranno comunicati all'impresa tramite posta certificata della
Stazione Appaltante e in caso di interventi in emergenza o in urgenza anche
telefonicamente, gli stessi dovranno essere controfirmati dall'impresa entro il giorno
successivo della settimana, presso gli Uffici della Direzione Lavori.

L'assunzione diretta della responsabilita civile in relazione all'evento segnalato,
ricadra sull'lmpresa a seguito della ricezione dell'ordinativo.

Il cronoprogramma degli interventi di "manutenzione del territorio-demolizioni e/o
rimozione" di cui sopra non essendo possibile definirlo a priori, sara redatto dall'Ufficio di
Direzione Lavori, su direttive degli uffici e/o organi competenti e sottoscritto dall'lmpresa
esecutrice almeno 5 gg. prima dell'inizio dei lavori che dovra assicurare, I'utilizzo di mezzi
e mano d'opera atti a realizzare gli interventi indicati, rilievi e/lo eventuale “progetto
esecutivo” con il relativo P.O.S. Tutti gli interventi demolitori & non, dovranno essere
eseguiti con rigoroso rispetto a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ( D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm. ii. e correlati. Gli interventi complessivamente alle annualita 2018/
2019 corrispondono a diverse prestazioni:

Lavori:

- Demolizioni;

- Rimozioni;

- Trasporti,

- Bonifiche;

- Noli;

- Opere Murarig;

- Opere da pittore;

- Opere idrauliche:

- Opere da vetraio;

- Opere da falegname;

- Opere da fabbro;

- Opere da elettricista;

- Ripristini e consolidamenti;

- Utili e spese generali dell'impresa

Tot. Lavorazioni ( soggette a ribasso d’'asta) € 432 185,01
Oneri della Sicurezza: ( in attuazione dell’art. 100 e dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08):

- Recinzioni e delimitazioni cantiere;

- Servizi igienico sanitari ed istallazioni di cantiere;

- Ponteggi e piani di lavoro;

- Trabattelli e scale metalliche;

- Armatura provvisoria di sostegno;

Dispositivi di protezione individuale.

Tot. Gnen della Sicurezza ( non soggette a ribasso d'asta) _€ 5186218
Totale Lavori Lordi € 484 047,19
Opere in Economia € 35 000,00
Totale € 519 047,19
LV.A. 22,00% € 114 190,39
Totale € 633 237,58
Rimborso Fatture € 10 000,00
Totale € 643 237,58
Totale complessivo € 643 237,58



L'importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad
€ 484 047,19 di cui € 51 862,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €
34 000,00 per opere in economia oltre € 10 000,00 per rimborso fatture ed IVA,

Pertanto 'importo a base di gara, IVA ed oneri per |a sicurezza esclusi, soggetto a
ribasso ammonta ad €

Il costo stimato per la manodopera per questo tipo di lavorazione & pari ad € 198.459,35

, Indicazioni speciali ai fini
b%IL'Ja“I- | " della gara
5 obbligatori mpo &
Lavorazione Cat. Class. a (€) % Prevalente o | Subappalta
(si/no) scorporabile bile(1)
Manutenzione | 0523 Il Sl Prevalente 30%
Totale 100

5) STIMA DEL COSTO DEGLIINTERVENTI

L’appalto é dato a misura e la contabilizzazione dei lavori avverra in base a Stati
di Avanzamento Lavori.

Tutti i lavori previsti nel presente progetto debbone essere accertati in contradditorio
tra la Direzione dei Lavori e I'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento ai prezzi
si tariffa, dai quali si detrarra il ribasso offerto dall'impresa appaltatrice.

Tali prezzi sono contenuti nella Tariffa dei Prezzi approvata con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione
della Giunta Capitolina n. 197 dell' 8 maggio 2013 e in difetto dalla Tariffa 1988 con i
relativi aggiornamenti commissariali del 1993.

Eventuali elaborazioni di voci mancanti con nuovi prezzi ( vigente D.P.R. n.

207/2010 per |la parte ancora vigente).

6) DURATA DEI LAVORI

| lavori avranno durata di 500 gg. naturali @ consecutivi o comungue dalla data di

sottoscrizione del relativo contratto o all'esaurimento dei fondi annualita 2018/ 2019.



FORMA e AMMONTARE dellACCORDO QUADRO

L'intervento & cosi suddiviso sulle varie annualita:
fondi esercizio 2018 - 1.03.0SDM.ATC,;
fondi esercizio 2019 - 1.03.05DM.ATC;
fondi esercizio 2019 - 1.03.0MID.ATC.

= £ 150 000,00
> € 35 000,00
s € 458 237,58

Cosi ripartiti per annualita:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2018 - OSDM

IMPORTO IVA 22,00% TOTALE
LAVORI € 100.848,85 | € 2218677 | € 123.035,72
ONERI SICUREZZA € 12.101,87 | € 266241 | € 14.764,28
sommano | € 112.950,82 | € 2484918 | € 137.800,00
ECONOMIE € 10.000,00 | € 2.200,00 | € 12.200,00
sommana| € 122.950,82 | € 27.049,18 | € 150.000,00
TOTALE LAVORI € 122.950,82 | € 27.049,18 | € 150.000,00

QUADRO ECONOMICO ANNO 2019 - OSDM

IMPORTO IVA 22,00% TOTALE
LAVORI € 2472190 | € 543882 | € 30.160,72
ONERI SICUREZZA € 296662 | € 65266 | € 3.619,28
sommano | € 27.688,52 | € 6.091,48 | € 33.780,00
ECONOMIE € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00
sommano | € 28.688,52 | € 6.311,48 | € 35.000,00
TOTALE LAVORI € 28.688,52 | € 6.311,48 | € 35.000,00

QUADRO ECONOMICO ANNO 2019- OMID

IMPORTO IVA 22,00% TOTALE
LAVORI € 306.614,16 | € 67.45512 | € 374.069,28
ONERI SICUREZZA € 36.79369 | € 8.09461 | € 44.888,30
sommano | € 343.407,85| € 75.549,73 | € 418.957,58
ECONOMIE € 24.00000 | € 528000 | € 29.280,00
sommano | € 367.407,85| € 80.829,73 | € 448.237,58
RIMBORSI FATTURA | € 10.000,00 € 10.000,00
sommano | € 377.407,85| € 80.829,73 | € 458.237,58
TOTALE LAVORI € 367.407,85)| € B0.829,73 | € 458.237,58




QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
IMPORTO IVA 22,00% TOTALE
LAVORI € 432.185,01 | € 95.080,71 | € 527.265,72
ONERI SICUREZZA € 51.862,18 | € 11.409,68 | € 63.271,86
sommano | € 484.047,19 | € 106.490,39 | € 590.537,58
ECONOMIE € 35.000,00 | € 7.700,00 | € 42.700,00
sommano | € 519.047,19 | € 114.190,39 | € 633.237,58
RIMBORSI FATTURA | € 10.000,00 € 10.000,00
sommano | € 529.047,19 | € 114.190,39 | € 643.237,58
TOTALE LAVORI € 519.047,19 | € 114.190,39 | € 643.237,58
Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

AFFIDAMENTO

In relazione quanto previsto nell'art.54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., meglio definito
nelle sue peculiarita applicative nello schema di accordo quadro allegato e vista I'urgenza
di pervenire alla definizione del soggetto appaltatore per non incorrere in criticita che
possono pregiudicare 'operato dell'amministrazione comunale, si propone di procedere
all’affidamento dei lavori in oggetto utilizzando la procedura aperta, al massimo
ribasso, ai sensi degli art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Contestualmente vista I'entita dell'appalto che rientra nella Categoria 0S23 - |
Classifica.

Occorre quindi procedere all'approvazione del progetto di che trattasi, della
determina a contrarre, dello schema di accordo quadro e della lettera di invito per la

selezione di un operatore in possesso dei requisiti precedentemente indicati.

COLLAUDO

In considerazione dell'importo del presente accordo quadro, si procedera al collaudo
dello stesso per mezzo della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, cosi come

previsto dall'art. 102 del D. Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per |la parte vigente del D.P.R.
207/10.



7) RIFERIMENTI FINALI

Lo Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Appalto e Prestazionale che
regolera tutte le clausole contrattuali sia di natura reciproca e sia di carattere economico,
tecnico-amministrativo e legale. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento regolera tutte le
imposizioni, i controlli e le sanzioni in materia di sicurezza individuale e negli ambienti di

lavoro.

Il costo stimato per la manodopera per questo tipo di lavorazione & pari ad € 198.459,35

| Progettisti
Arch. ﬁwbk%gapogmppm

Il R. 5
Arch. An le Noci






