

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/602/2024 del 18/03/2024

NUMERO PROTOCOLLO CF/52163/2024 del 18/03/2024

OGGETTO: Modifica del CIG e del Q.E. relativamente alla DD 520/2024 di Approvazione progetto esecutivo per l'Accordo Quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione edilizia ordinaria di supporto alla manutenzione straordinaria degli Edifici Scolastici nel territorio del Municipio Roma V - Anni 2024-2025 - CIG B0D60614AF - Determina a contrarre con ricorso all'Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo del MEPA gestito da Consip S.p.A. - Importo totale € 200.000,00 compresa IVA 22%

IL DIRETTORE

LAURA RUBEO

Responsabile del procedimento: Arch. Alvaro Saulli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

LAURA RUBEO

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 65 c. 1 lett. b) della Delibera Consiglio Comunale 10/1999, il Municipio Roma V è competente per la manutenzione ordinaria edilizia;

con DD 359/2024 del 26/2/2024 si è proceduto alla nomina degli incarichi per le funzioni tecniche riguardanti l'Accordo Quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione edilizia ordinaria di supporto alla manutenzione straordinaria degli Edifici Scolastici nel territorio del Municipio Roma V - Anni 2024-2025;

il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Alvaro Saulli;

con DD 520/2024 del 12/3/2024 si è proceduto all'Approvazione progetto esecutivo per l'Accordo Quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione edilizia ordinaria di supporto alla manutenzione straordinaria degli Edifici Scolastici nel territorio del Municipio Roma V - Anni 2024-2025 - CIG **B06D2A62E6** - Determina a contrarre con ricorso all'Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo del MEPA gestito da Consip S.p.A. - Importo totale € 200.000,00 compresa IVA 22%, giusta nota prot. CF/26386/2024;

CONSIDERATO CHE

il RUP ha acquisito il nuovo CIG B0D60614AF, in quanto il CIG B06D2A62E6 non è stato perfezionato;

occorre procedere alla modifica del CIG relativo all'Accordo Quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione edilizia ordinaria di supporto alla manutenzione straordinaria degli Edifici Scolastici nel territorio del Municipio Roma V - Anni 2024-2025 - Importo totale € 200.000,00 compresa IVA 22%;

occorre specificare di seguito il Q.E. dell'Accordo Quadro, che per mero errore materiale sulla DD 520/2024 riportava un refuso, giusto CF/26384/2024 allegato alla presente DD:

		IMPORTO	IVA (22%)	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura	€	96.182,89	21.160,24	117.343,13
Costo Manodopera non soggetta a ribasso	€	43.868,05	9.650,97	53.519,02
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.939,40	2.186,67	12.126,07
SOMMANO LAVORI	€	149.990,34	32.997,87	182.988,21
Importi disponibili				
Lavori in economia previsti nel progetto ma esclusi dall'appalto	€	5.500,00	1.210,00	6.710,00
Somme a disposizione	€	10.266,79	-	10.266,79

ANAC	€	35,00		35,00
SOMMANO Importi disponibili	€	15.801,79	1.210,00	17.011,79
TOTALE LAVORI	€	165.792,13	34.207,87	200.000,00

si attesta che, è stata resa la dichiarazione sull'insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alle presenti dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento, come da nota prot. CF/27380/2024 allegata al presente provvedimento;

si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto ha effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di garantire la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti in vigore;

visto il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

visti gli elaborati tecnici approvati e agli atti d'ufficio;

vista la documentazione conservata in atti;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, per l'Accordo Quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione edilizia ordinaria di supporto alla manutenzione straordinaria degli Edifici Scolastici nel territorio del Municipio Roma V - Anni 2024-2025;

di procedere alla parziale modifica della DD 520/2024, associando all'Accordo Quadro de quo il CIG B0D60614AF e approvando il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO	IVA (22%)	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura	€	96.182,89	21.160,24	117.343,13
Costo Manodopera non soggetta a ribasso	€	43.868,05	9.650,97	53.519,02
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.939,40	2.186,67	12.126,07

SOMMANO LAVORI	€	149.990,34	32.997,87	182.988,21
Importi disponibili				
Lavori in economia previsti nel progetto ma esclusi dall'appalto	€	5.500,00	1.210,00	6.710,00
Somme a disposizione	€	10.266,79	-	10.266,79
ANAC	€	35,00		35,00
SOMMANO Importi disponibili	€	15.801,79	1.210,00	17.011,79
TOTALE LAVORI	€	165.792,13	34.207,87	200.000,00

di attestare che, è stata resa la dichiarazione sull'insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alle presenti dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento, come da nota prot. CF/27380/2024 allegata al presente provvedimento;

di attestare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di garantire la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e del D.Lgs. 33/2013 oltre che online all'albo pretorio per 15 giorni.

IL DIRETTORE

LAURA RUBEO

Elenco allegati

DESCRIZIONE
CF20240027380-GG_AccordoQuadro.pdf
CF_35543_2024 DD 359_2024_firm.pdf
CF20240026384-AccordoQuadro_Tav 7.PDF
CF_476545_2024 DD_520_2024.pdf
CF20240026386-AQ_Trasmissione.PDF

