

Municipio Roma V  
Direzione Tecnica

P.O. Area Amministrativa Gestione Gare e Bilancio, Sportello Unico - Idoneità Alloggiativa (Coordinamento Amministrativo - Gestione Gare - Bilancio  
Trasparenza e Anticorruzione - Coordinamento Sportello Unico Servizi Tecnici - Idoneità Alloggiativa Gestione del Contenzioso di competenza dell'Area)  
UFFICIO GESTIONE GARE ED APPALTI

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/2744/2020 del 28/12/2020

NUMERO PROTOCOLLO CF/173401/2020 del 28/12/2020

**Oggetto: Lavori di riqualificazione rete di raccolta acque meteoriche, cunette e fossi Via dei Gordiani.  
OP1901780001 - CIG8247432C2E - CUP J87H19003140004 n. Gara7717868 - IBU VBL 10988 Aggiudicazione  
a favore dell'impresa AFIERO SRL., autorizzazione alla stipula del contratto e rimodulazione del quadro  
economico a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta.**

**IL DIRETTORE**

**MARIO BERTI**

Responsabile procedimento: Funz. P.I. Andrea Conti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARIO BERTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

**PREMESSO CHE**

nel Bilancio anno 2019 è stata prevista l'OP 1901780001 per lavori di riqualificazione rete di raccolta acque meteoriche, cunette e fossi Via dei Gordiani, finanziata con fondi derivanti da mutuo per un importo di € 500.000,00;

con DD n. 1878 del 19/06/2019 è stato nominato il RUP, il gruppo di progettazione, l'Ufficio Direzione Lavori (Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed ispettore dicantiere, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione) e i collaboratori del RUP per l'appalto dicuisopra;

con DD n. 2988 del 09/10/2019 sono state variate le nomine di cui sopra confermando il RUP;

con DD n. 1181 del 12/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, la determina a contrarre ed indizione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) bis e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., senza previa pubblicazione del bando con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.A. e impegnato il contributo ANAC per € 225.00 (sub. 2020/16375/3) ;

con DD 2539 del 09/12/2020 si è determinata l'Approvazione del verbale di gara, l'ammissioni ed esclusioni e proposta di aggiudicazione MEPA n. RDO 2651949;

nella stessa DD 2539/2020 per mero errore materiale si è denominato l'aggiudicatario "ALFIERO SRL P.IVA/C.F. 05293831219 " anzichè **AFIERO SRL** con sede legale in E.P. Fonseca n. 5 Casoria (NA) 80026 - P.IVA/C.F. 05293831219 che ha formulato un ribasso percentuale del 26,348% (ventisei/348) come si evince dal verbale di gara prot. CF 162359/2020;

**CONSIDERATO CHE**

sono risultate regolari le verifiche nei confronti dell'impresa prima classificata in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi ovvero con assenza di motivi di esclusione, comprensivi dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, effettuate tramite AVCPASS e ai sensi dell'art. 88 comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e smi;

in data 01/12/2020, a seguito della richiesta per la verifica ANTIMAFIA a mezzo AVCPASS, la BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA con Protocollo N. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0342933\_20201201 ha comunicato che a carico della DITTA AFIERO S.R.L. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto;

sono state acquisite le autodichiarazioni in fase di gara in merito all'insussistenza di motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte dell'impresa AFIERO Srl come da documentazione conservata in atti;

in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa la citata impresa risulta in possesso delle relative qualificazioni SOA in corso di validità;

il certificato di regolarità contributiva (DURC) dell'Impresa AFIERO SRL - P.IVA/C.F. 05293831219- Numero Protocollo INPS 22485127 Scadenza validità 13/01/2021 RISULTA REGOLARE;

con nota prot. CF168316/2020 è stata richiesta al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane la verifica dell'Antipantouflage, a tutt'oggi non essendoci riscontro dal Dipartimento si può procedere all'aggiudicazione fatto salvo il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione in caso di accertamento negativo anche in corso d'opera;

si attesta la validità dell'offerta e del relativo deposito cauzionale provvisorio presentato dall'aggiudicatario;

si ritiene di aggiudicare ed autorizzare la stipula del contratto, per l'appalto dei Lavori di riqualificazione rete di



raccolta acque meteoriche, cunette e fossi Via dei Gordiani. OP1901780001 - CIG8247432C2E - CUP J87H19003140004 n. Gara7717868 - IBU VBL 10988 - a favore dell'impresa AFIERO SRL con sede legale in E.P. Fonseca n. 5 Casoria (NA) 80026 - P.IVA/C.F. 05293831219 , che ha formulato l'offerta con ribasso percentuale pari al 26,348% (ventisei/348);

la spesa di € 500.000,00 compresa IVA 22%, che grava il Bilancio 2020 Impegno 2020/16375 c.d.r. FMC – Capitolo di uscita 2201576/40872 - OP1901780001 -

il quadro economico iniziale complessivo è il seguente:

**OP1901780001**

	IMPORTO	IVA (22%)	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura	€ 350.300,49	77.066,11	427.366,60
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.625,24	8.937,55	49.562,79
<b>SOMMANO LAVORI</b>	€ 390.925,73	86.003,66	476.929,39
<b>Importi disponibili</b>			
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	1.100,00	6.100,00
Somme a disposizione	€ 5.000,00		5.000,00
ANAC	€ 225,00		225,00
Spese tecniche	€ 3.927,10		3.927,10
Incentivi (2%)	€ 7.818,51		7.818,51
<b>SOMMANO importi disponibili</b>	€ 21.970,61	1.100,00	23.070,61
<b>TOTALE LAVORI</b>	€ 412.896,34	87.103,66	<b>500.000,00</b>

il quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta del 35,823% è il seguente:

	IMPORTO	IVA	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura ribassati	258.003,32	56.760,73	314.764,05
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	40.625,24	8.937,55	49.562,79
Sommano Lavori	298.628,56	65.698,28	364.326,84
<b>Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto</b>			
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00	1.100,00	6.100,00
somme a disposizione	5.000,00		5.000,00
ANAC	225,00		225,00
Spese Tecniche	3.927,10		3.927,10
Incentivi	7.818,51		7.818,51
Sommano lavori disponibili	21.970,61	1.100,00	23.070,61
ribasso d'asta	92.297,16	20.305,38	112.602,54
<b>TOTALE LAVORI</b>	412.896,34	87.103,66	<b>500.000,00</b>

essendo l'importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;

è stata resa la dichiarazione sull'insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alle presenti dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento, come da nota prot. CF200495/2019 allegata al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;

Vistala la Chek List prot. CF 172965/2020;



Visto il DURC sc.13/01/2021;

Visto il mod. 45 e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la documentazione agli atti;

### DETERMINA

Per i motivi indicati nelle premesse, relativamente all'appalto lavori di riqualificazione rete di raccolta acque meteoriche, cunette e fossi Via dei Gordiani. - CIG8247432C2E - CUP J87H19003140004 n. Gara7717868 - IBU VBL 10988 - OP1901780001

di aggiudicare in favore dell'impresa AFIERO SRL con sede legale in E.P. Fonseca n. 5 Casoria (NA) 80026 - P.IVA/C.F. 05293831219 che ha formulato un ribasso percentuale del 26,348% (ventisei/348) - (cod. cred. 1155629)

di affidare all'impresa aggiudicataria l'appalto di cui in oggetto e di autorizzare il nulla osta alla stipula del contratto, per un corrispettivo pari a € 258.003,32 oltre a € 40.625,24 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per complessivi € 298.628,56 oltre IVA al 22%;

di subimpegnare a favore dell'impresa AFIERO SRL e approvare la rimodulazione del nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 26,348% come di seguito specificato:

	IMPORTO	IVA	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura ribassati	258.003,32	56.760,73	314.764,05
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	40.625,24	8.937,55	49.562,79
Sommano Lavori	298.628,56	65.698,28	364.326,84
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00	1.100,00	6.100,00
somme a disposizione	5.000,00		5.000,00
ANAC	225,00		225,00
Spese Tecniche	3.927,10		3.927,10
Incentivi	7.818,51		7.818,51
Sommano lavori disponibili	21.970,61	1.100,00	23.070,61
ribasso d'asta	92.297,16	20.305,38	112.602,54
TOTALE LAVORI	412.896,34	87.103,66	500.000,00

con DD n. 1181 del 12/05/2020 è stato impegnato il contributo ANAC per € 225,00 (sub. 2020/16375/3) ;

di autorizzare il nulla osta alla stipula del contratto, recante in allegato la dichiarazione di cui al modello ALL.1 in conformità alla circolare del Segretariato Generale prot. RC36356/2019;

il corrispettivo dell'appalto è dato a misura e che lo stesso avrà durata di 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori;

che la spesa complessiva di € 500.000,00 compresa IVA al 22% - OP1901780001 è finanziata da mutuo, grava il Bilancio 2019 c.d.r. FMC – Capitolo di spesa 2201576/40872 - Imp. 2020/16375;

#### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------	---------



Varia SubImpegno in Diminuzione	2020	2201576 / 40872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 ORG <b>Impegno:</b> 2020 / 16375 / 1 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) bis e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.A. riqualificazione rete di raccolta acque meteoriche, cunette e fossi Via dei Gordiani. OP1901780001 - CIG 8247432C2E - CUP J87H19003140004 n. Gara7717868 - IBU VBL 10988 – QUOTA LAVORI	2.02.01.09.012	10 05	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	427.366,60
		<b>CIG</b>	8247432C2E			
		<b>CUP</b>	J87H19003140004			

Sub impegno Spesa	2020	2201576 / 40872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 ORG <b>Impegno:</b> 2020 / 16375 autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 500.000,00 per riqualificazione rete raccolta acque meteoriche via dei gordiani, mun V	2.02.01.09.012	10 05	AFIERO SRL	314.764,05
		<b>CIG</b>	8247432C2E			
		<b>CUP</b>	J87H19003140004			

Sub impegno Spesa	2020	2201576 / 40872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 ORG <b>Impegno:</b> 2020 / 16375 autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 500.000,00 per riqualificazione rete raccolta acque meteoriche via dei gordiani, mun V	2.02.01.09.012	10 05	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	112.602,55
		<b>CIG</b>	8247432C2E			
		<b>CUP</b>	J87H19003140004			

Varia SubImpegno in Diminuzione	2020	2201576 / 40872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 ORG <b>Impegno:</b> 2020 / 16375 / 2 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) bis e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.A. riqualificazione rete di raccolta acque meteoriche, cunette e fossi Via dei Gordiani. OP1901780001 - CIG 8247432C2E - CUP J87H19003140004 n. Gara7717868 - IBU VBL 10988 – ONERI DELLA SICUREZZA	2.02.01.09.012	10 05	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	49.562,79
		<b>CIG</b>	8247432C2E			
		<b>CUP</b>	J87H19003140004			

Sub impegno Spesa	2020	2201576 / 40872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 ORG <b>Impegno:</b> 2020 / 16375 autorizzazione a contrarre con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 500.000,00 per riqualificazione rete raccolta acque meteoriche via dei gordiani, mun V	2.02.01.09.012	10 05	AFIERO SRL	49.562,79
		<b>CIG</b>	8247432C2E			
		<b>CUP</b>	J87H19003140004			

si attesta l'insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alle presenti dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento, come da nota prot. CF200495/2019 allegata al presente provvedimento;

di mantenere la somma derivante dal ribasso d'asta compresa IVA al 22% pari ad € 112.602,55 (Cap/art. 2201576 / 40872 - FMC - E60301040031M01 ORG **Impegno:** 2020 / 16375);

di provvedere con successivo atto alla regolarizzazione contabile per la corresponsione dell'incentivo pari ad

€ 7.818,51 di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ;

che essendo l'importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi e del D.Lgs. 33/2019 oltre che all'Albo Pretorio on line per 15 giorni.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

“Si attesta di aver vigilato la presente D.D. secondo la check-list prevista dalla circolare del Direttore della II Direzione della Ragioneria Generale n. 47429/2019”.

REGISTRATI I SEGUENTI SUB IMPEGNI:

N. 2020/16375/6 DI EURO 314.764,05 QUOTA LAVORI AFF.TO AFIERO SRL

N. 2020/16375/7 DI EURO 49.562,79 QUOTA ONERI AFF.TO AFIERO SRL

N. 2020/16375/8 DI EURO 112.602,55 QUOTA SOMME A DISPOSIZIONE PER RIBASSO D'ASTA

RIEPILOGO INTEGRALE IMPEGNI OP 1901780001 COME DA FILE ALLEGATO

**IL DIRETTORE  
MARIO BERTI**



DESCRIZIONE
RC_2019_36356Circolare_introduzione_buoneprassi.pdf
CF20200162359_Verbale_di_gara.pdf
MOD_ALL_1_CF20190245869_Modello_dich_clausola_ex_art._1456_cc_FEB_2020.doc
CF20200172965_Check_list_aggiud.pdf
CF20200168316_rich_pantouflage_dip.pdf
DD2539_2020_approv_vebale_gara_e_prop_aggiud.pdf
DD_1181_del_12_05_2020.pdf
Durc_INAIL_23768928__(1).pdf
CF20200168376_Mod._45.pdf
CF20200168376_Tracciabilità.pdf
DDD_1878_del_19_06_19.pdf
DDD_2988_del_09_10_19_Modifica_gruppo.pdf
AFIERO_ANTIMAFIA.pdf
nota_rif_81355.pdf
Impegni_(10)_(1).xlsx

