

Municipio Roma V

Direzione Tecnica

P.O. Area Edilizia e Verde Pubblico (Vigilanza e Manutenzione Edilizia e Verde Pubblico - Manutenzione Ordinaria Edilizia Scolastica - Manutenzione Ordinaria Edilizia Pubblica - Progettazione e Manutenzione Straordinaria Patrimonio Edilizio - Impianti Tecnologici - Interventi D.Lgs. 81/08 - Gestione e Valorizzazione Ambiente e Territorio - Protezione Civile - Verde Pubblico e Verde Scolastico Gestione Contenzioso di competenza dell'Area)
UFFICIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/2680/2020 del 18/12/2020

NUMERO PROTOCOLLO CF/170650/2020 del 18/12/2020

Oggetto: Approvazione verbale di Trattativa Diretta ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 c. 8 - D.Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l'art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 , così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 – Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica, smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura del Circolo Bocciofilo di Viale Partenope 51- PT20191008 - CIG 8338201523 - CUP J89G19001450004 - IBU 4349 - Gara 7795789- SubImpegno fondi di € 120.000,00 IVA inclusa -

IL DIRETTORE

MARIO BERTI

Responsabile procedimento: Funz. Ing. Fabiana Malara

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARIO BERTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

PREMESSO CHE

- con **Determinazione Dirigenziale n. 1399 del 23/06/2020** della Direzione Tecnica del Municipio Roma V, si è determinato a contrarre ed indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 e comma 6 del D. Lgs 50/2016 ess.mm.ii. con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.A. per i lavori di manutenzione straordinaria, bonifica, smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura del Circolo bocciofilo sito in Viale Partenope n.51 - Impegno fondi di € 120.000,00 compresa IVA - PT 20191008 - CIG 8338201523 -CUP J89G19001450004 -N.GARA 7795789 - IBU 4349;
- nelle more dell'indizione gara, stante l'alta emergenza sanitaria ancora in corso e legata a pandemia da Covid19, è stato emanato il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge n.120/2020 in virtù della quale, ritenuta necessaria un'accelerazione nel piano degli investimenti attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici sottosoglia, sono stati modificati i limiti degli importi entro cui le stazioni appaltanti risultano titolate ad affidare direttamente agli operatori economici ampliando il margine, per l'affidamento di lavori, degli originari € 40.000 ed estendolo a € 150.000,00, nello specifico all'art.1 comma 2 lett.a) "*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 2236 del 30/10/2020**, in virtù di quanto al punto precedente, si è parzialmente rettificata la Determina n.1399/2020 modificando la procedura di scelta del contraente, quindi in luogo di "procedura negoziata" si è proceduto per "affidamento diretto", mantenendo l'impegno fondi di € 120.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria, bonifica, smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura del Circolo bocciofilo sito in Viale Partenope n.51 - Impegno fondi di € 120.000,00 compresa IVA - PT 20191008 - CIG 8338201523 - CUP J89G19001450004 -N.GARA 7795789 - IBU4349;
- al fine del rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, comunque l'affidamento diretto è stato preceduto da richiesta preventivo mediante Trattativa diretta su portale del ME.PA. rivolta a n.4 operatori economici operanti sia nella categoria OG1 che in quella OG12;

CONSIDERATO CHE

- si prende atto, giusto verbale di gara Prot. CF 170134 del 17/12/2020, che in data 15 del mese di dicembre 2020, in seguito a trattativa diretta per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 c. 8 - D.Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l'art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n. 120, eseguita a mezzo MEPA, della partecipazione di n. 2 operatori economici :

- ASSA GROUP Srl con sede legale in Via Marleno 21G- 00124 Roma (Roma)
- EDIL LAURENTINA Srl con sede legale in Via Bellosguardo 10 – 00134 Roma (Roma)

- il RUP ha valutato, in merito alla categoria dei lavori, la verifica inerente il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa posseduti dalle 2 ditte partecipanti e lo sconto percentuale offerto, ed ha elencato le seguenti percentuali:

ASSA GROUP Srl - Ribasso del 14,77%

EDIL LAURENTINA - Ribasso del 29,00%

- il RUP ha ritenuto di accettare l'offerta dell'impresa EDIL LAURENTINA con il ribasso del 29,00% anche sulla base della congruità degli oneri aziendali della sicurezza svolta tramite le indicazioni operative di ITACA (Istituto per l'innovazione e Trasparenza degli appalti e la Compatibilità ambientale) e dei costi della manodopera;
- pertanto, ai sensi dell'art. 31 c. 8 - D.Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l'art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n. 120 si rende necessario affidare direttamente alla impresa EDIL LAURENTINA Srl, con sede legale in Via Bellosguardo 10 - 00134 Roma (RM), C.F./P.IVA 12005241000 con il ribasso del 29,00%, i lavori di cui all'oggetto;
- le verifiche nei confronti dell'impresa EDIL LAURENTINA Srl, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi sono state richieste agli enti certificatori competenti, in dettaglio con prot. CF166411 del 11/12/2020 nei confronti del Tribunale Fallimentare di Roma, con prot. CF 166404 del 11/12/2020 nei confronti della Procura della Repubblica presso Tribunale di Roma, con prot. CF 166415 del 11/12/2020 nei confronti dell'agenzia delle Entrate di roma per la verifica della regolarità fiscale;
- sono state acquisite le autodichiarazioni in merito all'insussistenza di motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte dell'impresa EDIL LAURENTINA Srl come da documentazione conservata in atti;
- in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa la citata impresa risulta in possesso delle relative qualificazioni SOA in corso di validità e presente agli atti;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) dell'Impresa EDIL LAURENTINA Srl - P. IVA/C.F. 12005241000 – Numero Protocollo INAIL_24814546- Data richiesta 10/11/2020 Scadenza validità 10/03/2021 RISULTA REGOLARE;
- con nota Prot. CF 170467 del 18/12/2020 è stata acquisita la richiesta di iscrizione, effettuata dall'impresa in data 18 novembre 2020, alla White List della Prefettura di Roma in ordine ai controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali considerate più a rischio per quanto riguarda le infiltrazioni di carattere mafioso ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57);
- con nota Prot. CF170449 del 18/12/2020, l' Impresa EDIL LAURENTINA Srl ha dichiarato l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e di conflitto di interessi di cui all'art. 53 D.Lgs 165/2001;
- è stata attivata la verifica, con nota del 17 Dicembre 2020, prot. CF 170627 del 18/12/2020 inviata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, per i controlli "antipantouflage" e dall'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, in merito alla assenza di situazioni di conflitto di interessi; data l'urgenza di contrattualizzare e consegnare i lavori, nelle more dell'esito, nel caso risultasse negativo il controllo l'atto si intenderà nullo;
- il PT20191008 di € 120.000,00 finanziato con da avanzo di amministrazione risorsa EAVAIV00000FAAM 0RG -NR - impegno n.16690/2020 (riproduce impegno 31175/2019) così come risulta dal Quadro Economico organario di seguito specificato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura	€ 76.265,44	16.778,40	93.043,84
Costi della sicurezza	€ 18.859,89	4.149,18	23.009,07
SOMMANO LAVORI	€ 95.125,33	20.927,58	116.052,91
Lavori in Economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	-	-
Somme a disposizione compresa IVA	€ 2.044,58		2.044,58
Incentivo (2%) compresa IVA	€ 1.902,51		1.902,51
TOTALE	€ 99.072,42	20.927,58	120.000,00

Il Quadro Economico complessivo a seguito del ribasso d'asta del 29,00% è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura ribassati	€ 54.148,15	11.912,59	66.060,74
Costi della sicurezza	€ 18.859,89	4.149,18	23.009,07
Totale parziale	€ 73.008,04	16.061,77	89.069,81

Lavori in Economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-	-	-
Somme a disposizione compresa IVA	€	2.044,58		2.044,58
Incentivo (2%) compresa IVA	€	1.902,51		1.902,51
Somme derivanti da ribasso	€	22.117,29	4.865,81	26.983,10
TOTALE	€	99.072,42	20.927,58	120.000,00

- Ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell' art. 6 bis della Legge N° 241/90, e degli artt. 6 commi 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 giusta nota Prot. CF 98831/2020;

- in relazione alle dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni conflitto di interessi di cui all'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, di cui alle circolari del Segretariato Generale prot. n. RC/39260 del 14 dicembre 2018 e del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. n. GB/2018/126261 del 20 dicembre 2017, attesa l'impossibilità da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di effettuare le relative verifiche - giusta nota riservata del 11/11/2020 Prot. n. GB 100878/2020 questo Ufficio laddove si verificassero/emergessero in corso di esecuzione situazioni concretamente riconducibili a potenziali conflitti di interesse, procederà ad adottare i conseguenti provvedimenti cautelativi di gestione;

- conformemente alla Linea Guida Anac n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, l'operatore economico ha rilasciato con prot. CF 150095/2020 un' apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale;

- In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall'operatore economico con nota prot. CF 150095/2020 questa Amministrazione provvederà: a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta; b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

- occorre autorizzare il nulla osta alla stipula del contratto recante in allegato la dichiarazione sostitutiva quale parte integrante (ALL. 1) anche in coerenza con le nuove disposizioni del Segretariato Generale giusta nota Prot. RC 36356/2019;

- Il corrispettivo dell'appalto è dato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeee) del Codice. Si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 16 dello schema di contratto e capitolato speciale.

- I lavori avranno durata dalla consegna dei lavori entro il termine di 58 giorni naturali e consecutivi;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Visto il D.P.R. n.207/2010 nella parte ancora in vigore;

Vista la Legge 120/2020;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 10/99;

Visto il Durc con scadenza di validità al 7/01/2021;

Visto il mod. 45;

Vista la tracciabilità;

Vista la nota RC 36356/2019;

Vista la Check List Prot. CF 150260/2020;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare il verbale di gara Prot. CF 170134/2020;

2) di affidare all'impresa EDIL LAURENTINA Srl con sede legale in Via Bellosguardo 10 - 00134 Roma C.F./P.IVA 12005241000 con il ribasso d'asta del 29,00% per un totale di € 89.069,81 compresa IVA al 22%, per i lavori di manutenzione straordinaria, bonifica, smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura del Circolo bocciofilo sito in Viale partenope n.51 - CIG 8338201523 - CUP J89G19001450004 - IBU 4349 - Gara 7795789 - **Codice Creditore 1154195**;

3) di ridurre i subimpegni assunti con D.D. n. 1399/2020, riconfermati con D.D. n. 2236/2020, e subimpegnare a favore dell'impresa EDIL LAURENTINA Srl come di seguito specificato:

Quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta del 29,00% è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura ribassati	€ 54.148,15	11.912,59	66.060,74
Costi della sicurezza	€ 18.859,89	4.149,18	23.009,07
Totale parziale	€ 73.008,04	16.061,77	89.069,81
Lavori in Economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	-	-
Somme a disposizione compresa IVA	€ 2.044,58		2.044,58
Incentivo (2%) compresa IVA	€ 1.902,51		1.902,51
Somme derivanti da ribasso	€ 22.117,29	4.865,81	26.983,10
TOTALE	€ 99.072,42	20.927,58	120.000,00

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Varia SubImpegno in Diminuzione	2020	2201474 / 10853 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 16690 / 1 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BONIFICA E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIPRISTINO NUOVA COPERTURA CENTRO BOCCIOFILO ""PARTENOPE"" - VIALE PARTENOPE 51"- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA - QUOTA LAVORI - CON DD 2236/2020 MODIFICATA PROCEDURA DI		2.02.01.09.001	01 05	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 93.043,84

		AFFIDAMENTO			
		CIG			
		CUP			
Sub impegno Spesa	2020	2201474 / 10853 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 16690 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BONIFICA E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIPRISTINO NUOVA COPERTURA CENTRO BOCCIOFILO ""PARTENOPE"" - VIALE PARTENOPE 51" - CON DD 2236/2020 MODIFICATA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2.02.01.09.001	01 05	EDIL LAURENTINA S.R.L. 66.060,74
		CIG	8338201523		
		CUP	J89G19001450004		
Sub impegno Spesa	2020	2201474 / 10853 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 16690 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BONIFICA E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIPRISTINO NUOVA COPERTURA CENTRO BOCCIOFILO ""PARTENOPE"" - VIALE PARTENOPE 51" - CON DD 2236/2020 MODIFICATA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2.02.01.09.001	01 05	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 26.983,10
		CIG	8338201523		
		CUP	J89G19001450004		
Varia SubImpegno in Diminuzione	2020	2201474 / 10853 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 16690 / 2 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BONIFICA E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIPRISTINO NUOVA COPERTURA CENTRO BOCCIOFILO ""PARTENOPE"" - VIALE PARTENOPE 51"- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA - QUOTA ONERI DELLA SICUREZZA - CON DD 2236/2020 MODIFICATA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2.02.01.09.001	01 05	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 23.009,07
		CIG			
		CUP			

Sub impegno Spesa	2020	2201474 / 10853 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 16690 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BONIFICA E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIPRISTINO NUOVA COPERTURA CENTRO BOCCIOFILO ""PARTENOPE"" - VIALE PARTENOPE 51" - CON DD 2236/2020 MODIFICATA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2.02.01.09.001	01 05	EDIL LAURENTINA S.R.L.	23.009,07
		CIG	8338201523			
		CUP	J89G19001450004			

4) di autorizzare il nulla osta alla stipula del contratto recante in allegato la dichiarazione sostitutiva quale parte integrante (ALL. 1) anche in coerenza con le nuove disposizioni del Segretariato Generale giusta nota Prot. RC 36356/2019;

- Il corrispettivo dell'appalto è dato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeee) del Codice. Si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 16 dello schema di contratto e capitolato speciale.

- I lavori avranno durata dalla consegna dei lavori entro il termine di 58 giorni naturali e consecutivi;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come da nota CF 98831/2020. Tale accertamento è stato effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/16149 del 26 maggio 2017, avendo verificato l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall'operatore economico con nota prot. CF 150095/2020 questa Amministrazione provvederà: a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta; b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

- Ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge N° 241/90, e degli artt. 6 commi 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 giusta nota Prot. CF 98831/2020;

Il presente provvedimento sarà oggetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.Lgs. 33/2013, oltre che all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

“Si attesta di aver vigilato la presente D.D. secondo la check-list prevista dalla circolare del Direttore della II Direzione della Ragioneria Generale n. 47429/2019”.

TRA I VISTI SCADENZA DURC 10/03/2021.

REGISTRATI I SEGUENTI SUB IMPEGNI:

2020/16690/5 DI EURO 66.060,74 QUOTA LAVORI+IVA;

2020/16690/6 DI EURO 23.009,07 QUOTA ONERI DELLA SICUREZZA+IVA.

**IL DIRETTORE
MARIO BERTI**

DESCRIZIONE
TRACCIABILITA'.pdf
MOD45.pdf
MOD_ALL_1_CF20190245869_Modello_dich_clausola_ex_art._1456_cc_FEB_2020.doc
CF_245869_2019_Circolare_introduzione_buone_prassi.pdf
CF_150260_2020_Check_List.pdf
CF_145998_2020_Richiesta_Dipartimento.pdf
CF_152350_2020__GB20200100878_2020_Risposta_Dipartimento.pdf
DURC_EDILLAURENTINA.pdf
SOA_EDIL_LAURENTINA.pdf
DD_1276_del_4_06_2020.pdf
DichiarazioniART_80_EDILLAURENTINA.pdf
VerbaleTRATTATIVA_EDILLAURENTINA.pdf
RichiestaISCRIZIONE_WHITELIST_EDILLAURENTINA.pdf
TD1469319_Offerta_EDIL_LAURENTINA_ID879224.pdf
CF20200166411-132544346.pdf
CF20200166404-132544272.pdf
CF20200166415-132544299.pdf
CF_170627_2020_Richiesta_verifica_Pantouflage.pdf

DD_1399_del_23_06_2020.pdf
DD_2236_2020.pdf