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Municipio Roma IV
Direzione Tecnica

Attivita amministrativa e appalti - semplificazione delle procedure, monitoraggio e controllo entrate di competenza
UFFICIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE LL.PP.

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO  CE/1015/2018 del 14/05/2018

NUMERO PROTOCOLLO CE/59019/2018 del 14/05/2018

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo ed assunzione della determina a contrarre finalizzata alla
conclusione di accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - per
I’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio scolastico e non scolastico di Roma
Capitale ricadente nel territorio dei Municipio IV— Anno 2018 — Importo complessivo € 1.252.521,00 suddiviso
in Lotto 1 : Edifici Scolastici €. 974.180,00 — Lotto 2: €. 278.341,00. Numero Gara:7068800 CIG Lotto
1:74726956FD CIG: Lotto 2:7472703D95. Nomina Responsabile Unico del Procedimento, presa d’atto Gruppo
di Progettazione , costituzione Ufficio Direzione Lavori

IL DIRETTORE

FABRIZIO MAZZENGA

Responsabile procedimento: Ing. Fabrizio Mazzenga
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

FABRIZIO MAZZENGA
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PREMESSO CHE

in base al vigente Regolamento per il Decentramento di Roma Capitale art. 65 lettera b) il Municipio Roma IV ¢
competente ad effettuare tutti gli adempimenti istruttori e gestionali concernenti la manutenzione del patrimonio
edilizio municipale ricadente nel proprio territorio;

a tal fine risultano stanziati sul bilancio 2018— Spesa Corrente - di questo Municipio IV — fondi ripartiti sui centri di
Responsabilita EAN — EIE — EIM — ESM — EDP — EIA — ESG — ETC - EMR,

il Dipartimento S.I.M.U. ha comunicato con nota prot QN/1200 del 11.01.2017 che i tempi occorrenti alla stipula dei
nuovi accordi quadro triennali gestiti centralmente dalla Centrale Unica Lavori pubblici, si sarebbero protratti fino al
30.06.2018 e pertanto per garantire la continuita della corretta manutenzione, ordinaria del patrimonio edilizio, la cui
attivita ¢ posta in capo a ciascuna struttura territoriale si richiedeva di procedere in modo analogo con autonomi
Accordi quadro;

tutto cid premesso si ritiene opportuno dar seguito alle citate competenze predisponendo apposito accordo quadro a
partire dalla sottoscrizione del relativo contratto e comunque non oltre il 31.12.2018 al fine di escludere eventuali vuoti
manutentivi, assicurando un cronoprogramma annuale degli interventi al fine di ottimizzare le risorse finanziarie a
disposizione ed una migliore programmazione delle attivita senza alcun riverbero finanziario in quanto 1’obbligo nei
confronti degli aggiudicatari sorge solo in relazione alla disponibilita finanziaria ed alle concrete esigenze di lavoro;

occorre procedere ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento,
si ¢ ritenuto opportuno confermare tale funzione in capo al sottoscritto — Ing. Fabrizio Mazzenga — Dirigente Area
Tecnica nella fase di progettazione e affidamento;

le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, in fase di esecuzione
verranno di seguito affidate, tenuto conto delle competenze professionali e dell’inquadramento giuridico, per i 2 Lotti
come di seguito riportato:

Lotto 1 patrimonio edilizio scolastico: F. Ing. Valentina Rossi;
Lotto 2 patrimonio edilizio non scolastico: F. Ing. Emanuele Pietrolati;

Per quanto attiene alla costituzione del Gruppo di Progettazione, si prende atto che le funzioni di cui all’art. 24 ¢ 26
del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 sono state svolte dall’Ing. Valentina Rossi;

per quanto attiene all’ Ufficio di Direzione dei Lavori si ritiene di procedere come indicato nel dispositivo del presente
provvedimento;

il Gruppo di Progettazione di cui si prende atto nella presente Determinazione Dirigenziale. .ha redatto, ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del D.Lg. 163/2006 ¢ s.m.i. 1’esibito progetto esecutivo composto da:

e Relazione Tecnica Generale

e Capitolato Speciale Appalto Lotto 1
Computo Metrico Lotto 1
Capitolato Prestazionale Lotto 1
Cronoprogramma Lotto 1

Elenco Beni Lotto 1

Elenco Prezzi Lotto 1

Elenco Prezzi Speciali Lotto 1
Piano Sicurezza e Coordinamento Lotto 1
Capitolato Speciale Appalto Lotto 2
Computo Metrico Lotto 2
Capitolato Prestazionale Lotto 2
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Cronoprogramma Lotto 2

Elenco Beni Lotto 2

Elenco Prezzi Lotto2

Elenco Prezzi Speciali Lotto 2

Piano Sicurezza e Coordinamento Lotto 2

il progetto ¢ stato validato dal sottoscritto RUP — Ing. Fabrizio Mazzenga — Dirigente Area Tecnica, con verbale prot.
CE/38762 del30.03.2018;

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell’art. 51 del Codice si ¢ ritenuto di predisporre, in funzione del grande numero di immobili che
compongono il patrimonio edilizio municipale, due lotti funzionali in quanto il servizio dispone di personale che
svolge attivita di Direzione lavori, controllo e verifica dei lavori suddiviso in due uffici che si occupano
rispettivamente di manutenzione del patrimonio scolastico e manutenzione del patrimonio non scolastico, pertanto ci
saranno due lotti cosi denominati: LOTTO 1: Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio
scolastico di Roma Capitale ricadente nel territorio dei Municipio IV e LOTTO 2: Accordo Quadro per la
manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non scolastico di Roma Capitale ricadente nel territorio dei Municipio
IV;

il presente accordo quadro ha vigore dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e comunque, al massimo, sino
all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario, in
tutti i casi non oltre il 31-12-2018, in conformita con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in termini di
armonizzazione contabili;

il suddetto termine di validita contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che I’importo contrattuale
complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario per il presente lotto, non venga raggiunto
con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che I’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso
offerto dall’aggiudicatario per il presente lotto venga raggiunto in un termine inferiore;

questa Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti
applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente
dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere;

qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilita finanziarie, nel corso della durata dell’intero
accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto
agli importi presunti come indicativamente individuati, la stazione appaltante si riserva la facolta di aumentare o
diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore 1’intero importo
complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, anche con decorrenze e termini temporali diversi da
quelli preventivati senza che 1’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale
diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo. In tal caso la
stazione appaltante procedera secondo le modalita sopra riportate;

il valore presunto dell’accordo quadro desumibile dall’importo deliberato sul il Bilancio Spesa Corrente annualita
2018 — comprensivo dell’aumento circa del 30% desunto sulla media dei ribassi effettuati negli anni dal Municipio IV
- ¢ pari ad € 1.252.521,00 IVA INCLUSA articolati come meglio descritti nel quadro economico di seguito riportato,
di cui il valore posto a base di gara ammonta a complessivi €.997.450,00 cosi suddivisi:

A. importo lavori soggetto a ribasso d’asta (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali
e dell’utile d’impresa) € 954.000,00;

B. importo non soggetto a ribasso d’asta € 43.450,00 - di cui € 21.550,00 per oneri della sicurezza ed € 21.900,00
per opere in economia;
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cosi articolati per lotti:
LOTTO 1: Edifici Scolastici, valore posto a base di gara pari ad €. 780.250,00 cosi suddivisi:

A) importo lavori soggetto a ribasso d’asta (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali
e dell’utile d’impresa) € 750.000,00;

B) importo non soggetto a ribasso d’asta € 30.250,00 - di cui € 15.250,00 per oneri della sicurezza ed € 15.000,00 per
opere in economia;

LOTTO 2: Edifici non Scolastici, valore posto a base di gara pari ad €. 217.200,00 cosi suddivisi:

A) importo lavori soggetto a ribasso d’asta (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese
generali e dell’utile d’ impresa) € 204.000,00;

B) importo non soggetto a ribasso d’asta € 13.200,00 - di cui € 6.300,00 per oneri della sicurezza ed €. 6.900,00 per
opere in economia;

il valore economico del presente accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma
quantifica un fabbisogno presunto di gara e individua il quadro economico dell’Accordo;

I’incidenza percentuale della mano d’opera ¢ stata calcolata facendo riferimento alle tabelle di ripartizione approvate
con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.12.1978, emanato ai sensi dell’articolo n. 1 della legge 17.02.1978,
n. 93.ed ¢ stato valutato, sull’intero accordo, in € 291.924,00 suddiviso sui due lotti come di seguito riportato:

Lotto 1 €. 229.500,00;
Lotto 2: €. 62.400,00;

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si riportano di seguito gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte ai fini dell’assunzione della determinazione a contrarre;

1 lavori che formano oggetto dell’accordo quadro appartengono:

alla categoria prevalente OG1 classifica II nonche della qualificazione specifica nella categoria scorporabile OS3
classifica I e categoria scorporabile OS30 classifica I relativamente al Lotto 1 ;

alla categoria assimilabile OG1 classifica I relativamente al Lotto 2;

sussiste 1’obbligo di raggruppamento verticale se la capogruppo mandataria qualificata nella categoria prevalente non
sia in possesso della qualificazione specifica;

Il presente accordo quadro ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati 1 lavori di manutenzione ordinaria necessari per garantire la
salvaguardia della pubblica incolumita sugli immobili destinati ad asili nido, scuole materne, elementari, medie
inferiori e fabbricati comunali ricadenti nel territorio del Municipio I'V e pertanto si intendono incluse indicativamente
e salvo una piu compiuta e puntuale descrizione nel relativo Capitolato Speciale d’appalto tutte le seguenti attivita e/o
lavorazioni:

riparazione guasti;

e ripristino ¢ manutenzione di strutture in c.a. - quali cordoli, pilastri, travi — di strutture in acciaio, in legno ed in
muratura;

ripristino di tamponature e tramezzature, anche per piccole porzioni;

riparazione e/o sostituzione di pavimenti e rivestimenti deteriorati;

rifacimento di porzioni di intonaco ammalorate;
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e ripristino di porzioni di coperture, pulizia canali di gronda, pluviali e pozzetti, riparazione lattonerie, riprese di
impermeabilizzazioni;

e revisione di infissi, finestre e porte in legno o metalliche compresa assistenza edile e di vetraio;

¢ imbiancatura di locali, spicconature e ripristino intonaci ammalorati;

e ispezione e riparazione di percorsi pedonali, carrabili ed aree pavimentate relativi agli immobili citati nel
documento elenco immobili e nelle aree pertinenziali;

e Ispezione e riparazione di cordoli, zanelle, caditoie, chiusini relativi agli immobili citati nel documento elenco
immobili e nelle aree pertinenzial;

e ispezione e riparazione dei parapetti,

e ispezione e riparazione impianti elettrici, impianti idrico sanitari, impianti termici autonomi e di condizionamento
non in manutenzione al Dipartimento di competenza;

e ispezione e riparazione di elementi edili in quota;

e ripristino tinteggiature e coloriture, rifacimento di elementi decorativi: marciapiani, cornici, ripristino di sistemi
antivolatile su cornicioni, sottogronde;

e ogni altro intervento da eseguirsi d’urgenza che rientra nella categoria del presente accordo quadro;

I’importo dell’accordo quadro potra variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli
contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantita nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e
delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che 1’esecutore possa trarne argomenti per chiedere
compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base del
presente accordo quadro medesimo.

tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di
appositi contratti applicativi con le modalita meglio specificate nell’ allegato schema di contratto ;

il quadro economico del presente accordo quadro ¢ quello di seguito riportato ed ¢ stato determinato :

e per il costo dei lavori sulla base della Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.412
del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n.197 dell’8 maggio 2013
e, in carenza, dall’Elenco Prezzi allegato al Capitolato;

e per i Costi della Sicurezza ci si ¢ riferiti alla Tariffa sopra indicata ed, in difetto, al Prezziario a cura del Comitato
Territoriale Paritetico di Roma;

¢ non si applica ’aumento del 30% dei prezzi riportati in tariffa, come previsto dal citato tariffario prezzi alla

voce “Avvertenze Generali — Modalita di Applicazione — Comma I”.

Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto)

A) Importo a base di gara IMPORTO LV.A 22% |TOTALE
A1) Opere a misura 954.000,00 209.880,00 1.163.880,00
A2) Oneri di sicurezza 21.550,00 4.741,00 26.291,00
Totale parziale lavori e sicurezza 975.550,00 214.621,00 1.190.171,00
A3) Opere in economia 21.900,00 4.818,00 26.718,00
Totale a base di gara 997.450,00 219.439,00 1.216.889,00
B1) Opere a rimborso fattura I.V.A. Compresa 15.521,00 15.521,00
TOTALE 1.012.971,00 219.439,00 1.232.410,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 19.511,00 19.511,00
Contributo Autorita Lavori Pubblici 600,00 600,00
TOTALE COMPLESSIVO 1.033.082,00 219.439,00 1.252.521,00
cosi suddiviso sui due Lotti:

LOTTIO 1

Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto)

A) Importo a base di gara IMPORTO L.V.A 22% TOTALE
A1) Opere a misura 750.000,00 165.000,00 915.000,00
A2) Oneri di sicurezza 15.250,00 3.355,00 18.605,00
Totale parziale lavori e sicurezza 765.250,00 168.355,00 933.605,00
A3) Opere in economia 15.000,00 3.300,00 18.300,00
Totale a base di gara 780.250,00 171.655,00 951.905,00
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B1) Opere a rimborso fattura I.V.A. Compresa 6.595,00 6.595,00
TOTALE 786.845,00 171.655,00 958.500,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 15.305,00 15.305,00
Contributo Autorita Lavori Pubblici 375,00 375,00
TOTALE COMPLESSIVO 802.525,00 171.655,00 974.180,00
Cosi suddiviso sui diversi Centri di Responsabilita:

CENTRO DI RESPONSABILITA' LAVORI SICUREZZA [ECONOMIE ([IVA RIMB. FATT. |TOTALI
EAN 210.000,00 [3.250,00 4.500,00 47.905,00  [2.095,00 267.750,00
ESM 300.000,00 [6.000,00 6.500,00 68.750,00  |2.500,00 383.750,00
EIE 180.000,00 4.000,00 2.000,00 40.920,00 1.000,00 227.920,00
EIM 60.000,00  [2.000,00 2.000,00 14.080,00 1.000,00 79..080,00
TOTALE 750.000,00 [15.250,00 15.000,00 171.655,00 6.595,00 958.500,00
0AVL 375,00
Incentivo 15.305,00
TOTALE 974.180,00
LOTTO 2

Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto)

A) Importo a base di gara IMPORTO LV.A 22% TOTALE
A1) Opere a misura 204.000,00 44.880,00 248.880,00
A2) Oneri di sicurezza 6.300,00 1.386,00 7.686,00
Totale parziale lavori e sicurezza 210.300,00 46.266,00 256.566,00
A3) Opere in economia 6.900,00 47.784,00 8.418,00
Totale a base di gara 217.200,00 47.784,00 264.984,00
B1) Opere a rimborso fattura I.V.A. Compresa 8.926,00 8.926,00
TOTALE 226.126,00 47.784,00 273.910,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 4.206,00 4.206,00
Contributo Autorita Lavori Pubblici 225,00 225,00
TOTALE COMPLESSIVO 230.557,00 47.784,00 278.341,00
Cosi suddiviso sui diversi Centri di Responsabilita:

CENTRO DI RESPONSABILITA' LAVORI SICUREZZA |[ECONOMIE |IVA RIMB. FATT. |TOTALI
EDP 82.000,00  [2.750,00 2.300,00 19.151,00 [2.546,00 108.747,00
EIA 21.000,00 700,00 1.100,00 5.016,00  [1.300,00 29.116,00
ESG 12.000,00 400,00 1.000,00 2.948,00  [1.080,00 17.428,00
ETC 24.000,00 750,00 900,00 5.643,00  [2.000,00 33.293,00
EMR 65.000,00 1.700,00 1.600,00 15.026,00 [2.000,00 85.326,00
TOTALE 204.000,00 [6.300,00 6.900,00 47.784,00 8.926,00 273.910,00
0AVL 225,00
Incentivo 4.206,00
TOTALE 278.341,00

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverra “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50
del 18.04.2016;

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 questa Stazione Appaltante autorizza la possibilita di ricorrere al
subappalto nei limiti stabiliti dalla legge;

per la conclusione del presente accordi quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 si ritiene opportuno procedere mediante indizione di apposita procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 tenuto conto:

o dell’ammontare degli importi a disposizione;
e dell’urgenza di concludere celermente il presente accordo quadro visto che attualmente 1’appalto di manutenzione
ordinaria risulta ultimato alla data del 18.02.2017 e pertanto i tempi tecnici necessari all’espletamento di diverse
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procedure di affidamento risulterebbero incompatibili con I’estrema necessita di addivenire celermente
all’affidamento dei singoli contratti applicativi;

e delle numerose segnalazioni che stanno pervenendo a questa Direzione Tecnica di richieste d’intervento da parte
dei Dirigenti Scolastici e dell’'utenza a cui occorre dare celermente seguito al fine di non ritardare interventi
destinati prioritariamente ad una corretta erogazione dei servizi ed alla tutela della pubblica incolumita;

per la selezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando relativa alla
conclusione dell’accordo quadro in oggetto, si procedera all’estrazione delle imprese, con il sistema informatico
SIPRONEG, assicurando in tal modo i principi di trasparenza rotazione ed imparzialita;

la proposta di aggiudicazione dell’accordo quadro in oggetto avverra per ciascun lotto, con il criterio del minor prezzo
con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione;

e degli importi a disposizione:

e delle caratteristiche dei materiali da impiegare nella realizzazione dell’appalto di cui all’oggetto che possono
essere definite come standardizzati e della loro relativa posa in opera che avviene con lavorazioni a carattere
ripetitivo, per cui il margine di miglioramento in termini qualitativi dell’offerta che deriverebbe dal utilizzare il
criterio dell’OEPV non ¢ apprezzabile,

e si ritiene, pertanto, di avvalersi del ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo senza che con cid possa
avvantaggiare un particolare operatore economico.

Inoltre, come riportato nelle linee guide ANAC n. 2, il ricorso all’OEPV non ha ragione di esistere , laddove il
rapporto tra qualita e prezzo fa derivare alla Stazione Appaltante benefici nulli e maggiori tempi procedurali
incompatibili con le necessita contrattuali di impegno fondi;

la proposta di aggiudicazione dell’accordo quadro in oggetto avverra per ciascun lotto, con il criterio del minor prezzo
con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione;

prioritariamente verranno aperte le offerte economiche relative al Lotto 1” Accordo Quadro per la manutenzione
ordinaria del patrimonio edilizio scolastico di Roma Capitale ricadente nel territorio dei Municipio IV”;

successivamente verranno aperte le offerte economiche relative al Lotto 2 “Accordo Quadro per la manutenzione
ordinaria del patrimonio edilizio non scolastico di Roma Capitale ricadente nel territorio dei Municipio [V”

le Imprese invitate potranno effettuare la loro migliore offerta per entrambi i lotti ma potranno aggiudicarsene
solamente uno;

nel caso che la medesima Impresa si aggiudichi entrambi i lotti, sara la Stazione Appaltante a stabilire quale Lotto
affidare in base alla maggiore convenienza economica dell’ Amministrazione;

in ogni caso ¢ facolta della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione di ciascun lotto qualora nessun
offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;

si procedera alla determinazione della soglia di anomalia per ciascun lotto mediante ricorso ai metodi previsti dall’art.
97 comma 2, solamente, come precisato dal comunicato dell’A.NAC. del 5 ottobre 2016, in presenza di almeno
cinque offerte ammesse; 1 calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da
arrotondarsi all’unita superiore se la successiva cifra ¢ pari o superiore a 5;

qualora il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto sia pari o superiore a 10 (dieci) si procedera all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,
individuata ai sensi del comma 2 dell’art.97 del Codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 5, e 6 del citato art. 97
del Codice medesimo;

laddove il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare
I’esclusione automatica, I’ Amministrazione si riserva la facolta di valutare la congruita delle presunte anomalie, ai
sensi dell’art. 97 commi 4, 5 e 6, procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la
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quinta;

non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, in caso di discordanza tra il valore
espresso in cifre e d il valore espresso in lettere verra preso in considerazione quello espresso in lettere ;

nel caso di offerte uguali si procedera a sorteggio;

non saranno ammesse € verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.

con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.

la validita complessiva dell’ offerta e della relativa garanzia provvisoria per ciascun lotto ¢ pari a 180 giorni dal termine
per la presentazione delle offerte, ai sensi dell” art. 93 del D-lgs. 50/2016, I’ Amministrazione si riserva comunque la
facolta di richiedere agli offerenti la protrazione della validita dell’ offerta e della relativa garanzia fino ad un massimo
di 240 giori qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto di accordo
quadro, non possa concludersi entro il termine di validita delle offerte medesime;

la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara ¢ stabilito in una somma par al 2 % del prezzo base indicato
nella lettera d’invito. Per ciascun eventuale contratto applicativo I’affidatario dovra produrre le polizze assicurative di
cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 secondo i massimali specificati in ciascun contratto applicativo;

I’importo del contributo da versare all’ A.N.A.C., da parte dei concorrenti, per la partecipazione alla gara ¢ fissato per
ciascun lotto:

Lotto 1: €. 70,00
Lotto 2 : € 20,00

Codice Identificativo Gara (CIG) : Numero Gara7068800 CIG LOTTO 174726956FD - CIG LOTTO
2:7472703D95 ;

I’ Amministrazione si riserva la facolta di cui all’art.110 del Codice (Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione);

1 rapporti contrattuali saranno definiti . 83 per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del d.Lgs. 50 del 18.04.216
mediante scrittura privata;

si procedera al collaudo finale dei lavori per ciascun lotto mediante emissione del certificato di regolare esecuzione da
parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102 del D.-Lgs. 50 del 18.04.2016;

all’impegno della spesa, che non potra superare I'importo di € 1.252.521,00 si provvedera con successivi
provvedimenti, da approvare prima della stipula degli eventuali contratti applicativi;

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni prima di procedere
alla stipula dei singoli contratti applicativi;

verra emesso certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro del presente lotto, ai sensi dell’art. 102,
comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in
conseguenza dell’accordo quadro;

visti gli esibiti elaborati progettuali;
visto il verbale di validazione prot. CE/387621 del 30.03.2018;
visto il D.Lgs. 50/2016

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
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visto il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto del di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa:

di confermare, ai sensi dell’art.31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in capo all’Ing. Fabrizio Mazzenga — Dirigente Area
Tecnica del IV Municipio - la funzione di Responsabile Unico del Procedimento fase di progettazione e affidamento;

di nominare in qualita di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, dalla fase di
esecuzione, tenuto conto delle competenze professionali e dell’inquadramento giuridico, per i 2 Lotti come di seguito
riportato:

Lotto 1 patrimonio edilizio scolastico: F. Ing. Valentina Rossi;
Lotto 2 patrimonio edilizio non scolastico: F. Ing. Emanuele Pietrolati;

Di prendere atto ,per quanto attiene la costituzione del Gruppo di Progettazione, che le funzioni di cui all’art. 24 e 26
del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per I’appalto in oggetto sono state svolte dall’Ing. Valentina Rossi;

di costituire, ai sensi dell’art.. 101 del D. Lgs. 50/2016, I’ Ufficio di Direzione Lavori per I’appalto in oggetto come di
seguito riportato:

Lotto 1 patrimonio edilizio scolastico: F. Ing. Antonio Pichierri;
Lotto 2 patrimonio edilizio non scolastico: Geom. Fabio Luzzi;

di approvare I’esibito progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - per I’affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio scolastico e non scolastico di Roma Capitale ricadente nel territorio dei
Municipio IV— Anno 2018 — Importo complessivo € 1.252.521,00 suddiviso in Lotto 1 : Edifici Scolastici €. 974.180,0(
— Lotto 2: €. 278.341,00. Numero Gara: 7068800 CIG Lotto 1:74726956FD CIG: Lotto 2:7472703D95.

11 progetto esecutivo consta dei seguenti elaborati:

Relazione Tecnica Generale
Capitolato Speciale Appalto Lotto 1
Computo Metrico Lotto 1
Capitolato Prestazionale Lotto 1
Cronoprogramma Lotto 1

Elenco Beni Lotto 1

Elenco Prezzi Lotto 1

Elenco Prezzi Speciali Lotto 1
Piano Sicurezza e Coordinamento Lotto 1
Capitolato Speciale Appalto Lotto 2
Computo Metrico Lotto 2
Capitolato Prestazionale Lotto 2
Cronoprogramma Lotto 2
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e Elenco Beni Lotto 2

e Elenco Prezzi Lotto2

¢ Elenco Prezzi Speciali Lotto 2

e Piano Sicurezza e Coordinamento Lotto 2

di approvare il quadro economico indicato in premessa ai soli fini della conclusione del presente accordo quadro;
di approvare i principi fondamentali relativi alla gara finalizzata alla stipula del presente accordo quadro e gli elementi

essenziali del contratto ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2017 — come indicati in narrativa, nonché le condizioni
particolari e termini dei relativi contratti applicativi;

di dare atto che all’impegno della spesa, che non potra superare I’'importo di € 1.252.521,00 si provvedera con
successivi provvedimenti, da approvare prima degli eventuali contratti applicativi,

I1 C.I.G. dell’accordo quadro relativo al presente appalto ¢: Numero Gara 7068800 CIG LOTTO T#4726956FD - CIG
LOTTO 2:7472703D95 ;

La spesa di € 375,00 relativa al contributo obbligatorio a favore del’ ANAC Lotto 1 grava il bilancio 2018 — spesa

corrente — posizione finanziaria U1.03.0AVL - C.di R. EAN (imp. n. ).
La spesa di € 375,00 relativa al contributo obbligatorio a favore del’ ANAC Lotto 2 grava il bilancio 2018 — spesa
corrente — posizione finanziaria U1.03.0AVL - C.di R. EIA (imp. n. ).
IL DIRETTORE
FABRIZIO MAZZENGA
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Elenco Allegati

DESCRIZIONE

VERIFICA E VALIDAZIONE.pdf

LOTTO 2 PSC.pdf

RELAZIONE TECNICA GENERALE.pdf

LOTTO 2 ELENCO_ PREZZI.pdf

LOTTO 2 ELENCO BENLpdf

LOTTO 2 E.P. SPECIALLpdf

LOTTO 2 CRONOPROGRAMMA pdf

LOTTO 2 CRONOPROGRAMMA _I.pdf

LOTTO 2 CAP. PRESTAZIONALE.pdf

LOTTO 2 C.M.pdf

LOTTO 1 E.P. SPECIALLpdf

LOTTO 1 PSC.pdf

LOTTO 1 ELENCO PREZZLpdf

LOTTO 1 ELENCO BENLpdf

LOTTO 1 CRONOPROGRAMMA pdf

LOTTO 1 CAP. PRESTAZIONALE.pdf

LOTTO 1 C.S.A.pdf
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LOTTO 1 C.M.pdf

LETTERA TRASMISSIONE.pdf
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