

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Direzione Sport

U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva

P.O. Coordinamento e gestione dei contratti non in concessione, coordinamento delle attività di progettazione, validazione progetti, direz. lav., coord. sic. in fase di progettaz. ed esecuz. delle opere, collaudo tecnico e amministrativo, coordinamento con ufficio gare.

Ufficio Gare Concessioni di lavori e servizi, concessioni miste

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO EA/248/2021 del 23/08/2021

NUMERO PROTOCOLLO EA/9403/2021 del 23/08/2021

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino sito in Via Norma 5, 7 e 9 Municipio RM V (SIS 5/7) Lotti funzionali n.1 e n.2 per un importo complessivo dell'intervento di € 998.000,00, finanziato per € 898.200,00 attraverso il Fondo Sport e Periferie di cui al D.L. n.15/2015 e per € 99.800,00 attraverso finanziamento comunale, Accertamento entrata ed impegno fondi Lotti n.1. Autorizzazione a contrarre ed indizione gara con procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett.b) della L. n.120/2020. Lotto n.1: Importo a base d'asta € 404.416,30 di cui € 395.000,00 per lavori ed € 9.416,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. CIG: 891524119D CUP: J87H21001960009

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: arch. Roberto Ziantoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ROBERTO ZIANTONI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA

PREMESSO CHE

l'Amministrazione Capitolina ha tra i suoi obiettivi istituzionali quello di programmare e promuovere iniziative ed interventi finalizzati alla diffusione dell'attività sportiva nella città di Roma, determinando condizioni di pari opportunità per l'accesso alla pratica dello sport di tutti i cittadini, finalizzato al raggiungimento e mantenimento della buona salute nonché quale mezzo di maggiore aggregazione e prevenzione al disagio sociale;

il Decreto Legge n. 185 del 25.11.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25.11.2015, prevede "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito in legge 22.01.2016 n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2016;

in particolare, l'art. 15 del citato decreto, istituisce sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al C.O.N.I., finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e all'adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

con D.P.C.M. del 22.10.2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il secondo Piano Pluriennale degli interventi predisposto dal C.O.N.I. nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie";

all'interno del sopra menzionato D.P.C.M., tra gli altri, è previsto lo stanziamento di € 934.185,38 per il completamento dell'impianto sportivo capitolino dedicato alla disciplina del calcio sito in Roma, da erogare a favore della richiedente Associazione Sportiva A.S.D. Savio S.r.l. per l'impianto di Via Norma n. 5 Municipio RM V - SIS 5/7;

la concessione dell'impianto sportivo capitolino di Via Norma n.5-7-9 (SIS 5/7) a favore della A.S.D. Savio S.r.l. risulta tuttavia scaduta il 18.02.2016, come da disciplinare di concessione Prot.QA3 n.2775 del 19.05.2011;

con D.D. Rep. EA n. 327 dell'11.12.2018 Prot. EA 16571 dell'11.12.2018 la U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha concluso, con esito negativo, l'istanza presentata dalla A.S.D. SAVIO S.r.l. per la rideterminazione della durata della concessione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento per gli impianti sportivi capitolini approvato con Deliberazione di assemblea capitolina n. 11 del 15.03.2018;

la A.S.D. Savio S.r.l. ha presentato ricorso al TAR Lazio n.1061/2019 per l'annullamento della citata D.D. Rep. EA n. 327 del 11.12.2018, il quale però con Ordinanza n. 1250/2019 il TAR ha respinto l'istanza cautelare;

il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, considerato che l'istanza della A.S.D. Savio S.r.l. per la rideterminazione della concessione si è conclusa con esito negativo, ha chiesto alla Sport e Salute S.p.A. con nota Prot. EA n.10213 del 05.09.2019 di considerare la volontà dell'A.C. di sostituirsi al beneficiario del finanziamento di cui al DPCM 22.10.2018 per i lavori da eseguirsi presso l'impianto sportivo capitolino di Via Norma;

con nota del 25.09.2019, acquisita al prot. EA n.10959/2019, la Sport e Salute S.p.A. ha comunicato che al fine di poter istruire adeguatamente la pratica di subentro è necessario produrre, da parte dell'Amministrazione Capitolina, un progetto dell'intervento ammesso al finanziamento per un valore complessivo di € 1.037.983,75 e con contributo a valere sul Fondo Sport e Periferie pari ad € 934.185,38; oltre all'elaborazione del progetto è stato chiesto pertanto all'Amministrazione di partecipare al finanziamento dell'intervento per una somma di € 103.798,37;

con D.D. n. 127 del 05.08.2020 è stato costituito il gruppo di lavoro per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, affidamento ed esecuzione dei lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino di Via Norma n.5, il R.U.P. è il Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva arch. Roberto Ziantoni;

la sopra citata D.D. n.127/20 stabiliva inoltre che il progetto era da redigere suddividendo gli interventi in numero 2 (due) lotti funzionali;

in data 03.11.2020 i progettisti hanno trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti gli elaborati progettuali relativi al rifacimento del campo di calcio ad 11, di cui al protocollo EA 11099 del 03.11.2020, al fine di ottenere un parere preventivo per l'omologazione LND del campo di calcio in erba sintetica di ultima generazione; tale richiesta è stata perfezionata in data 24.11.2020 con l'inoltro di ulteriore documentazione;

in riferimento alla suddetta richiesta, la Lega Nazionale Dilettanti ha rilasciato Parere Preventivo Positivo in data 25.11.2020 con nota prot. n. 941;

il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, suddiviso in Lotto funzionale n.1 e Lotto funzionale n.2, è stato trasmesso dai progettisti in data 03.12.2020 al prot. Dipartimento Sport e Politiche Giovanili EA n.12454, ed è composto dai seguenti elaborati:

Prot.EA n.12454 del 03.12.2020

01 ELABORATI - Lotti 1 e 2

EE.01	Elenco elaborati	
RG.01	Relazione Generale	Lotti 1 e 2
FOT.01	Documentazione Fotografica	Planimetria con punti di ripresa fotografici
FOT.02	Documentazione Fotografica	Ingresso ed edifici
FOT.03	Documentazione Fotografica	Tribuna, campi, aree verdi e recinzioni
QE.01	Quadro Economico	Lotti 1 e 2
TAV.01	Inquadramento Urbanistico	Estratti P.R.G.
TAV.02	Vincoli	Estratti PTPR
TAV.03	Planimetria Ante Operam	Lotti 1 e 2
TAV.04	Planimetria Interventi	Lotti 1 e 2

02 ELABORATI Lotto 1

RG.02	Relazione Generale
CS.01	Capitolato Speciale di Appalto
PM.01	Piano di manutenzione
CE.01	Computo metrico estimativo
EP.01	Elenco Prezzi Unitari
QE.02	Quadro Economico
TAV.05	Planimetria Interventi

TAV.06	Planimetria Ante e Post Operam	Campo di calcio a 11
TAV.07	Drenaggio e irrorazione	Campo di calcio a 11
TAV.08	Dettaglio pavimentazione e copertura ed. B	
PSC.01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
All. A	Analisi e Valutazione Rischi	
All. B	Adeguamento Covid 19	
All. C	Costi Sicurezza	
PSC.02	Cronoprogramma Attività	

03 ELABORATI Lotto 2

RG.03	Relazione Generale	
CS.02	Capitolato Speciale di Appalto	
PM.02	Piano di manutenzione	
RS.01	Relazione Specialistica Tecnica	Impianto Fotovoltaico
RS.02	Relazione Specialistica Economica	Impianto Fotovoltaico
CE.02	Computo metrico estimativo	
EP.02	Elenco Prezzi Unitari	
QE.03	Quadro Economico	
TAV.09	Planimetria	Impianto Fotovoltaico
TAV.10	Schema elettrico unifilare	Impianto Fotovoltaico
PSC.03	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
All. A	Analisi e Valutazione Rischi	
All. B	Adeguamento Covid 19	
All. C	Costi Sicurezza	
PSC.04	Cronoprogramma Attività	

Il progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi prot. EA n.12454 del 03.12.2020, prevede principalmente le seguenti lavorazioni:

- Rifacimento della pavimentazione del campo di calcio a 11 (Lotto 1);
- Impermeabilizzazione del lastrico solare del fabbricato B (Lotto 1);
- Ripristino parziale della pavimentazione esterna (Lotto 1);
- Impianto di illuminazione dei campi di calcio a 5, a 8 e ad 11 (Lotto 2);
- Installazione di impianto fotovoltaico sui fabbricati A e B (Lotto 2).

Il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 998.000,00, di cui € 540.000,00 Lotto funzionale n.1 ed € 458.000,00 Lotto funzionale n.2, distribuito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE INTERVENTO			
IMPORTI	LOTTO 1	LOTTO 2	TOTALE
A.1) Lavori a corpo	395.000,00 €	375.000,00 €	770.000,00 €
A.2) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	9.416,30 €	5.910,00 €	15.326,30 €
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	404.416,30 €	380.910,00 €	785.326,30 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) IVA	88.971,59 €	38.091,00 €	127.062,59 €
B2) Imprevisti (IVA inclusa)	38.298,79 €	31.155,80 €	69.454,59 €
B3) Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	450,00 €
B4) Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	8.088,33 €	7.618,20 €	15.706,53 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	135.583,70 €	77.090,00 €	212.673,70 €
IMPORTO TOTALE	540.000,00 €	458.000,00 €	998.000,00 €

l'importo complessivo dei lavori pari ad € 785.326,30 è stato individuato sulla base di un dettagliato computo metrico estimativo redatto sulla base della Tariffa Prezzi della Regione Lazio Anno 2012, adottata da Roma Capitale con Delibera G.C. n.197 del 08.05.2013, e per quanto riguarda la componente sportiva utilizzando il Prezziario CONI per impianti sportivi 2014 ed in difetto sulla base di nuovi prezzi dedotti dal mercato;

i suddetti importi sono da ritenersi congrui per gli interventi previsti;

nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) l'area è individuata nella Tav. A, Sistema ed Ambiti del Paesaggio, come "Paesaggio Naturale di Continuità" (art. 23 paragrafo 5.7: Impianti all'aperto e servizi di pertinenza); nella Tav. B, Beni Paesaggistici, l'area è individuata tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico "lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico";

l'intervento, tuttavia, è escluso dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 co.1 di cui al D.P.R. 31 del 13.02.2017 (allegato A, intervento A6 "Installazione pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni");

il R.U.P. Arch. Roberto Ziantoni in data 04.12.2020, coadiuvato dalla struttura tecnica del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – Direzione Sport - U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, ha proceduto alla verifica del progetto in argomento, ai sensi dell'art.26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ed ha redatto il verbale di verifica prot. EA 12520 pari data, e successivamente alla validazione, ai sensi dell'art.26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 mediante verbale di validazione prot. EA 12521 del 04/12/2020.

CONSIDERATO CHE

in data 17.12.2020 è stato sottoscritto un Accordo tra Roma Capitale e Sport e Salute S.p.A, così come previsto all'art. 3 del D.P.C.M. 22.10.2018, per definire i termini e le modalità di esecuzione delle opere ai sensi della vigente normativa;

nel suddetto Accordo, acquisito al prot. n. EA 13473 del 28.12.2020, le Parti (Roma Capitale e Sport e Salute S.p.A.) si sono impegnate a cooperare, ciascuno nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, per la realizzazione dell'intervento denominato "lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino sito in Via Norma n. 5 – 7 – 9 - Municipio RM V – SIS 5/7" ed in particolare:

- Sport e Salute ha autorizzato Roma Capitale (ente beneficiario) a realizzare l'intervento con risorse a valere sul Fondo Sport e Periferie per un importo massimo di € 898.200,00 (contributo);
- Roma Capitale si è impegnata a stanziare il contributo di € 99.800,00, nonché a porre in essere tutte le attività tecnico-amministrative di propria competenza necessarie all'attuazione dell'intervento, svolgendo in particolare le funzioni di Stazione Appaltante, affidando i lavori in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., curando l'esecuzione degli interventi e provvedendo a certificare la regolare esecuzione delle opere;
- Roma Capitale dovrà inoltre trasmettere periodicamente a Sport e Salute relazioni contenenti informazioni ed attività in essere previste dall'Accordo;
- l'erogazione del contributo di € 898.200,00 verrà effettuata da Sport e Salute fino al 90% dell'importo sulla base di SAL sottoscritti dal D.L. ed approvati dal RUP, mentre il restante 10% a saldo di ogni spettanza verrà corrisposto da Sport e Salute successivamente alla ricezione della Relazione Tecnica Conclusiva dell'intervento;

in data 09.02.2021 con prot. EA n.1512 è stato chiesto alla Ragioneria Generale di Roma Capitale, tramite l'Ufficio Bilancio, di inserire i lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo di Via Norma nella Programmazione Triennale LL.PP. 2021-2023 per un importo complessivo di € 998.000,00 di cui € 99.800,00 con richiesta di finanziamento comunale;

con Determinazione Dirigenziale Rep. EA n.103 del 18.05.2021 il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha indetto una procedura aperta ex art.60 del D.lgs. N.50/2016 e s.m.i., da esperire su piattaforma telematica Tuttogare Roma Capitale ai sensi dell'art.58 del medesimo Decreto, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino di Via Norma 5,7-9 – Codice SIS 5/7;

i progettisti dell'intervento hanno provveduto ad apportare lievi modifiche di dettaglio ad alcuni elaborati progettuali del Lotto 1 e nello specifico al Capitolato Speciale d'Appalto, contenente dei refusi, ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento, per una diversa organizzazione delle aree di cantiere, senza variazioni dei costi, trasmettendo al prot. EA n. 6331 del 01.06.2021 i seguenti elaborati revisionati relativi al Lotto funzionale n.1:

Prot. EA n. 6331 del 01.06.2021

ELABORATI REVISIONATI Lotto funzionale n.1

CS.01 Capitolato Speciale di Appalto

PSC.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

All. A Analisi e Valutazione Rischi

All. B Adeguamento Covid 19

All. C Costi Sicurezza

PSC.02 Cronoprogramma Attività

QIM Quadro incidenza Mano d'opera

NP Analisi Nuovi Prezzi

i suddetti elaborati progettuali prot. EA n. 6331 del 01.06.2021 del Lotto funzionale n.1 annullano e sostituiscono le medesime tavole di cui al prot. EA n.12454 del 03.12.2020, senza variazioni dei costi;

il quadro economico generale dell'intervento è confermato pertanto complessivamente in € 998.000,00, di cui € 540.000,00 Lotto funzionale n.1 ed € 458.000,00 Lotto funzionale n.2 così come distribuito in premessa;

si attesta la completa ed indipendente funzionalità di ciascuno dei due lotti in cui è stato suddiviso l'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 1, lettera qq) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l'Amministrazione Capitolina ha approvato con Deliberazione di A.C. n.77 del 04.08.2021 l'assestamento generale di Bilancio 2021, all'interno della quale risultano inseriti nel Programma Triennale LL.PP. 2021-2023 l'opera

PT20210946 per i lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo di Via Norma per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 998.000,00, di cui € 898.200,00 finanziati attraverso il contributo Fondo Sport e Periferie (Es. 2021 Vincolo E402008056 Descr. Vincolo E40203039990SES OSS-RM Capitolo/Articolo 2201620/320878 Piano Finanziario 2.02.01.09.016.7MIF Tipo Finanziamento – FE Trasferimento Capitale) ed € 99.800,00 attraverso finanziamento comunale (Es. 2021 Vincolo EAVA000002 Descr. Vincolo EAVAIV00000FAAM ORG – NR Capitolo/Articolo 2201620/70878 Piano Finanziario 2.02.01.09.016.7MIF Tipo Finanziamento – ME Avanzo Amministrazione);

si ritiene, pertanto, di procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino sito in Roma, via Norma 5, 7 e 9 Municipio V (SIS 5/7) Lotti funzionali n.1 e n.2, per un importo complessivo dell'intervento di € 998.000,00, finanziato per € 898.200,00 attraverso il Fondo Sport e Periferie di cui al D.L. n.15/2015 convertito in L. n. 9/2016 (D.P.C..M. 22.10.2018) e per € 99.800,00 attraverso finanziamento comunale;

è necessario, pertanto, in ottemperanza al titolo giuridico ravvisato nel citato Accordo stipulato tra Roma Capitale e Sport e Salute S.p.A, acquisito al prot. con il n. EA 13473 del 28.12.2020, procedere all'accertamento dell'entrata di € 898.200,00 sul Capitolo/Articolo 4200410/18056;

sono in corso le operazioni di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino di Via Norma SIS 5/7;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

il progetto dei lavori di completamento ed adeguamento impianto sportivo capitolino Via Norma – Lotto funzionale n.1, in particolare, è sviluppato nel livello “esecutivo” in quanto contiene in ogni dettaglio i lavori da realizzare in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera;

è necessario procedere all'impegno di spesa per € 540.000,00 relativo agli interventi del Lotto Funzionale n.1 così suddiviso:

Lotto 1:

- € 440.200,00 attraverso il contributo Fondo Sport e Periferie Capitolo/Articolo 2201620/320878;
- € 99.800,00 attraverso finanziamento comunale Capitolo/Articolo 2201620/70878;

con successivo provvedimento si procederà al corrispondente accertamento di entrata sul Capitolo/Articolo 3050147/10232 (pos. finanziaria E30599020010SPI) ed al contestualmente impegno sul Cap/Art. 1101577/10303 (pos. Finanziaria 1.01.01.02.999.0I20) per l'importo di € 8.088,33 relativo all'incentivo per funzioni tecniche;

nel quadro economico dell'intervento e nell'impegno di spesa, infatti, è ricompresa la somma destinata alle funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di interventi di particolare complessità; a tal proposito il RUP con separato provvedimento fornirà adeguate motivazioni riferite alla complessità dello specifico appalto così come previsto nelle Circolari prot. RE n.42266/21, n.44433//21 e n.53162/21.

stante la rilevanza degli interventi e la disponibilità delle risorse, pertanto, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, è intenzione di questa U.O. dare avvio immediato alle procedure di affidamento degli interventi previsti nel LOTTO funzionale n.1 assumendo, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, determina a contrarre, per un importo complessivo di € 540.000,00 distribuito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI – LOTTO funzionale n.1	
IMPORTI	
A.1) Lavori a corpo	395.000,00 €
A.2) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	9.416,30 €

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	404.416,30 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA	88.971,59 €
B2) Imprevisti (IVA inclusa)	38.298,79 €
B3) Contributo ANAC	225,00 €
B4) Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	8.088,33 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	135.583,70 €
IMPORTO TOTALE	540.000,00 €

L'oggetto del Contratto ai sensi dell'art.59 comma1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le cui clausole sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto progettuale, è la sola esecuzione dei "lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino sito in Via Norma n. 5 – 7 – 9 - Municipio RM V – SIS 5/7 – Lotto funzionale n.1" che di seguito si riassumono;

1. Rifacimento pavimentazione Campo Calcio ad 11

- rimozione pavimentazione usurata esistente;
- carico e trasporto in discarica autorizzata teli ed intasi;
- finitura piano di posa mediante spolvero di sabbia cm 3 rullata e livellata;
- fornitura e posa in opera nuova pavimentazione in erba sintetica di ultima generazione H= 6 cm, con intaso di stabilizzazione in sabbia silicea ed intaso prestazionale in granuli di gomma;

2. Impermeabilizzazione del lastrico solare Fabbricato B

- demolizione strato impermeabilizzante esistente;
- spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione;
- strato impermeabile con resine poliuretatiche, epossidiche e plastiche, armate con teli di lano di vetro;

3. Pavimentazione esterna: ripristino porzione pavimentazione;

- pavimentazione in cotto naturale posta in opera su letto di malta bastarda.

il Codice Unico Progetto (CUP) è: J87H21001960009;

il costo della mano d'opera è stato quantificato in € 76.432,82;

la categoria delle lavorazioni è la OS6 classifica II;

l'importo contrattuale presunto dei lavori oggetto dell'appalto Lotto funzionale n.1, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è di € 395.000,00 per lavori a corpo ed € 9.416,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un costo complessivo di € 404.416,30 oltre IVA al 22%;

i suddetti importi sono da ritenersi congrui per gli interventi previsti;

l'importo dei lavori in argomento è inferiore alla soglia comunitaria prevista all'art.35 del Codice dei Contratti e, quindi, ricorrono i presupposti per poter procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della Legge n.120 del 11.09.2020, così come modificato dall'art.51 della L. n.108/21, in deroga all'art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (per le procedure indette entro il 30.06.2023) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

a decorrere dal 18.10.2018, corre l'obbligo per gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento all'art.40 del D.Lgs. 50/2016 di ricorrere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

come indicato dall'art. 36 comma 6 del D. Lgs 50/2016, il Ministero dell'Economia e Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A. mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni (Me.Pa.) ricorrendo al Me.Pa;

alla luce di quanto sopra indicato, pertanto, per l'appalto dei "lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino sito in Via Norma n. 5 – 7 – 9 - Municipio RM V – SIS 5/7 - Lotto funzionale n.1" è indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L.n.120/20, così come modificato dall'art.51 della L. n.108/21, in deroga all'art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ricorrendo al ME.PA. attraverso il portale in rete www.acquistinretepa.it mediante richiesta di offerta (RdO), secondo il disciplinare di gara allegato;

per dare massima possibilità di partecipazione alla gara anche alle microimprese, piccole e medie imprese, l'invito ad offrire (RDO) verrà rivolto a quaranta operatori economici aventi sede legale nel Lazio, se presenti, con i dovuti requisiti per svolgere i lavori in argomento ovvero SOA OS6 classifica II e superiori, iscritti in Me.Pa. ed estratti a sorteggio nel rispetto dei principi di rotazione (con esclusione delle imprese invitate dalla Stazione Appaltante nell'ultimo anno per l'esecuzione di lavori analoghi), non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

il corrispettivo massimo sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull'importo dei lavori come sopra indicato integrato dalla quota non ribassabile dei costi della sicurezza;

il contratto verrà stipulato a "corpo" sulla base del progetto esecutivo;

per l'esecuzione dei lavori è prevista la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna come stabilito nel cronoprogramma progettuale;

è autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del L. n.120/2020 e s.m.i;

al termine dei lavori verrà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del D.L. ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 ed art.12 D.MIT n.49/2018;

la miglior offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c.9-bis del D.Lgs. n.50/2016 ed art.1 comma 3 secondo periodo della L. n.120/2020 con il criterio del prezzo più basso;

il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori del progetto esecutivo posto a base di gara, con esclusione dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso;

è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata i sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art.97 del Codice, anche quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 1 comma 3 terzo periodo della L.n.120/2020 e s.m.i.;

qualora il numero delle offerte ammesse a ciascuna procedura risulti inferiore a cinque, non potendo pertanto operare l'esclusione automatica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste all'art. 97 commi 4 e 5 dello stesso;

non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente;

in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio;

le attività previste non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1 comma 53 della L. 190/12;

non è richiesta, per la partecipazione alla gara, la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le procedure sotto soglia, ai sensi dell'art.1 comma 4 della L.120/2020;

gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; in coerenza con l'art.105 comma 2 della del D. Lgs. 50/2016, come novellato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della Legge n.108 del 29.07.2021 (conversione con modificazioni del decreto-legge n. 77 del 2021);

il termine per la ricezione delle offerte sarà di 15 (quindici) giorni dalla data di invito;

il CIG relativo all'appalto Lotto funzionale 1 è: **891524119D**

il Responsabile del Procedimento è il dirigente arch. Roberto Ziantoni;

è necessario altresì variare il gruppo di lavoro costituito con la D.D. n. 127 del 05.08.2020 con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino di Via Norma n.5, nel seguente modo:

- arch. Roberto Ziantoni in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- arch. Grazia Maria Valentino in qualità di progettista;

- arch. Claudia Palluzzi in qualità di progettista e Direttore Lavori;
- F.P.I. Roberto Ottaviano in qualità di progettista;
- I.T. Salvatore Di Guida in qualità di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Geom. Fabrizio Crescenzi in qualità Direttore Operativo.
- P.I. Paolo Macioce in qualità di Ispettore di Cantiere.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Attestata

la completezza della documentazione a corredo;

l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, del suddetto personale, come da dichiarazioni rese ai sensi degli art.6 ed art. 7 del DPR 62/2013;

l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento e Dirigente della U.O. in attuazione dell'art.6 bis della L.241/90 e degli art.6 comma 2 ed art.7 del DPR n.62/2013;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/10, per le parti non abrogate come all'art. 217 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 120/2020;
- il D.L.77/2021 convertito in L. n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'art. 34,comma 3 dello Statuto del Comune di Roma
- la Legge 241 del 07.08.1990 es.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- gli elaborati progettuali ed il verbale di validazione del progetto;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino sito in Roma, via Norma 5, 7 e 9 Municipio V (SIS 5/7) Lotti funzionali n.1 e n.2, per un importo complessivo dell'intervento di € 998,000,00, finanziato per € 898.200,00 attraverso il Fondo Sport e Periferie di cui al D.L. n.15/2015 convertito in L. n. 9/2016 (D.P.C..M. 22.10.2018) e per € 99.800,00 attraverso finanziamento comunale, acquisito al prot.EA n.12454 del 03.12.2020 e prot.EA n.6331 del 01.06.2021 e composto dai seguenti elaborati:

01 ELABORATI GENERALI - Lotti funzionali n.1 e n.2**Prot. EA n.12454 del 03.12.2020**

EE.01 Elenco elaborati

RG.01 Relazione Generale

Lotti 1 e 2

FOT.01 Documentazione Fotografica

Planimetria con punti di ripresa fotografici

FOT.02 Documentazione Fotografica	Ingresso ed edifici
FOT.03 Documentazione Fotografica	Tribuna, campi, aree verdi e recinzioni
QE.01 Quadro Economico Generale	Lotti 1 e 2
TAV.01 Inquadramento Urbanistico	Estratti P.R.G.
TAV.02 Vincoli	Estratti PTPR
TAV.03 Planimetria Ante Operam	Lotti 1 e 2
TAV.04 Planimetria Interventi	Lotti 1 e 2

02 ELABORATI Lotto funzionale n.1

Prot. EA n.12454 del 03.12.2020

RG.02	Relazione Generale	
PM.01	Piano di manutenzione	
CE.01	Computo metrico estimativo	
EP.01	Elenco Prezzi Unitari	
QE.02	Quadro Economico	
TAV.05	Planimetria Interventi	
TAV.06	Planimetria Ante e Post Operam	Campo di calcio a 11
TAV.07	Drenaggio e irrorazione	Campo di calcio a 11
TAV.08	Dettaglio pavimentazione e copertura ed. B	

Prot. EA n. 6331 del 01.06.2021

CS.01	Capitolato Speciale di Appalto
PSC.01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. A	Analisi e Valutazione Rischi
All. B	Adeguamento Covid 19
All. C	Costi Sicurezza
PSC.02	Cronoprogramma Attività
QIM	Quadro incidenza Mano d'opera
NP	Analisi Nuovi Prezzi

03 ELABORATI Lotto funzionale n.2

Prot. EA n.12454 del 03.12.2020

RG.03	Relazione Generale	
CS.02	Capitolato Speciale di Appalto	
PM.02	Piano di manutenzione	
RS.01	Relazione Specialistica Tecnica	Impianto Fotovoltaico
RS.02	Relazione Specialistica Economica	Impianto Fotovoltaico
CE.02	Computo metrico estimativo	
EP.02	Elenco Prezzi Unitari	
QE.03	Quadro Economico	
TAV.09	Planimetria	Impianto Fotovoltaico
TAV.10	Schema elettrico unifilare	Impianto Fotovoltaico
PSC.03	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
All. A	Analisi e Valutazione Rischi	
All. B	Adeguamento Covid 19	
All. C	Costi Sicurezza	
PSC.04	Cronoprogramma Attività	

2. di approvare il quadro economico generale dell'intervento riportato in premessa per l'importo complessivo dell'intervento di € 998.000,00, di cui € 540.000,00 per gli interventi Lotto funzionale n.1 ed € 458.000,00 per gli interventi del Lotto funzionale n.2;

3. l'importo di € 998.000,00 è finanziato per € 898.200,00 attraverso il Fondo Sport e Periferie di cui al D.L. 15/2015, convertito in L. n. 9/2016 (DPCM 22.10.2018) e per € 99.800,00 attraverso finanziamento comunale;

4. l'intervento è inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2021-2023, approvato dell'Amministrazione Capitolina in assestamento di Bilancio 2021 con Deliberazione di A.C. n77 del 04.08.2021, opera PT20210946 per l'importo complessivo di € 998.000,00, di cui € 898.200,00 finanziati attraverso il contributo Fondo Sport e Periferie (Es. 2021 Vincolo E402008056 Descr. Vincolo E40203039990SES 0SS-RM Capitolo/Articolo 2201620/320878 Piano Finanziario 2.02.01.09.016.7MIF Tipo Finanziamento – FE Trasferimento Capitale) ed € 99.800,00 attraverso finanziamento comunale (Es. 2021 Vincolo EAVA000002 Descr. Vincolo EAVAIV00000FAAM ORG – NR Capitolo/Articolo 2201620/70878 Piano Finanziario 2.02.01.09.016.7MIF Tipo Finanziamento – ME Avanzo Amministrazione);

5. di accertare, in ottemperanza al titolo giuridico ravvisato nel citato Accordo stipulato tra Roma Capitale e Sport e Salute S.p.A acquisito al prot. con il n. EA 13473 del 28.12.2020, l'entrata di € 898.200,00 sul Capitolo/Articolo 4200410/18056;

6. di procedere all'impegno di spesa per € 540.000,00 relativo agli interventi del Lotto Funzionale n.1 così suddiviso:

Lotto 1:

- € 440.200,00 attraverso il contributo Fondo Sport e Periferie Capitolo/Articolo 2201620/320878;
- € 99.800,00 attraverso finanziamento comunale Capitolo/Articolo 2201620/70878;

con successivo provvedimento si procederà al corrispondente accertamento di entrata sul Capitolo/Articolo 3050147/10232 (pos. finanziaria E30599020010SPI) ed al contestualmente impegno sul Cap/Art. 1101577/10303 (pos. Finanziaria 1.01.01.02.999.0I20) per l'importo di € 8.088,33 relativo all'incentivo per funzioni tecniche;

nel quadro economico dell'intervento e nell'impegno di spesa, infatti, è ricompresa la somma destinata alle funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di interventi di particolare complessità; a tal proposito il RUP con separato provvedimento fornirà adeguate motivazioni riferite alla complessità dello specifico appalto così come previsto nelle Circolari prot. RE n.42266/21, n.44433//21 e n.53162/21.

7. di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i., e di avviare le procedure amministrative necessarie per l'affidamento degli interventi previsti nel Lotto funzionale n.1 per un importo complessivo di € 540.000,00 distribuiti secondo il quadro economico in premessa;

8. di approvare il disciplinare di gara Lotto funzionale n.1 e la relativa modulistica per la RDO, allegati al presente atto;

9. di indire ai fini della scelta del contraente per l'affidamento dei "lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo capitolino sito in Via Norma n. 5 – 7 – 9 - Municipio RM V – SIS 5/7 - Lotto funzionale n.1" una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L.n.120/20, così come modificato dall'art.51 della L. n.108/21, deroga all'art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ricorrendo al ME.PA. attraverso il portale in rete www.acquistinretepa.it mediante richiesta di offerta (RdO), secondo il disciplinare di gara allegato; con invito ad offrire (RDO) che verrà rivolto a quaranta operatori economici aventi sede legale nel Lazio, se presenti, con i dovuti requisiti per svolgere i lavori in argomento ovvero SOA OS6 classifica II e superiori, iscritti in Me.Pa. ed estratti a sorteggio dal sistema nel rispetto dei principi di rotazione (con esclusione delle imprese invitate dalla Stazione Appaltante nell'ultimo anno per l'esecuzione di lavori analoghi), non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, specificando che:

- Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Ziantoni
- Lotto funzionale 1: CIG 891524119D
- Costo della mano d'opera Lotto 1: € 76.432,82
- Categorie delle lavorazioni: OS6 Classifica II
- il corrispettivo massimo sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull'importo dei lavori come sopra indicato integrato della quota non ribassabile dei costi della sicurezza;
- il contratto verrà stipulato a "corpo" sulla base del progetto esecutivo;
- per l'esecuzione dei lavori è prevista la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna come stabilito nel cronoprogramma progettuale;
- al termine dei lavori verrà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del D.L. ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 ed art.12 D.MIT n.49/2018;
- la miglior offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c.9-bis del D.Lgs. n.50/2016 ed art.1 comma 3 secondo periodo della L. n.120/2020 con il criterio del prezzo più basso;
- il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori del progetto esecutivo posto a base di gara, con esclusione dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art.97 del Codice, anche quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 1 comma 3 terzo periodo della L.n.120/2020 e s.m.i.;
- qualora il numero delle offerte ammesse a ciascuna procedura risulti inferiore a cinque, non potendo pertanto operare l'esclusione automatica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte

anomalie ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste all'art. 97 commi 4 e 5 dello stesso;

- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio;
- le attività previste non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1 comma 53 della L. 190/12;
- non è richiesta, per la partecipazione alla gara, la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le procedure sotto soglia, ai sensi dell'art.1 comma 4 della L.120/2020;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; in coerenza con l'art.105 comma 2 della del D. Lgs. 50/2016, come novellato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della Legge n.108 del 29.07.2021 (conversione con modificazioni del decreto-legge n. 77 del 2021);
- il termine per la ricezione delle offerte sarà di 15 (quindici) giorni dalla data di invito;
- è autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del L. n.120/2020 e s.m.i;

10. di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii.;

11. di procedere a tutti gli atti conseguenti alla presente Determinazione Dirigenziale.

Il Responsabile del Procedimento dichiara l'inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90.

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Nuovo Accertamento	2021	4200410 / 18056 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA "SPORT E SALUTE" spa - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40203039990SES OSS		4.02.03.03.999	SPORT E SALUTE S.P.A.	898.200,00
		CIG				
		CUP				

Nuovo impegno	2021	2201620 / 320878 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40203039990SES OSS		2.02.01.09.0160601	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	440.200,00
		CIG				
		CUP				

Nuovo impegno	2021	2201620 / 70878 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2.02.01.09.016	06 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	99.800,00
		CIG			
		CUP			

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

CODICE CREDITORE 1022051

ACCERTAMENTO 3911/2021

IMPEGNI 26341 - 26342/2021

**IL DIRETTORE
ROBERTO ZIANTONI**

DESCRIZIONE
CIG_Via_Norma_Lavori_Lotto1.pdf
ALL._A10_Informativa_privacy.pdf
ALL._A9_Documento_identità.pdf
ALL._A8_Ricevuta_veramento.pdf
ALL._A7_PASSOE.pdf
All._A6_Attestazione_SOA.pdf
ALL._A5_Protocollo_integrità_SPORT.pdf
ALL._A4_DGUE_(1).pdf
ALL._A3_Avvalimento_Ausiliaria_Via_Norma_L1.pdf
ALL._A2_Avvalimento_Concorrente_Via_Norma_L1.pdf
ALL._A1_Dichiarazioni_Via_Norma_L1.pdf
20210923_Disciplinare_Via_Norma_L1_(1).pdf
Dichiarazione_di_assenza_situazioni_di_conflitto_Claudia_Palluzzi.pdf
Ottaviano_Dichiarazione_di_assenza_situazioni_di_conflitto.pdf
Macioce_Dichiarazione_di_assenza_conflitto_di_interessi.pdf
Dichiarazione_di_assenza_situazioni_di_conflitto_Buongiovanni_Federica.pdf
Dichiarazione_assenza_conflitto_ZIANTONI.pdf

Crescenzi_Dichiarazione_conflitto_interessi.pdf
Camerini_Dichiarazione_assenza_situazioni_di_conflitto.pdf
20210923_Dichiarazione_di_assenza_situazioni_di_conflitto_Di_Guida.pdf
20210916_Dichiarazione_di_assenza_situazioni_di_conflitto_Valentino.pdf
Check_list_Lavori_Via_Norma.pdf
35_PSC.04_Cronoprogramma_Actività.pdf
34_All._C___Costi_Sicurezza.pdf
33_TAV.10_SCHEMA_UNIFILARE_Impianto_FV.pdf
32_TAV.09_PLANIMETRIA_Impianto_FV.pdf
31_QE.03_Quadro_Economico_Lotto_2.pdf
30_EP.02_ELENCO_PREZZI_Lotto_2.pdf
29_CE.02_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_Lotto_2.pdf
28_RS.02_RELAZIONE_SPECIALISTICA_Economica.pdf
27_RS.01_RELAZIONE_SPECIALISTICA_Tecnica.pdf
26_RG.03_RELAZIONE_GENERALE_Lotto_2.pdf
25_PSC.02_Cronoprogramma_Actività_rev_EA6331.2021.pdf
24_All._C___Costi_Sicurezza_rev_EA6331.2021.pdf
23_All._B___Adeguamento_Covid_19_rev_EA6331.2021.pdf

22_All._A___Analisi_e_Valutazione_Rischi_rev_EA6331.2021.pdf

21_PSC.01_Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento_rev_EA6331.2021.pdf

20_TAV.08_DETTagLIO_PAVIMENTAZIONE_E_COPERTURA_ED.B.pdf

19_TAV.07_DRENAGGIO_E_IRRORAZIONE_CAMPO_DI_CALCIO_A_11.pdf

18_TAV.06_PLANIMETRIA_CAMPO_DI_CALCIO_A_11.pdf

17_TAV.05_PLANIMETRIA_GENERALE_INTERVENTI_Lotto_1.pdf

16b_NP_Analisi_Nuovi_Prezzi_Lotto_1_rev_EA6331.2021.pdf

16a_QIM_Quadro_Incidenza_Manodopera_Lotto_1_rev_EA6331.2021.pdf

16_QE.02_Quadro_Economico_Lotto_1.pdf

15_EP.01_ELENCO_PREZZI_Lotto_1.pdf

14_CE.01_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_Lotto_1.pdf

13_PM.01_PIANO_DI_MANUTENZIONE.pdf

12_CS.01_CAPITOLATO_SPECIALE_DI_APPALTO_rev_EA6331.2021.pdf

11_RG.01_RELAZIONE_GENERALE_Lotto_1.pdf

10_TAV.04_PLANIMETRIA_GENERALE_INTERVENTI_Lotti_1_e_2.pdf

09_TAV.03_PLANIMETRIA_GENERALE_ANTE_OPERAM.pdf

08_TAV.02_VINCOLI.pdf

07_TAV._01_INQUADRAMENTO_URBANISTICO.pdf

06_QE.01_Quadro_Economico_Lotti_1_e_2.pdf

05_DF.01_FOTOGRAFIE_03.pdf

04_DF.01_FOTOGRAFIE_02.pdf

03_DF.01_FOTOGRAFIE_01.pdf

02_RG.01_RELAZIONE_GENERALE_Lotto_1_e_2.pdf

01_EE.O1_ELENCO_ELAVORATI.pdf

Elenco_allegati.pdf

All_12_EA6331_2021_Elaborati_Progettuali_revisionati.pdf

All_11_EA1512_2021_Richiesta_ins._Piano_Triennale_LL.PP._2021_2023.pdf

All_10_EA13473_2020_Accordo_Roma_Capitale___Sport_e_Salute_S.p.A_.pdf

All_09_EA12521_2020_Verbale_di_validazione.pdf

All_08_EA12520_2020_Verbale_di_verifica.pdf

All_07_nota_prot._941_2020_Parere_preventivo_LND.pdf

All_06_EA11099_2020_Richiesta_parere_LND.pdf

All_05_DD127_2020_Nomina_gruppo_lavoro.pdf

All_04_EA10959_2019_Riscontro_richiesta_finanziamento.pdf

All_03_EA10213_2019_Richiesta_finanziamento.pdf

All_02_DD327_2018_Rigetto_Art._22.pdf

All_01_DPCM_22.10.2018_Sport_e_Periferie.pdf

Attestazione_lotti_funzionali.pdf

Griglia_JRoma_lavori_via_Norma.rtf

Dichiarazione_flussi_finanziari.pdf

Modello_45_Ragioneria.pdf