

Municipio Roma VIII

Direzione Tecnica

P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE TECNICA

UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CM/691/2020 del 28/05/2020

NUMERO PROTOCOLLO CM/37694/2020 del 28/05/2020

Oggetto: Affidamento Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Tor Marancia OP1906750001- CUP J87H19001610004 IBU 12562 con consultazione di ditte in possesso della Categoria OG 3 classifica III - CIG 8104384D3C - Euro 395.122,27 - Impresa B.P.D. LAVORI SRL (COD. CRED. 67456) Rup : Arch. Tania Guadagno

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale a contrarre rep. CM/2439/2019 prot. CM/130671/2019 del 11/12/2019 è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 50/16 per l'affidamento i lavori di Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Tor Marancia del Municipio VIII ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c-bis) del medesimo Decreto, da espletarsi attraverso il MePA e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto, per un importo a base di appalto di € 583.487,91, di cui € 562.419,81 per lavori e € 21.068,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

con il medesimo provvedimento sono stati prenotati i fondi per un importo complessivo pari a € 730.000,00 (Iva compresa) secondo il quadro economico sotto riportato:

LAVORI	€ 562.419,81
ONERI DI SICUREZZA	€ 21.068,10
IMPORTO A BASE DI APPALTO	€ 583.487,91
IVA 22%	€ 128.367,34
TOTALE	€ 711.855,25
Imprevisti	€ 5.000,00
IVA 22%	€ 1.100,00
Incentivi	€ 11.669,76
ANAC	€ 375,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 730.000,00

la gara è stata espletata tramite ME.PA come dettagliatamente riportato nelle Determinazioni Dirigenziali a contrarre Repertorio CM/2439/2019 prot. CM/130671/2019 del 11/12/2019 e di aggiudicazione Repertorio CM/287/2020 Prot. CM/17180/2020 del 20/02/2020, che si richiamano integralmente e si allegano al presente atto, facendone parte integrale e sostanziale;

Poiché il numero delle offerte presentate è inferiore a 5, non si è proceduto al sorteggio del criterio per il calcolo della soglia di anomalia.

con la predetta Determinazione Dirigenziale rep. n. CM/287/2020 prot. CM/17180/2020 del 20/02/2020, come sopra allegata, è stata approvata la seguente graduatoria

1. B.P.D LAVORI SRL ha offerto un importo di € 374.054,17 con un ribasso pari al 33,49 %
2. L.S.A DI MASO COSTRUZIONI ha offerto un importo di € 379.295,92 con un ribasso pari al 32,56 %
3. EDIL G.M. SRL ha offerto un importo di € 397.338,35 con un ribasso pari al 29,35 %

il RUP ha verificato la correttezza del procedimento ed ha ritenuto l'offerta dell'impresa B.P.D LAVORI SRL congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto e in linea con i ribassi aggiudicati

le percentuali di ribasso sopra citate nel prospetto e riportate nella Determina rep. n. CM/287/2020 CM/17180/2020 del 20/02/2020, sono state indicate con un arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola,

per esigenze contabili, si rende necessario indicare la percentuale di ribasso comprensiva di tutti i decimali necessari all'ottenimento dell'importo offerto, ovvero pari al 33,4919995083388%, provvedendo altresì ad integrare, con il presente provvedimento, anche il dispositivo della Determina di Aggiudicazione rep. n. CM/287/2020;

con la predetta Determinazione l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa B.P.D LAVORI SRL risultata prima in graduatoria per un importo contrattuale di € 395.122,27 , di cui € 374.054,17 per lavori ed € 21.068,10 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% secondo il quadro economico così rimodulato:

LAVORI	€ 374.054,17
ONERI DI SICUREZZA	€ 21.068,10

IMPORTO A BASE DI APPALTO	€ 395.122,27
IVA 22%	€ 86.926,90
TOTALE	€ 482.049,17
Imprevisti	€ 5.000,00
IVA 22%	€ 1.100,00
Incentivi	€ 11.669,76
ANAC	€ 375,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 500.193,93

CONSIDERATO CHE

la Determinazione Dirigenziale Rep. CM/287/2020 Prot. CM/17180/2020 del 20/02/2020 è diventata efficace con l'acquisizione dei sottoelencati esiti delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in sede di gara e conservati in atti:

- Casellario Giudiziale
- Stato fallimentare
- Regolarità fiscale
- Sanzioni interdittive
- Annotazioni riservate
- CCIAA

è stata verificata altresì la regolarità contributiva della B.P.D. LAVORI SRL come da DURC allegato al presente atto;

è stata richiesta la verifica antimafia in data 28/01/2020 attraverso il portale AVCpass e, trascorsi 30 giorni, è stata acquisita l'autocertificazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 159/11, per cui si procede ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis del medesimo decreto, fatto salvo il recesso previsto dall'art. 88 c. 4 ter del D. lgs. 159/11 qualora le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 siano accertate successivamente alla stipula del contratto; sono state effettuate tutte le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.L. 50/2016;

ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012 - giusta nota riservata del 19/03/2020 prot GB/25215 e successiva nota riservata integrativa del 20/05/2020 prot. GB/34760 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - è stata acquisita la verifica antipantouflage conservata in atti

L' Impresa B.P.D LAVORI SRL in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del Subappalto per opere di cui alla categoria prevalente OG 3 Class III , nella misura massima del 40% e precisamente:

- formazione tappeti erbosi;
- conglomerato bituminoso; sottofondi-massetti e pavimentazioni speciali per campi da gioco;
- opere in ferro e sistemazione aree a verde.

vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e all' assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

VISTI

D. Lgs. 267/2000 e s.m.;

D. Lgs. 50/2016 e s.m. ;

D.L. n° 18 del 17 marzo 2020.

Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

la regolarità contributiva attestata dal DURC prot. INAIL_18792999, la cui validità avendo scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 è prorogata fino al 15 giugno 2020, come previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto

legge n° 18 del 17 marzo 2020.

l'Atto di Impegno prot. CM/32995 del 05/05/2020 e successiva integrazione prot. CM/35898 del 20/05/2020

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

di integrare il dispositivo della Determina rep. n. CM/287/2020 Prot. CM/17180/2020 del 20/02/2020, indicando la percentuale di ribasso con tutti i decimali necessari all'ottenimento dell'importo offerto, ovvero pari al 33,4919995083388%

di affidare Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Tor Marancia OP1906750001-CUP J87H19001610004 IBU 12562 con consultazione di ditte in possesso della Categoria OG 3 classifica III - CI 8104384D3C - all'impresa B.P.D LAVORI SRL, con sede legale in Roma via F.lli Ruspoli n. 8 , C.F. 08695361009 - Legale Rappresentante Luca Bianchi che ha offerto un ribasso del 33,4919995083388% sull'importo lavori per un corrispettivo contrattuale che risulta pari a complessivi € 395.122,27 di cui importo netto lavori € 374.054,17, oneri della sicurezza € 21.068,10 oltre IVA 22% di € 86.926,90

Pertanto, il quadro economico di spesa risulta rideterminato come di seguito riportato

LAVORI	€ 374.054,17
ONERI DI SICUREZZA	€ 21.068,10
IMPORTO A BASE DI APPALTO	€ 395.122,27
IVA 22%	€ 86.926,90
TOTALE	€ 482.049,17
Imprevisti	€ 5.000,00
IVA 22%	€ 1.100,00
Incentivi	€ 11.669,76
ANAC	€ 375,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 500.193,93

L'appalto ha la durata di 180 giorni n.e.c., decorrenti dalla consegna dei lavori, ed è disciplinato dal contratto, di cui fanno parte integrante il capitolato ed il computo metrico, che verrà stipulato nella forma prevista dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016.

la spesa di € 482.049,17 grava il bilancio 2020, centro responsabilità MMC_capitolo/articolo 2200706/30882 come riportato nella griglia JRoma che segue:

Movimenti contabili: DDTH/2020/30468						
Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Sub impegno Spesa	2020	LAVORI - 2200706 / 30882 DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT Impegno: 2020 / 15361 Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria	2.02.01.09.999	10 05	BPD LAVORI SRL	456.346,09

		strade e marciapiedi di viale Tor Marancia OP1906750001- CUP J87H19001610004 IBU 12562 mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA – CIG 8104384D3C				
		CIG	8104384D3C			
		CUP	J87H19001610004			
Sub impegno Spesa	2020	ONERI SICUREZZA - 2200706 / 30882 DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT Impegno: 2020 / 15361 Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Tor Marancia OP1906750001- CUP J87H19001610004 IBU 12562 mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA – CIG 8104384D3C	2.02.01.09.999	10 05	BPD LAVORI SRL	25.703,08
		CIG	8104384D3C			
		CUP	J87H19001610004			

Il contributo ANAC di € 375,00, grava il bilancio 2019 numero impegno 27663/2019-sub 1
 Gli incentivi di €. 11,669,76, gravano il bilancio 2019 numero impegno 27663/2019- sub 2

Le opere saranno contabilizzate secondo l'effettivo Stato avanzamento lavori in base al ribasso percentuale offerto dall'impresa.

Sono state effettuate tutte le comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.50/2016, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

NELLA D.D. ANNULASI OVE SCRITTO:_"prot. CM 32995" E LEGGASI:_"prot. CM 32993".

Si attesta di aver vigilato la D.D. secondo la ceck list prevista dalla circolare del Direttore della II Direzione della Ragioneria Generale n 47429/2019.
 REGISTRATI SUB IMP 2020/15361/1 (LAVORI) - 2020/15361/2 (O.S.)

.....

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI

DESCRIZIONE
CM20190132152_Esecutiva_Determina_CM_2439_2019.pdf
CM20200010884_verbale_di_gara.pdf
CM20200017180_DD_AGGIUDICAZIONE_CM287_2020..pdf
Durc_INAIL_18792999_.pdf
RdO_2452869_RiepilogoPA.pdf
regolarità_procedimento_TOR_MARANCIA.doc
modello_45.pdf.p7m
Offerta_Economica_Edil_Gm_Srl_T2452869_L1.pdf.p7m
Offerta_Economica_Lsa_Di_Maso_Costruzioni_Srl_T2452869_L1.pdf.p7m
Offerta_Economica_Bpd_Lavori_Srl_T2452869_L1.pdf.p7m
Tracciabilita_Flussi.pdf.p7m
dichiarazione_antimafia.pdf.p7m
CM20200018786_istruttoria_antipantouflage.pdf
CM20200034384_ISTRUTTORIA_INTEGRATIVA_ANTIPANTOUFFLAGE.pdf
Esito_antipantouflage_Istanza_7179.pdf
Esito_Istanza_antipantouflage_integrativo.pdf
ISTRUTTORIA_ANTIMAFIA.pdf

Patto_Di_Integrita.pdf.p7m

cauzione_definitiva.pdf

CIG_TORMARANCIA.pdf

CM20200035896_nuovo_atto_impegno.pdf

CHECK_LIST_LAVORI_SERVIZI_E_FORNITURE.odt

CM20200032993_atto_di_impegno.pdf.p7m.pdf