

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Direzione Urbanizzazioni Secondarie

U.O. Edilizia Sociale e Scolastica

P.O. Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi di programmazione, progettazione ed esecuzione di opere e/o lavori di competenza della

U.O. Predisposizione e vigilanza delle determinazioni dirigenziali e delle proposte di deliberazione concernenti le opere edilizie e le altre attività di

competenza della U.O. Pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività della U.O. Controllo di gestione.

SERVIZIO I - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO AMMINISTRATIVO III - Gestione del contenzioso. Rapporti con l' Avvocatura. Procedimenti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QN/668/2020 del 23/06/2020

NUMERO PROTOCOLLO QN/109405/2020 del 23/06/2020

Oggetto: Appalto per il completamento del Plesso Scolastico di via Marino Mazzacurati, (2° stralcio dell'O.P. 18 del P.R.U. "Corviale"), Roma Municipio XI, inserito nel Progetto DE.SI.RE: Decoro Sicurezza. Resilienza nella periferia romana di cui al bando approvato con DPCM del 25 maggio 2016 (CIG: 7329713E80 – CUP: J81E17000280001). Aggiudicazione in favore della costituenda A.T.I. composta da: G.I. General Impianti S.r.l. (capogruppo) con CO.GE.IM. S.r.l. (mandante). Rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso di gara.

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: Ing. Marco Simoncini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MAURIZIO DI TOSTO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO

PREMESSO CHE

con Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale rep. n. 217 del 13 novembre 2019, prot. n. RC/33874, è stato assegnato il Dott. Ing. Marco Simoncini al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, con incarico di Direttore della Direzione Urbanizzazioni Secondarie e ad interim incarico di Dirigente della U.O. Impianti Tecnologici;

nell'ambito dell'Accordo di Programma di Recupero Urbano "Corviale" sottoscritto con la Regione Lazio e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82/2005, è stata prevista e finanziata l'opera pubblica O.P. 18 "Ristrutturazione edilizia e adeguamento normativo del plesso scolastico di via Mazzacurati 90";

con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 25 febbraio 2008 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica succitata del primo e secondo stralcio per un importo complessivo di euro 3.792.512,64;

la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 25 febbraio 2008, pur approvando il progetto definitivo complessivo dell'opera, dava attuazione al solo primo stralcio, intervento attivato dal Dip.to Periferie ed ad oggi ultimato;

al fine di completare l'Opera Pubblica e di restituirla alla Comunità, la realizzazione del 2° stralcio è stata inserita dall'Amministrazione Comunale, con la denominazione "Ambito Corviale: Completamento del Plesso Scolastico di via Marino Mazzacurati", tra le proposte progettuali con cui Roma Capitale ha partecipato al Bando Periferie 2016, previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e approvato con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016;

con deliberazione Giunta Capitolina n. 24 del 24 febbraio 2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra Roma Capitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del Progetto presentato denominato "DE.SI.RE. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana";

con determinazione dirigenziale rep. n. 911 del 28 giugno 2017 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 per l'appalto relativo l Progetto DE.SI.RE. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana di cui al bando approvato con DPCM del 25 maggio 2016 – Progetto DE.SI.RE. Ambito Corviale Completamento del Plesso Scolastico di via Marino Mazzacurati, (2° stralcio dell'O.P. 18 del P.R.U. "Corviale", Roma Municipio XI, ed è stata impegnata la somma di euro 1.800.000,00;

il quadro economico dell'appalto è il seguente:

Voce	Importo	IVA	Importo IVA	Totale
A) Lavori				
Importo lavori base d'asta	1.249.424,87	22%	274.873,47	1.524.298,34
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	52.635,07	22%	11.579,72	64.214,79
Importo complessivo lavori	1.302.059,94		286.453,19	1.588.513,13
B) Somme a disposizione				
Lavori in economia	25.303,01	22%	5.566,66	30.869,67
Allacci PP.SS.	2.595,63	22%	571,04	3.166,67
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini	32.079,69	22%	7.057,53	39.137,22
Imprevisti	11.170,33	22%	2.457,47	13.627,80
Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Ls. 56/2017 progettazione	24.085,51			24.085,51
Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	600,00			600,00
Importo complessivo somme a disposizione	95.834,17		15.652,70	111.486,87
C) Spese tecniche per incarichi professionali esterni (IPE) di cui:				
arch. Salimei Guendalina	39.520,00	22%	8.694,40	48.214,40
a disposizione	42.447,21	22%	9.338,39	51.785,60
Totale	81.967,21		18.032,79	100.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.479.861,32		320.138,68	1.800.000,00

il bando di gara è stato pubblicato per estratto alla G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 1 del 3 gennaio 2018 nonché al M.I.T., S.I.T.A.R.L., su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, mentre la documentazione di gara completa è stata pubblicata, in data 4 gennaio 2018 rep. n. 414, all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale;

entro il termine di ricezione delle offerte, fissato per il 5 febbraio 2018 alle ore 12,00, sono pervenuti n. 2 plichi, sotto riportati:

Plico n.	Operatore Economico	Prot. Dip.to S.I.M.U.
1	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	QN/26582 del 5 febbraio 2018
2	G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. (mandataria) CO.GE.IM. S.R.L. (mandante)	QN/26609 del 5 febbraio 2018

il criterio di selezione delle offerte era il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

con determinazione dirigenziale rep. n. 180 dell'8 febbraio 2018 è stato nominato il Seggio di Gara;

il Seggio di Gara si è riunito l'8 febbraio 2018 come da verbale prot. QN/39916 del 19 febbraio 2018;

con determinazione dirigenziale rep. n. 1670 del 13 dicembre 2018, è stata approvata la graduatoria degli operatori economici ammessi alla fase successiva della procedura di gara di apertura dell'offerta tecnica;

con determinazione dirigenziale rep. n. 787 del 5 giugno 2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

la Commissione Giudicatrice si è riunita in n. 6 sedute, come di seguito indicato:

- il 17 aprile 2019 come da verbale prot. QN/106149 del 28 maggio 2019;
- il 3 maggio 2019 come da verbale prot. QN/106420 del 28 maggio 2019;
- il 13 maggio 2019 come da verbale prot. QN/106421 del 28 maggio 2019;
- il 20 maggio 2019 come da verbale prot. QN/106422 del 28 maggio 2019;
- il 27 maggio 2019 come da verbale prot. QN/106424 del 28 maggio 2019;
- il 29 maggio 2019 come da verbale prot. QN/106707 del 29 maggio 2019;

dalle risultanze dei verbali di gara, la graduatoria finale stilata dalla Commissione Giudicatrice è la seguente:

Offerente	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale
CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	63,862	29,15	93,012
G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. (mandataria) CO.GE.IM. S.R.L. (mandante)	70	30	100

la migliore offerta risulta quella presentata dalla costituenda A.T.I. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. (mandataria) CO.GE.IM. S.R.L. (mandante) che ha offerto il ribasso del 24,00% ed ha ottenuto il punteggio totale di 100;

con determinazione dirigenziale n. 156 del 18 febbraio 2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giancarlo Babusci, Direttore della Direzione Urbanizzazioni Secondarie, in sostituzione dell'arch. Pietro Scaglione;

con nota prot. QN/228481 del 28 novembre 2019 è stata avviata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della costituenda A.T.I. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. (mandataria) CO.GE.IM. S.R.L. (mandante) c parte della stazione appaltante;

con determinazione dirigenziale rep. n. 299 dell'11 marzo 2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Simoncini in sostituzione dell'arch. Giancarlo Babusci, trasferito ad altra Struttura di Roma Capitale;

all'esito delle valutazioni delle giustificazioni fornite dai concorrenti, conclusivamente formalizzate nella nota prot. QN/50946 del 5 marzo 2020, l'offerta congrua è risultata quella presentata dalla costituenda A.T.I. composta da: G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. (mandataria) CO.GE.IM. S.R.L. (mandante), pertanto nella nota citata è stata contestualmente proposta l'aggiudicazione all'A.T.I.G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L. (mandataria) CO.GE.IM.

S.R.L. (mandante), con il ribasso del 24%;

il quadro economico dell'appalto, rimodulato a seguito del ribasso offerto dal predetto operatore economico del 24,00%, risulta essere il seguente:

Voce	Importo	IVA	Importo IVA	Totale
A) Lavori				
Importo lavori base d'asta	949.562,90	22%	208.903,84	1.158.466,74
Oneri della sicurezza	52.635,07	22%	11.579,72	64.214,79
Importo complessivo lavori	1.002.197,97		220.483,56	1.222.681,53
B) Somme a disposizione				
Lavori in economia	25.303,01	22%	5.566,66	30.869,67
Allacci PP.SS.	2.595,63	22%	571,04	3.166,67
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini	32.079,69	22%	7.057,53	39.137,22
Imprevisti	11.170,33	22%	2.457,47	13.627,80
Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Ls. 56/2017 progettazione	24.085,51			24.085,51
Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	600,00			600,00
Importo complessivo somme a disposizione	95.834,17		15.652,70	111.486,87
C) Spese tecniche per incarichi professionali esterni (OIPE) di cui:				
all'arch. Salimei Guendalina	39.520,00	22%	8.694,40	48.214,40
a disposizione	42.447,21	22%	9.338,39	51.785,60
Totale	81.967,21		18.032,79	100.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.179.999,35		254.169,05	1.434.168,40
somma derivante da ribasso d'asta che resta a disposizione dell'appalto 15%				183.402,23
somma derivante da ribasso d'asta che torna nella disponibilità dell'Amministrazione				182.429,37
			TOTALE COMPLESSIVO	1.800.000,00

il corrispettivo dovuto da Roma Capitale, al netto del predetto ribasso del 24,00% è pari a euro 1.002.197,97 di cui euro 949.562,90 per lavori ed euro 52.635,07 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

la spesa per incentivo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad euro 24.085,51, verrà impegnata ed accertata sul Titolo I del Bilancio con successivo atto;

si attesta la congruità della spesa;

sono state effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento con esito positivo, le verifiche su AVCPASS relative al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dichiarati dall'A.T.I. in sede di gara, come da nota prot. QN/82290 del 4 maggio 2020;

la G.I. General Impianti S.r.l. è risultata regolare ai fini contributivi come da dichiarazione in atti;

la società CO.GE.IM. S.r.l è risultata regolare ai fini contributivi come da dichiarazione in atti;

sono in corso le verifiche di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (anti-pantouflage), come da nota QN/92569 del 19 maggio 2020;

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto in oggetto ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136:

- la società G.I. General Impianti S.r.l. utilizza il conto corrente dedicato, come dichiarato con nota in atti;

- la società CO.GE.IM. S.r.l. utilizza il conto corrente dedicato, come dichiarato con nota in atti;

ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, occorre procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al costituenda A.T.I. G.I. General Impianti S.r.l. (mandataria) C.F. e P.IVA 04788971002 con sede in via Campobello n. 1/A Sez. 1 – 00071 Pomezia (RM), e CO.GE.IM. S.r.l (mandante) C.F. e P.IVA 03595221007 con sede in Roma Viale di Villa Aurelia, n. 110 – 00167 Roma, che ha offerto il ribasso del 24,00%;

il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50;

i lavori avranno inizio a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna e avranno una durata di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo con deliberazione della Giunta Capitolina n. 82 del 28 aprile 2017;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di aggiudicare l'appalto di lavori per il completamento del Plesso Scolastico di via Marino Mazzacurati, (2° stralcio dell'O.P. 18 del P.R.U. "Corviale", Roma Municipio XI), inserito nel Progetto DE.SI.RE: Decoro Sicurezza Resilienza nella periferia romana di cui al bando approvato con DPCM del 25 maggio 2016 (CIG: 7329713E80 - CUP:J81E17000280001) alla costituenda A.T.I. G.I. General Impianti S.r.l. (mandataria) C.F. e P.IVA 04788971002 con sede in via Campobello n. 1/A Sez. 1 - 00071 Pomezia (RM), e CO.GE.IM. S.r.l (mandante) C.F. e P.IVA 03595221007 con sede in Roma Viale di Villa Aurelia, n. 110 - 00167 Roma, con il ribasso del 24,00%;
2. di approvare la seguente rimodulazione del quadro economico al netto del ribasso del 24,00% offerto dalla costituenda A.T.I. G.I. General Impianti S.r.l. (mandataria) e CO.GE.IM. S.r.l (mandante):

Voce	Importo	IVA	Importo IVA	Totale
A) Lavori				
Importo lavori base d'asta	949.562,90	22%	208.903,84	1.158.466,74
Oneri della sicurezza	52.635,07	22%	11.579,72	64.214,79
Importo complessivo lavori	1.002.197,97		220.483,56	1.222.681,53
B) Somme a disposizione				
Lavori in economia	25.303,01	22%	5.566,66	30.869,67
Allacci PP.SS.	2.595,63	22%	571,04	3.166,67
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini	32.079,69	22%	7.057,53	39.137,22
Imprevisti	11.170,33	22%	2.457,47	13.627,80
Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Ls. 56/2017 progettazione	24.085,51			24.085,51
Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	600,00			600,00
Importo complessivo somme a disposizione	95.834,17		15.652,70	111.486,87
C) Spese tecniche per incarichi professionali esterni (OIPE) di cui:				
all'arch. Salimei Guendalina	39.520,00	22%	8.694,40	48.214,40
a disposizione	42.447,21	22%	9.338,39	51.785,60

	Totale	81.967,21	18.032,79	100.000,00
TOTALE GENERALE	(A+B+C)	1.179.999,35	254.169,05	1.434.168,40
somma derivante da ribasso d'asta che resta a disposizione dell'appalto 15%				183.402,23
somma derivante da ribasso d'asta che torna nella disponibilità dell'Amministrazione				182.429,37
	TOTALE COMPLESSIVO			1.800.000,00

il corrispettivo dovuto da Roma Capitale, al netto del predetto ribasso del 24,00% è pari a euro 1.002.197,97 di cui euro 949.562,90 per lavori ed euro 52.635,07 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

Si rimanda a successivo atto l'impegno e l'accertamento sul Titolo I del Bilancio della spesa per incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad euro 24.085,51.

La spesa complessiva di euro 1.800.000,00 grava come segue:

- euro 1.195.000,00 – OP1900750001 – Capitolo 2201861/70859 come segue:
 - euro 1.039.712,70 per lavori
 - euro 43.800,43 per oneri della sicurezza
 - euro 30.869,67 per lavori in economia
 - euro 3.166,67 per allacci PP.SS.
 - euro 39.137,22 rilievi, etc....
 - euro 13.627,80 per imprevisti
 - euro 24.085,51 per incentivo
 - euro 600,00 per ANAC
- euro 20.414,36 per oneri della sicurezza – capitolo 2201861/80859 – Imp. n. 2020/12955
- euro 484.585,64 – capitolo 2201861/80859 – Imp. n. 2020/12954 così come segue:
 - euro 118.754,04 per lavori
 - euro 183.402,23 per somma derivante da ribasso d'asta a disposizione dell'appalto 15%
 - euro 182.429,37 per somma derivante da ribasso d'asta che torna nella disponibilità dell'Amministrazione
- euro 100.000,00 v.e. OIPE - Capitolo 2201971/110492 - Imp. n. 2017/19905 come segue:
 - euro 48.214,40 per Arch. Salimei Guendlina
 - euro 51.785,60 per IPE a disposizione

La spesa di euro 1.195.000,00 è stata accertata con determinazione dirigenziale rep. n. 852 del 5 agosto 2020 - Act. n. 2020/3287.

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Nuovo impegno	2020	2201861 / 70859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ		2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	1.114.382,80

		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Nuovo impegno	2020	2201861 / 70859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	3.166,67
		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Nuovo impegno	2020	2201861 / 70859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	39.137,22
		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Nuovo impegno	2020	2201861 / 70859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	13.627,80
		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Nuovo impegno	2020	2201861 / 70859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	24.085,51
		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Nuovo impegno	2020	2201861 / 70859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201010010PER 1PZ	2.02.01.09.003	08 01 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00
		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Sub impegno Spesa	2020	2201861 / 80859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 12955 02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1703720001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI -2 STRALCIO O.P.18 DEL P.R.U. 'CORVIALE' ROMA MUNICIPIO XI-	2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	20.414,36
		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Sub impegno Spesa	2020	2201861 / 80859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 12954 01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1703720001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI -2 STRALCIO O.P.18 DEL P.R.U. 'CORVIALE' ROMA MUNICIPIO XI-	2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	118.754,04
		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Sub impegno Spesa	2020	2201861 / 80859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 12954 01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1703720001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI -2 STRALCIO O.P.18 DEL P.R.U. 'CORVIALE' ROMA MUNICIPIO XI-	2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	183.402,23
		CIG	7329713E80		
		CUP	J81E17000280001		
Sub impegno Spesa	2020	2201861 / 80859 PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 12954 01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1703720001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI -2 STRALCIO O.P.18 DEL P.R.U. 'CORVIALE' ROMA MUNICIPIO XI-	2.02.01.09.003	08 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	182.429,37
		CIG	7329713E80		

	CUP	J81E17000280001		
Sub impegno Spesa	2020 2201971 / 110492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2017 / 19905 22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1703720001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI -2 STRALCIO O.P.18 DEL P.R.U. 'CORVIALE' ROMA MUNICIPIO XI-	2.02.03.05.001	08 01	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 51.785,60
	CIG	7329713E80		
	CUP	J81E17000280001		
Sub impegno Spesa	2020 2201971 / 110492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2017 / 19905 22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1703720001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI -2 STRALCIO O.P.18 DEL P.R.U. 'CORVIALE' ROMA MUNICIPIO XI-	2.02.03.05.001	08 01	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 48.214,40
	CIG	7329713E80		
	CUP	J81E17000280001		

I lavori avranno inizio a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna e avranno una durata di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi.

Il presente contratto non è soggetto all'applicazione dell'art. 17 della legge n. 241/1997.

Si provvederà all'emissione del collaudo dei lavori così come previsto dall'art. 102, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto stabilito dallo schema di contratto, nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017, avendo verificato l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IMPEGNI NN.:
21586-21587-21588-21590-21591-21593/2020;
12955/1/2020;
12954/1-12954/2-12954/3/2020;
19905/1-19905/2/2017.

L'incentivo previsto deve essere ridefinito ai sensi del vigente regolamento (Delibera GC/2020) ed emanando circolari operative

**IL DIRETTORE
MAURIZIO DI TOSTO**

DESCRIZIONE
Email_del_Supporto_al_RUP.pdf
DD_911_del_28_6_2017.pdf
Durc_Cogeim.pdf
DD_156_del_18_2_2019.pdf
DURC_GI_General_Impianti.pdf
CUP.pdf
CIG.pdf
Contratto.pdf
Griglia_JRoma.pdf
verbale_gara_QN39916_19.2.2018.pdf
DD_1670_del_13_12_2018.pdf
DD_299_dell11_3_2020.pdf
Nota_QN50946_del_5_3_20.pdf
Nota_QN92569_del_19_5_20.pdf
DICH._FLUSSI_FINANZIARI_COGEIM.PDF
DICHIARAZIONE_FLUSSI_FINANZIARI_GI.PDF
MOD._45_COGEIM.PDF

MOD._45_GI.PDF

Verbale_QN106149_del_28_5_19.pdf

Verbale_QN106421_del_28_5_19.pdf

Verbale_QN106422_del_28_5_19.pdf

Verbale_QN106424_del_28_5_19.pdf

Verbale_QN106707_del_29_5_19.pdf

Verbale_QN106420_del_28_5_19.pdf

Email_Ragioneria.pdf

Check_List_Mazzacurati.pdf

DD_852_del_5_8_20.pdf