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SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: PROGETTO LEGGE 285/97 “LA NUOVA BOTTEGA DELLE IDEE Annualita 2018-2020”

Importo totale posto a base di gara € 68.852,45 (IVA esclusa) (sessantottomilaottocentocinquantadue/45).
Oneri della sicurezza pari a zero. Cosi suddiviso:

€ 16.393,44 (lva esclusa) per I'anno 2018 (01/10/2018 — 31/12/2018)

€ 31.967,21 (lva esclusa) per I'anno 2019 (dal 01/01/2019 al 30/06/2019 e dal 01/09/2019 al 31/12/2019)
€ 20.491,80 (Iva esclusa) per I'anno 2020 (01/01/2020 — 30/06/2020)

TRA
Il Municipio Roma Il — C.F. 024387505586 — P.I. 01057861005, rappresentato dal Direttore della Direzione Socio
Educativa Dott. Antonino De Cinti.

E
L’Organismo affidatario , di seguito
denominato per brevita Organismo, con sede legale in , Via
CAP C.F.

legalmente rappresentato da
nato/a a il domiciliato per la carica presso
come da documentazione in atti.

PREMESSO

Che con le Determinazioni Dirigenziali Rep. n. CB/2028/2018 del 23/05/2018 (Determina a Contrarre) e Rep. n.
CB/.../12018 del .../..12018 (Approvazione atti per indagine di mercato) pubblicate sul proprio sito Internet e all’Albo
Pretorio di Roma Capitale il Municipio Roma Il ha dato avvio alle procedure necessarie al fine di individuare
I'Organismo affidatario del progetto in epigrafe.

Che tutti gli atti di gara sono stati, in tempo utile per il regolare svolgimento della gara, pubblicati, nei modi e tempi
richiesti dalle vigenti normative;

Che I'Organismo affidatario ha presentato, una proposta ritenuta valida a seguito della procedura negoziata,
indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che la Commissione giudicatrice della gara sopra citata, costituita dal’Amministrazione con Determinazione
Dirigenziale Rep. CBI...... /2018 del ../..12018 con l'incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra
quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti di gara, ha concluso i propri lavori
proponendo I'aggiudicazione della Gara @......... ..o
Che I'Organismo Affidatario con Determinazione Dirigenziale Digitale n. CB /..../2018 del ../../2018 del Direttore
della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I, & stato dichiarato aggiudicatario della gara di cui sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO
S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto del servizio:
In considerazione del continuo e crescente senso di inadeguatezza dei giovani, del loro disorientamento e del

rischio di emarginazione cui vanno incontro in una fase delicata della vita come quella adolescenziale, il Municipio
Il ha sostenuto e sostiene la realizzazione di progetti finalizzati alla socializzazione ed alla integrazione sociale
degli adolescenti, in attuazione della Legge 285/97. Il Progetto ‘Nuova Bottega delle Idee - annualita 2018-2020’ si
rappresenta una risorsa, per il sistema dei Servizi Sociali e per la tutela dei minori e delle famiglie, capace di
rispondere, seppur parzialmente, ai diversi cambiamenti economici e culturali in atto nella societa e nello specifico,
di promuovere lintegrazione scolastica/lavorativa dei giovani del territorio, di valorizzare le loro competenze ed
attitudini attraverso lo sviluppo di un atteggiamento positivo verso se stessi, le proprie idee e i propri interessi.

E’ proprio attraverso questa opportunita che le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 18 anni potranno essere
protagonisti nella costruzione del proprio futuro ed assumere un ruolo sociale e produttivo nel territorio.

Si intende quindi avviare un intervento innovativo che, con metodologie anche sperimentali, riesca ad essere
stimolante per i giovani nella produzione di nuove opportunita per se stessi e nel rapporto tra di loro e gli adulti di
riferimento, nei contesti in cui vivono o convivono, grazie alla facilitazione/intermediazione di adulti professionisti,
specializzati nella realizzazione di interventi a carattere psico-sociale.
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Le attivita progettuali possono essere rivolte anche alle figure di riferimento piu prossime ai ragazzi (insegnanti e
familiari ecc..) in una pit ampia ottica di condivisione e confronto di esperienze e problemi.

Obiettivi generali da perseguire:
Obiettivi e attivita: Il Progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi; a ciascun obiettivo corrisponde una serie
di specifiche attivita:

1. Esplorare ed analizzare il rapporto tra giovani e adulti nei contesti di convivenza e sviluppare la
competenza dei giovani ad interloquire con il mondo adulto;

2. Valorizzare e supportare idee, potenzialitd e interessi dei giovani come chiave di volta per orientare al
futuro, costruire un progetto di vita e promuovere lo sviluppo della propria comunita di appartenenza;

3. Promuovere l'integrazione sociale e produttiva dei giovani dentro il territorio del Municipio Il, supportandoli
nella costruzione di rapporti di scambio tra pari e con gli adulti

4. Svolgere una funzione di intermediazione del rapporto tra giovani e organizzazione del territorio, facilitando
la loro partecipazione in attivita utili come opportunita di crescita relazionale, sviluppo personale e di
gruppo;

5. Sostenere il percorso della formazione scolastica, professionale e I'orientamento al lavoro;

6. Costruire una rete di rapporti tra le diverse istituzioni e agenzie del territorio (Municipio, Scuole, Universita,
imprese locali, Biblioteche, Musei, Case Famiglie, Parrocchie, Oratori ecc.) che permetta l'effettiva
integrazione e realizzazione del progetto.

7. Identificazione nel territorio municipale di organizzazioni e contesti che possono sostenere i giovani
nell'orientamento al futuro lavorativo e nella costruzione di un progetto di vita.

Attivita :
1. Realizzare attivita finalizzate ad esplorare, individuare e sviluppare le idee dei giovani e degli adulti con

cui sono in rapporto su come sviluppare la scuola ed i servizi del territorio:

Processi di confronto e discussione;

Iniziative di “cooperative learning”;

Iniziative di ricerca e progettazione partecipata;

Laboratori creativi;

Iniziative ed eventi per promuovere il progetto con il coinvolgimento delle Istituzioni e agenzie sociali del

territorio;

2. Realizzare interventi di gruppo a sostegno dell'individuazione e valorizzazione di idee e proposte di
sviluppo della scuola e dei servizi del territorio;

3. Monitoraggio e verifiche delle attivita previste, in itinere e alla conclusione, tramite relazioni trimestrali
sul’andamento del progetto;

4. Manifestazione di conclusione pubblica con report dei risultati del progetto

Art.2 - Durata dell’appalto

Periodo: Settembre 2018 - 30 Giugno 2020 (esclusi Luglio 2019 ed Agosto 2019) e comunque dalla data di
affidamento del servizio per la durata di 20 mesi.

Il Municipio Roma Il ai sensi dellart. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facolta di prorogare, nel corso
dell’'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per lindividuazione di un nuovo contraente. In tal caso I'Organismo aggiudicatario & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art.3 - Destinatari
Il progetto si rivolge ad almeno 100 giovani, in etd compresa tra i 14 e i 18 anni, residenti nel territorio del Il
Municipio Roma
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Art.4 — Personale impiegato

Per la realizzazione del servizio e I'espletamento delle attivita previste si richiede la presenza di personale
qualificato al fine di garantire all’'utenza uno standard ottimale di esecuzione.

Per I'attuazione del servizio, 'Organismo attuatore dovra garantire la presenza di:

- 1 psicologo psicoterapeuta per le attivita previste dal bando e con funzioni di referente per i rapporti con il
Municipio con esperienza almeno biennale nel settore di attivita (10 ore settimanali);

- 2 educatori professionali per le attivita previste dal bando, con esperienza almeno biennale nel settore di attivita
(20 ore settimanali in totale)

- Esperti e collaboratori esterni per la realizzazione delle attivita indicate nel progetto;

- Eventuali volontari e tirocinanti.

Di detto personale dovra essere presentato idoneo curriculum formativo ed esperienziale.

Tale personale dovra essere formato sulle attivita da svolgere a cura dellOrganismo aggiudicatario. Quest'ultimo
dovra garantire la formazione permanente degli operatori che utilizzera nell’esecuzione del servizio e la
sostituzione dei singoli lavoratori, con professionalita equivalenti.

Le sostituzioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicate all’'ufficio competente, trasmettendo i
relativi curricula con l'indicazione delle qualifiche formative e professionali richieste. Il Municipio si riserva di
effettuare verifiche e controlli in ordine alla conformita di tutti gli aspetti del servizio.

Ulteriori informazioni sul servizio da erogare possono essere richieste all’Assistente Sociale Giuseppe La Marra
referente del progetto Tel. 06 6960 3645 E-mail giuseppe.lamarra@comune.roma.it

Art.5 — Localizzazione

Le attivita progettuali saranno realizzate in luoghi e contesti individuati dall’Organismo affidatario.

Le sedi delle attivita progettuali programmate dovranno essere adeguate allo svolgimento delle stesse e collocate
nel contesto territoriale di riferimento degli adolescenti coinvolti nel progetto, al fine di ridurre al minimo i tempi per
lo spostamento all’interno del Municipio II.

Art.6 - Normative di riferimento

Il presente contratto disciplina altresi, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Municipio Roma Il e
'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalita di esecuzione come meglio dettagliate
e contenute nella Scheda di Progetto e negli altri atti di gara.

Il presente appalto & regolato inoltre da:

- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014;

- il D. Lgs. n. 50/2016 e sue mm. e ii. (d’ora innanzi: Codice);

- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento);

- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dal’A.N.A.C. in esecuzione delle disposizioni
transitorie e di coordinamento di cui all’'art.216 del D.Lgs.n.50/2016;

- il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n.193 “Regolamento recante disposizioni
concernenti le modalita di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art.8 della L.
1° aprile 1981, n.121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art.96
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.1597;

-la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella

pubblica amministrazione”;

- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;

- il D. Lgs. n.97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicita e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
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n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

- I D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica”;

- il Protocollo d’intesa tra A.N.A.C. e Ministero dell'interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per I'avvio di un
circuito collaborativo tra A.N.A.C. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e
I'attuazione della trasparenza amministrativa”;

- il “Protocollo di azione — vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con I'A.N.A.C. in data 29 luglio
2015;

- Il Protocollo d’'intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per I'applicazione alle imprese delle misure
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24
giugno 2014, n. 90”.

- il “Protocollo d’'intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma
e Roma Capitale;

- il “Protocollo di integrita” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;

- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;

- il “Regolamento di contabilita” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
25 gennaio 1996 e ss. mm. € .

- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

- il Bando e gli atti di gara tutti, che formano parte integrante del presente contratto.

- l'offerta tecnica presentata in sede di gara dall’Organismo affidatario, che forma parte integrante del presente
contratto.

Art.7 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto dal Municipio Roma Il, a fronte della completa e soddisfacente realizzazione del servizio e

per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, per il periodo:
Settembre 2018 — 30 Giugno 2020 (Luglio 2019 ed Agosto 2019 esclusi) ammonta ad € 68.852,45 (IVA esclusa)
cosi suddivisi:

€ 16.393,44 (lva esclusa) per 'anno 2018 (01/10/2018 — 31/12/2018)

€ 31.967,21 (lva esclusa) per I'anno 2019 (dal 01/01/2019 al 30/06/2019 e dal 01/09/2019 al 31/12/2019)

€ 20.491,80 (lva esclusa) per I'anno 2020 (01/01/2020 — 30/06/2020)

Il Municipio si riserva altresi la possibilita di incrementare o diminuire, senza che I'appaltatore possa far valere |l
diritto alla risoluzione del contratto, le prestazioni richieste, in caso di diminuzione o aumento del numero dei
ragazzi, delle ore o di altre esigenze non prevedibili al momento della gara (art.n.106 del DLgs.n.50/2016).
Nell'eventualita non venga raggiunto il numero di utenti previsto nel bando, il Municipio si riserva di effettuare una
riduzione dell'importo di aggiudicazione pari al 10%

La corresponsione degli importi avverra mensilmente, a seguito di presentazione di apposite fatture corredate della
documentazione giustificativa delle spese, delle relazioni sull’attuazione mensile delle attivita, corredate di fogli
firma attestanti le presenze giornaliere/orarie degli operatori e dell’'utenza nonché dei report richiesti dai Servizi
Sociali. La qui elencata documentazione & finalizzata all’Attestazione di regolare esecuzione del servizio,
indispensabile per la liquidazione delle competenze.

Le eventuali penali, applicate ai sensi degli articoli successivi, previa comunicazione scritta da parte
dellAmministrazione all’Affidatario, saranno detratte dai pagamenti di cui sopra.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, & versato |l
corrispettivo al contraente, al netto dell'l.V.A. in conformita alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi
dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, cosi come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.
190/2014, l'imposta non verra liquidata allappaltatore ma verra versata, con le modalita stabilite nel D.M. 23
gennaio 2015, direttamente all’'Erario da Roma Capitale.
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Art.8 — Oneri a carico dell’esecutore:

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri,
le spese ed i rischi relativi allesecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente
schema di contratto nel Bando e negli atti di gara tutti nonché ogni attivita che dovesse rendersi necessaria per lo
svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto,
nel Bando e nell’'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche

L’esecutore & tenuto altresi a rispettare:

- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni includendovi anche, tra I'altro, le riunioni preliminari all’attivazione del
servizio da tenere con il Servizio Sociale Tecnico del Municipio;

- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’'esecuzione dell’appalto e degli eventuali titoli
professionali;

- obblighi riferiti al’'avvio delle prestazioni;

- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e dei relativi titoli professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;

- obblighi afferenti la tracciabilita dei flussi finanziari;

- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrita;

- obblighi assicurativi e previdenziali;

- obbligo di rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero
essere impartite da Roma Capitale.

- obbligo di comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione
intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

- obbligo a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformita delle prestazioni contrattuali con
particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

- obbligo di eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalita proposte in sede di offerta migliorativa.
L’Organismo garantisce in ogni tempo I’Amministrazione Municipale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi
derivante dall’inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nel’ambito delle
attivita e rapporti comunque posti in essere dal’Organismo affidatario per lo svolgimento delle attivita
oggetto del contratto.

Obblighi relativi al personale impiegato:

L’Organismo affidatario, per I'espletamento del servizio, si avvarra del personale richiesto dagli atti di gara con
particolare riguardo a quanto indicato alla voce “Personale impiegato” e di quanto indicato nell'Offerta presentata in
sede di gara, che sono parte integrante del presente contratto;

- L’'Organismo affidatario € tenuto a fornire al responsabile del Servizio Sociale tecnico del Municipio, prima
dell’inizio delle attivita, I'elenco del personale impiegato che dovra essere rispondente a quanto dichiarato negli atti
di gara.

- Qualora I'Organismo sia costretto a sostituire, nel corso della operativita del contratto, alcune unita del personale,
dovra darne preventiva comunicazione al Servizio Sociale Tecnico del Municipio, con lindicazione dei nuovi
operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del
personale da sostituire.

- Il Municipio potra rifiutare I'autorizzazione o chiedere la sostituzione, per comprovate ragioni, del personale
impiegato. In tal caso I'Organismo & tenuto a sostituire nell’espletamento del servizio, entro cinque giorni dalla
comunicazione di diniego dell’autorizzazione, il personale ritenuto non idoneo. In caso di inadempienza il Municipio
potra disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario, addebitando
allo stesso oneri e spese.

Al fine di salvaguardare la continuita della presenza e del rapporto con gli utenti, i cambiamenti frequenti degli
operatori danno luogo all’avvio di procedure di sanzione nei confronti dell’Organismo fino alla stessa risoluzione del
contratto.
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- L’affidamento del servizio non comporta I'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione

ed i singoli operatori impiegati per I'espletamento del servizio.

- L’Organismo affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- In particolare, I'esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente

contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

- Ai sensi dell’art.105, comma 9 del Codice I'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per

la quale si eseguono le prestazioni. Verifiche in merito saranno periodicamente effettuate dall’Amministrazione

senza alcun preavviso.

- In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva si procedera come previsto nell’art. 30, commi 5 e 6 del

Codice.

- L’Organismo ¢ tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a

qualsiasi titolo impiegato;

- L’Organismo ¢ tenuto, come previsto dal bando di gara e come da Offerta presentata in sede di gara a garantire
la formazione e I'aggiornamento degli operatori. L’Organismo dovra relazionare con cadenza trimestrale in merito
alle azioni poste in essere al proposito.

Art.9 - Prestazioni contrattuali migliorative (indicate nell’offerta tecnica

(senza costi aggiuntivi per 'Amministrazione)

Art.10 - Beni e servizi
La fornitura di beni e servizi necessari alla gestione ed erogazione del servizio, incluse le utenze, sara a totale
carico dell’Organismo che realizzera il servizio stesso.

Art.11 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dellart. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via

temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, su indicazione del
R.U.P., secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dellA.N.A.C., ovvero il R.U.P., ne ordina la sospensione,
compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e I'imputabilita delle
medesime, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che
siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove I'attivita
contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al RUP.

In caso di sospensione, il termine per 'esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della
sospensione e degli effetti prodotti.

Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, la sospensione pud, altresi essere disposta dal R.U.P. per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione delle prestazioni oggetto contrato, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora le prestazioni oggetto del
presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art.12 - Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le
seguenti penali in conformita alla progettazione a base di gara:

a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per cento
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle
indicazioni del RUP o del DEC;
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b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma
Capitale delle polizze assicurative di cui all’art.16 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni
antecedenti la consegna dell’appalto;

c) una penale in misura giornaliera pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
nella esecuzione anche parziale del servizio rispetto ai tempi previsti nel presente articolo;

d) una penale in misura pari al 10 per cento dellammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non
conformita risultante dalle attivita di verifica delle prestazioni contrattuali, incluse eventuali prestazioni migliorative
proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;

€) una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata
osservanza degli ordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC;

f) una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'lammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC;

g) una penale del 10 per cento del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico -
sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con I'accettazione del
patto di integrita di cui al successivo art.20;

Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualita circa la piena conformita del
servizio reso agli obblighi del presente appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo
saranno contestati per iscritto dal Municipio Roma |l all'esecutore; I'esecutore dovra comunicare in ogni caso per
iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio Il nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore,
a giudizio insindacabile del Municipio Il, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine
dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio
dell’inadempimento.

E ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Municipio Il su proposta del RUP, sentito il DEC.
L’incameramento delle penali sara effettuato nellambito del conseguente provvedimento di liquidazione della
relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui 'importo della stessa dovesse eccedere il valore
del servizio oggetto di contestazione.

Il Municipio Roma Il potra compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con
quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso I'esecutore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di
pagamento della medesima penale.

L’esecutore prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma
Capitale- Municipio Roma Il di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.13 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilita del presente appalto € regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo

quanto previsto dal "regolamento di contabilita" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. € ii.

| pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P.,
della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di
contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio provvedera a liquidare mensilmente,
dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo I'effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui
il rilascio del documento unico di regolarita contributiva), in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto
all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, & versato il
corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformita alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, cosi come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge
n.190/2014, laddove applicabile, Iimposta non verra liquidata all'appaltatore ma verra versata, con le modalita
stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verra data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi
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rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva
2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D.
Lgs. n. 192/2012.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del
termine previsto per il pagamento. E previsto I'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

E previsto I'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della
richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta
dal’Amministrazione a comprova della regolarita della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta
giorni decorrera dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolaritad contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto,
I'"Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, I'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice,
previo accertamento dei crediti con le seguenti modalita: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme
aII Affldatano deI serV|Z|o che certlflchera le oroprle debenze nei rlquardl dei dlpendentl se del caso coinvolgendo

esempio, un decreto ingiuntivo gia emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con

le parti, attraverso l'intervento e I'ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro.
In ogni caso il Municipio interrompera il rapporto di lavoro con l'affidatario e provvedera ad affidare il servizio come

previsto all’art.24 del presente Contratto.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ove ricorra cessione di credito, I’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e
la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione
intervenuto nei termini di Legge. | pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati
all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto
dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la
sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non
riconosciute.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilita a Roma Capitale, le cessioni di crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui & stata
notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente
contratto con questo stipulato.

E’'sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale
pendenza di procedura di concordato preventivo con continuita aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le
prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano I'affidatario, quali le mandanti, ovvero
eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per
I'ammissione alla predetta procedura.

Art.14 - Controlli
Il Municipio, fatta salva la disciplina sulla verifica di conformita, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento
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le prestazioni erogate sotto il profilo qualitativo-gestionale, in qualunque momento e senza preavviso alcuno.
Periodicamente il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), in collaborazione con il RUP, provvedera ad una
valutazione del soddisfacimento del livello di qualita preteso per I'esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra
l'altro, i seguenti parametri:

- numero di reclami/solleciti da parte dell’'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;

- non conformita per gravita e ripetitivita delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato
speciale descrittivo e prestazionale;

- non conformita per gravita e ripetitivita delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore
dell’esecuzione ovvero del RUP;

- numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di due mesi;

- esiti negativi dei controlli del presente articolo;

- numero degli infortuni verificatisi;

- numero di irregolarita riscontrate nel corso delle verifiche;

Eventuali irregolarita che venissero riscontrate da parte del Municipio Il, devono essere notificate all’esecutore ai
sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarita riscontrate in relazione ad uno o piu dei suddetti parametri, potranno concorrere alla
valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la
buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 comma 3 del Codice.
Nell’eventualita non venga raggiunto il numero di utenti previsto dal bando, il Municipio si riserva di effettuare una
riduzione dell'importo di aggiudicazione pari al 10%.

Art.15 — Specifiche modalita e termini di verifica delle prestazioni- Competenze specifiche del Direttore
dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)

Il D.E.C. & soggetto diverso dal R.U.P.

Il R.U.P. ai sensi dell'art. 102, comma 1 del Codice controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C.

Ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Codice il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da
parte dell'affidatario, in conformita ai documenti contrattuali.

Competono al D.E.C. le seguenti attivita:

- Svolge, in coordinamento con il R.U.P. le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza
ambientale.

- Si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del
Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione
rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. da avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento; ordina la
sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente
la regolare esecuzione, indicando le ragioni e limputabilita delle medesime; redige i verbali di ripresa
dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita
comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, effettua i necessari
accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a
regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e
prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici
previsti dalle leggi di settore.

Verifica di conformita in corso di esecuzione

La verifica di conformita & effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicita: mensile.

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione I'esecutore e il direttore dell'esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora
coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale.

| verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al R.U.P.

| verbali riferiscono anche sulllandamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e
contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

All'esito positivo della verifica di conformita il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
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pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento & rilasciato non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformita e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.16 - Modalita di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, € competente il Foro di Roma.

E escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura
civile.

Art.17 - Assicurazioni a carico dell’esecutore

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle
persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza
dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)

E a carico dell’aggiudicatario I’'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le
cautele necessarie per garantire I'incolumita delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni piu
ampia responsabilita al riguardo ricadra, pertanto, sull’'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata
Roma Capitale. (clausola vessatoria)

L'esecutore dell’appalto & obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice, a
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dell'appalto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari a 500.000,00 euro.

La copertura assicurativa decorre dal giorno 00/00/2018 e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di
regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contratto.

Il contraente ha trasmesso alla stazione appaltante copia della polizza n. 0000000 di cui al presente articolo.
L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art.18 - Subappalto
Non &€ ammesso il subappalto in quanto trattasi di un servizio sociale che presuppone la costituzione di legami

fiduciari tra il personale del I'Organismo affidatario e 'utenza affidata. La peculiarita e la delicatezza del servizio
fanno si che all'Organismo affidatario sia quindi fatto espresso e assoluto divieto, di subappaltare e comunque di
cedere a terzi, in tutto od in parte, lo svolgimento della attivita oggetto del contratto, pena la risoluzione del
contratto medesimo.

Art.19 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si
obbliga allosservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, cosi come sostituito dall’art. 7 del D.
L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 —bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Il gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.P.A., il
contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come
sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 I'esecutore si obbliga, altresi, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti
con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullitd assoluta, una apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
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L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia del’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria ne da immediata comunicazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle
forniture sia inserita, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136
cosi come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre
2010 n. 217.

Art.20 — Protocollo di Integrita di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo
di Integrita”.

Come accettato e sottoscritto dall’'operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione
del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita di scelta del contraente da parte del’Amministrazione
appaltante;

1.3. dichiara, altresi, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilita finalizzate a facilitare I'aggiudicazione e/o gestione del
contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 — e che l'offerta & stata, o sara predisposta,
nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresi, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti
ad alterare e/o limitare la concorrenza;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o
distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o I'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'lAmministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o
all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresi, a collaborare con I'autorita giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di
personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,
etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro,
pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R.
16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento del’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13
dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al
personale delle societa/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi
partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresi, di essere consapevole che non possono essere offerti regali 0 vantaggi economici o altra
utilita al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di
Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o
subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono
nuocere agli interessi e allimmagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i
dipendenti del’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto
evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi 0 minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalita e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dellamministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-
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affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica; B. trasporto e smaltimento rifiuti; C.
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari; F. fornitura di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti; |. guardiania di cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avra I'onere
di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi
di cui al presente patto dovra essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
Violazione del “Patto di Integrita”:

1. La violazione € dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il
contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di
uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrita, saranno applicate le
seguenti sanzioni:

a. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che
I'Amministrazione appaltante pud non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli
interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso,
I'eventuale diritto al risarcimento del danno e I'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'’Autorita Nazionale
Anticorruzione ed alle competenti Autorita.

4. L'Amministrazione appaltante terra conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con I'accettazione
del presente patto di integrita anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici
dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.

Efficacia del “Patto di Integrita”:

1. Il presente Patto di integrita per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti
fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con
procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integritd, comunque
accertato dal’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sara applicata I'esclusione del
concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale,
per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrita e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni
comprende, altresi, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrita fra Roma Capitale, gli
Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sara devoluta
all’Autorita Giudiziaria competente.

Art.21 - Risoluzione del Contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile I'art.108 del Codice.
In particolare Roma Capitale pud risolvere il presente contratto, in presenza di una o piu delle seguenti condizioni:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106 del Codice cioé quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi
essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica & considerata sostanziale se una o piu
delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

a.2) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel
contratto iniziale;

a.3) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

b) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
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Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, sara comunque risolto durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi i antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento:

Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al Responsabile Unico del Procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite
regolarmente e che devono essere accreditate all’appaltatore.

Su indicazione del R.U.P., il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore
abbia risposto, Roma Capitale su proposta del R.U.P., dispone la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo:

Nel caso in cui I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto:

I R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti
giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite e la relativa presa in
consegna.

Il DEC verificata la conformita del servizio fin qui prestato, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con il quale € accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
contratto ed ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, &€ determinato I'onere da porre a carico dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove
Roma Capitale non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 110 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto:

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilita dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa",
il "Protocollo di Integrita”, le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potra procedere alla risoluzione nei casi di
seguito elencati.

- In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n./160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il
mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei
C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida
dellAmministrazione capitolina rimasta senza esito, provochera la risoluzione di diritto del contratto.

- L'esecutore & tenuto a seguite le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per I'avvio dell'esecuzione del
contratto; qualora I'esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del
contratto.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

Si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. entro 10
giorni dalla avvenuta consegna

b) per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all’art. 17 del presente schema
di contratto al momento dalla consegna dell'appalto;

Art.22 - Quinto d'obbligo
Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
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all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud
far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.23 - Interpello in analogia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice

In analogia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale
consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuita aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del
Codice, il Municipio Il si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
del completamento del servizio. Si procede allinterpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario alle medesime condizioni gia proposte
dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art.24 - Recesso del contratto

Il Municipio Il, ai sensi dell’art.109 del Codice, pub recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo
dell'importo dei servizi non eseguiti & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei servizi esequiti. (clausola vessatoria)

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la
verifica di conformita.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come modificato dall’art.1, comma 153, legge n.228 del 2012, la
Pubblica Amministrazione una volta validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi ha diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore
a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
allarticolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione &
nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di
urgenza ai sensi dell'art.92, comma 3 del D.L.gs n.159/2011 e ss.mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni gia
eseguite e il imborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un

Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui &
titolare Roma Capitale.

Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto
che verra eseguito;

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai
fruitori relativi all'appalto che verra eseguito e di tutti i dati personali di cui | I'aggiudicatario pud venire in possesso
nell'espletamento dell’appalto.

- L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che trattera nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono
dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati
personali.

- L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si
impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto
delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2,
lett. e) del Codice o G.E.ILE. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il
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raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico
dell'affidatario.

Art. 25 - Clausole vessatorie

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute
nell'art.17 commi 1 e 2 e nell'art.24, comma 1 del presente schema di contratto.

"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone
ed alle cose, tanto dellAmministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto,
qualunque ne sia la natura o la causa".

"E a carico dell'aggiudicatario I'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele
necessarie per garantire l'incolumita delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni piu ampia responsabilita
al riguardo ricadra, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale".

"Roma capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il
pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino,
oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti".

ORGANISMO AGGIUDICATARIO
IL DIRETTORE della Direzione Socio Educativa
Antonino De Cinti
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