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onn' per I sicuzza
non soggetti a ribasso
€urc  15.250,00

importo a base di gara Importo lavori da ribassare
€uro 780.250,00 €uro 750.000,00

Somme a disposizione della
Stazione Appaltante
€uro 2227500

Costo netto manodopera fotale
€uwro 229.500,00

imparto totale appalto
€uro  974.180,00
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CAPO |- NATURAE OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 001 - Oggetto dell’appalto e tracciabilita dei flussi finanziari

Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, cosi come definito dall’art.3, comma
2 del D. Lgs. n. 50/2016, in funzione del lotto individuato nella fattispecie, per I'esecuzione di tutti gli
interventi manutentivi occorrenti a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, per
I'esecuzione dei lavori di manutenzione edilizia ordinaria degli edifici scolastici di competenza municipale,
secondo il seguente elenco tipologico di seguito indicato:

+ ASILI NIDO

s SCUOLE ELEMENTARI

+ SCUOLE MEDIE

« SCUOLE DELL'INFANZIA

In refazione ad una pluralita d'interventi manutentivi di natura ordinaria, si ritiene necessario pervenire ad un
coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle
quali Fesecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli
verranno richieste sulla base di appositi contratti applicativi.

Le opere fecnicamente identificate e descritte nel Capitolato speciale d'appalto e nei prezzi unitari
consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell'esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti
secondo la tempistica e e necessita individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti
applicativi.

[i presente accordo quadro disciplinag mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, i futuri contratti
applicativi.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare 1 relativi contratti
applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le
prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tulte le disposizioni, anche
amministrative, vigenti o entrate in vigore durante 'esecuzione deli'accordo quadro.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, e forniture e le prowviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con
le caratteristiche tecniche, qualitative previste dal progetto con i relativi allegati dei quali 'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatia conoscenza.

L'esecuzione dei lavori @ sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nel’'adempimento dei propri obblighi.

Con la sottoscrizione del presente contratto FAppaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti
dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legae 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole delfarte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Con la sottoscrizione del presente contratto PAppaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei
subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetio, di tracciabilita dei fiussi
finanziari di cui alf’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive madifiche ed integrazioni.

LAppaltatore si obbliga a comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L' Appaltatore 1| Responsabile deliProcedimento
Municipio IV -
Via di Scorticabove, 77 — 00156 Roma
Telefono +39 06 69605891/802 Fax +39 05 699505804

www.comune.roma.it
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Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, il bonifico bancarioc o postale deve riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dallAppaltatore, subAppaliatore o subcontraente, il Codice
Unico di Progetto (CUP).

Per il presente investimento:

« | Codice identificativo delta gara (CIG) relativo allintervento &

« il Codice Unico di Progetto (CUP} deil'intervento &

L'Appaltatore, il subAppaltatore o il subcontraente ha l'obbligo di procedere alla immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente fa Stazione Appaltante e la
Prefettura - Ufficioc Territoriale del Governo terriforialmente competente qualora abbia notizia

delfinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13.08.2010 n. 136.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto Posservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e
dei patti contenuti nel suddetto Schema di Contratio e nel Capitolato Speciale d'Appalto, & sara regolato da
tutte le disposizioni ivi richiamate, che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE, costituiscono parte
integrante del presente contratto, dagli elaborati tecnici depositati in atti presso I'Area Tecnica del Municipio
IV dagl atti della gara, nonché dal Capitolato Generale d'Appalto dei L.L.P.P. del quale it CONTRAENTE
dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni, anche ai sensi di
quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile e le cui disposizioni s'intendono espressamente trascritte nel
presente contratto,

Con la partecipazione aila gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

I CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Roma, nel corso dellappalto,
ogni medificazione intervenuta negli assefti proprietari, nella struttura d’'imprasa e negli organismi tecnico

amministrativi. .

Art. 002 - Ammontare dell’appalto

+« LOTTO1
€ 974.180,00 (novecentosettantaquattromilacentoftanta/o0)

Il contratto & stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'importo lordo dei lavori ammonta a € 780.250,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 750.000,00 (I.V.A. esclusa) per
opere a misura soggetie a ribasso d'asta, € 15.250,00 (i.V.A. esclusa) di somme per la sicurezza ed
€ 15.000,00 (I.V.A. esclusa) per opere in economia, oltre ad € 22.275,00 {.V.A. inclusa} quali somme a
disposizione, meglio descritte nel quadro economico allegato.

il costo netto della manodopera totale corrisponde ad € 229.500,00.

Per laffidamento dei lavori & richiesta la categoria PREVALENTE OG1 Classifica Hl, nonché della
qualificazione specifica nella categoria SCORPORABILE 0S3 CLASSIFICA {, SCORPORABILE 0530
CLASSIFICA |, ai sensi del’art 61 del DPR n.207/2010

Per la determinazione dei costi delf'opera, & stato fatto riferimento ai prezzi approvati dalla Giunta Regione
Lazio Deliberazione 6 agoste 2012, n. 412 “Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio™ i
nuovi prezzi di analisi sono stati determinati tenendo conto dei costi della manodopé{a attuale e rivalutati

. 5
1
I.’Appaltatore Il Respé\sabile déel Procedimento
|
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della percentuale di utile d'impresa e di spese generali conformemente al Prezzario Regionale, esplicitati
ailinterno dell'Analisi Prezzi Unitari allegata.

E’ stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la
congruita dei prezzi applicati.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario,

Inoltre, per le lavorazioni che non trovano riscontro nel prezzario e nell'Elenco Prezzi allegato, si procedera
alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

« desumendoli dal prezzario di cui sopra;

¢ ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

« quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
anaiisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'cfferta desunti dall'elenco prezzi.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e P'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procadimento.
A fulti i prezzi come sopra definiti, sara applicato it ribasso percentuale offerto in sede di gara; essi sono

comprensivi di tulti gli oneri, anche per quanto attiene alladeguamento alle disposizioni dei piant di
sicurezza.

La suddetta tariffa presenta i costi unitari per la produzioné di opere compiute per lavori di manutenzione
ordinaria e di nuova costruzione, nonché i costi unitari esterni della sicurezza che potranno essere utilizzati
nelllambito della redazione del PSC che presuppongeno lattivazione di un cantiere o del DUVRI che
presuppongono interferenze con le attivita svolte nellimmobite.

In merito alla determinazione dei "prezzi” unitari delte lavorazionifopere compiute, il criterio che accomuna
ogni singola voce di prezzo € quello previsto dalla vigente normativa per 'elaborazione delle singole “analisi
prezzi" assumendo per la loro composizione:

» i tempi di esecuzione dei lavori prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed
eventualmente riclaborate dalle informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate 1a dove le
informazioni ufficiali risultassero insufficienti;

» | costi della manodopera, dei principali noli & materiali sono stati rilevati dal bollettino del ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,

lAbruzze e ia Sardegna - revisione prezzi Regione Lazio - rilevamenti bimestrali Maggio/Giugno
20186.

Non si applicanc gli incrementi del 30% indicati alla pagina 1ll delle avvertenze generali alla citata Tariffa
2012,

L'offerente dovra tenere conto, in sede di gara d'appalto, ponderando adeguatamente la propria offerta, della
non applicabilita di alcuni compensi efo sovrapprezzi.

il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE, per il pieno e perfetto adempimento degli

obblighi, tutti assunti con it presente contratto, & fissato, al netto del presente ribasso, in
€ oltre ad € per oneri defla sicurezza, per un totale di €
n ]
L’Appaltatore il Resp(;&satfite del Procedimento
Municipio IV / - Pt

Via di Scoddicabove, 77 — 00156 Roma
Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 6956055804
www. comune. roma.it




ROMA

Municipio IV

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione del
patrimonio scolastico e non scolastico

Al fine di garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e tenuto conto dell'importo delfappalto,
quest’ Amministrazione intende procedere attraverso il presente avviso pubblico alla scelta del contraente
con il criterio del minor prezzo ai sensi delfart. 95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in considerazione:

.

degli importi a dispesizione;

delle caratteristiche dei materiali da impiegare nella realizzazione dell'appalto di cui all'oggetto che
possono essere definite come standardizzati e della loro relativa posa in opera che avviene con
lavorazioni a carattere ripetitivo, per cul il margine di miglioramento in termini qualitativi dell'offerta
che deriverebbe dal utilizzare il criterio dell OEPV & irrisorio;

della certezza che tale scelta non possa avvantaggiare un particolare operatore economico.

Si procedera per | motivi di cui di sopra:

Ad individuare per ogni lotto il contraente sulla base del criterio del minor prezzo ex art.95
D.lgs.50/2016 di cui si ritiene ricorrano i presupposti;

Prioritariamente verranno aperte le offerte economiche relativa al primo lotte denominato LOTTO 1;
Successivamente verranno aperte le offerte economiche relativa al secondo lotte denominato
LOTTO 2,

Le imprese invitate potranno rispondere con la propria migliore offerta ad ambedue i lotti, ma
potranno aggiudicarsene uno soltanto.

Net caso, che lo stesso concorrente si aggiudichi tutti e due i lotti, sara la stazione appaltante a

stabilire quale lotto assegnargi in base alla maggiore convenienza economica per
I'Amministrazione.

Come indicato dal R.U.P. si procedera all'individuazione del contraente mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art.36 co.2 lett. c) del D. Lgs 50-2016; per quanto allindividuazione dei soggetti da invitare a gara
si procedera con |'estrazione d imprese dal sistema SIPRONEG.

L'Appaltatore i1 Re, sabile del Procedimento
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO LOTTO 1

il quadro economico é di seguito riporiato:

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
SCOLASTICO E NON SCOLASTICC DEL COMUNE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO IV

QUAPRO ECONOMICO GENERALE 2018 LOTTO 1
A} Importo a base di gara IMPORTO ILV.A. 22% TOTALE
A1) Opere a misura € 750.000,00 € 165.000,00 € 915.000,00
A2) Oneri di sicurezza € 15.250,00 € 3.355,00 € 18.605,00
Totale parziale favori e sicurezza € 765.250,00 € 168.355,00 € 933.605,00
A3) Opere in economia € 15.000,00 € 3.300,00 € 18.300,00
Totale a base di gara € 780.250,00 € 171.655,00 € 951.905,00
B} Somme a disposizione dell'Appalto
B1) Somme a disposizione € 6.595,00 € 6.595,00
TOTALE € 786.845,00 € 171.655,00 € 958.500,00
B2) Incentivo per funzioni tecniche, art.113
D.Lgs 50/16 € 15.305,00 € 15.305,00
Contributo Autorita Lavori Pubblici €375,00 € 375,00
TOTALE COMPLESSIVO €802.52500| €171.655,00 € 974.180,00

Liimporto complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economig) compresi
nell'appalto, ammonta a:

€ 974.180,00 {novecentosettantaquattromilacentottanta/00)

. All'interno delie opere in economia sono ricomprese le seguenti lavorazioni:
¢ Spostamento femporaneo oggetti dall'area oggetto dei lavori e loro coliocamento in porzione del
lotto non interessata dal cantiere, montaggio € smontaggio arredi interni;
« Decespugliamenti e rimozioni di vegetazione arbustivo-erbacea esistente, eseguiti a regola d'arte

con idonei mezzi meccanici, compresa 'asportazione del materiale di risulta al fine di permettere
linstallazicne del cantiere e l'avvio delle opere esterne;

« Smontaggio e successivo rimontaggio Gabbia di Faraday esistente;

« Smontaggio elementi a soffitto per lavori sugli intradossi dei solai e successivo riccliocamento in
opera;

+ Opere connesse con la posa in opera delle finiture esterne ed interne;

* Sistemazioni esterne e pulizie esterne ed interne, compresa fa rimozione di matenali di risulta in
copertura e al piano terra;

« Ogni ulteriore opera che si rendera necessaria per la prosecuzione dei lavori.
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Gli importi relativi alle somme a disposizione sono stati inseriti in quanto utili all'espletamento di ulteriori
atlivita tecniche che potrebbero rendersi necessarie in corso d'opera, quali:

Verifiche periodiche degli impianti elettrici, di terra e scariche atmosferiche ai sensi del
D.P.R.n462/01;

Presentazione al Servizio S.I.S.P. della A.U.S.L. competente per territorio per il rilascio del Nulla
Osta lgienico Sanitario;

Presentazione allAgenzia delle Entrate — Servizi Tecnici Erariali della documentazione per
aggiornamento delle piantine catastali del fabbricato, cosi come modificato dopo I'intervento;
Presentazione di documenti propededtici aif' ottenimento di cerificazioni o indagini;

Sostituzione e/o riparazione di pezzi efo materiali per apparecchiature industriali a servizio di cucina
e lavanderia;

Gli importi sono stati quantificati a seguite di indagine di mercato. | relativi incarichi professionali saranno
effettuati dal Responsabile del procedimento in base alla professicnalitd documentata dei tecnici e sulla
scorta di preventivi preliminari.

Per quanto agli aspetti deifa sicurezza, si ritiene che i lavori siano assoggetftati al regime di cui al D.L.. 81/08
e successive modifiche ed integrazioni.

CALCOLO INCIDENZA E COSTO DELLA MANO D'OPERA

L’importo totale della manodopera é pari ad € 229.500,00 come si evince dagit elaborati allegati facente
parte del progetto.

Cat. Importi Euro Incidenza % Cat. Note
0G1 € 382.625,00 50,00% Prevalente
083 € 229.575,00 30,00% Scorporabile
0530 € 153.050,00 20,00% Scorporabile
Totali € 765.250,00 100,00%

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
SCOLASTICO E NON SCOLASTICO DEL COMUNE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO IV
Descrizione opere da seguire a misura - LOTTO 1
Des_crizmne opere a base di gara da eseguire importo netto VA 22% TOTALE

a misura

B) LAVORI EDILI

a3) Importo lavori €300.000,00 €66.000,00 € 366.000,00

a4} Oneri di sicurezza €6.100,00 €1.342,00 € 7.442 .00
subtotale € 306.100,00 €67.342,00 € 373.442,00

C) IMPIANTI ELETTRICI

¢1) Importo lavori tecnici impianti elettrici € 150.000,00| € 33.000,00 € 183.000,00

L'Appaltatore i Responsabilgidel Procedimento
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¢2) Oneri di sicurezza € 3.050,00 €671,00 €3.721,00
subtotale € 153.050,00 € 33.671,00 € 186.721,00

D} IMPIANTI TERMOIDRAUUICI-SANITARI E

TECNOLOGICI

d1) importo lavori tecnici impianti termoidraulici € 225.000.00 € 49.500 00 € 274.500.00

sanitari : ' : ! ’ '

d2) Oneri di sicurezza €4.575,00 € 1.0086,50 € 5.581,50
subtotale € 229,575,00 € 50.506,50 € 280.081,50

E) LAVCRI DA VETRAIOQ

d1) Importo lavori tecnici impianti termoidraulici € 33.750.00 € 7.425.00 €41.175.00

sanitari . 1 . ' . .

d2) Oneri di sicurezza € 686,25 € 150,98 € 837,23
subtotale € 34.436,25 €7.575,88 €42.012,23

F) LAVORI DA FALEGNAME E FABBRO

d1) Importo lavori tecnici impianti termoidraulici € 41.250.00 € 9.075.00 € 50.325.00

sanitari : ! i ! i !

d2) Oneri di sicurezza € 838,75 € 184,53 €1.023,28
subtotale £€42.088,75 €9.259,53 € 51.348,28

Eventuali necessita di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere guantitativo o
qualitativo, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal Capitolato Generale
d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvate con D.M. 19/04/2000 n. 145 e del successivo art. 17 del presente
C.S.A. nonché dal D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010. Rimane comunque la facoltd, prevista
dall'art. 109 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della stazione appaltante di recedere in qualunque tempo dal

contratto ed in tal caso I'Appaltatore non potra chiedere danni eccedenti it compenso previsto dallo stesso
articolo.

Art. 003 - Modalita di stipulazicne del cantratto

1. li contratto e stipulato a misura ai sensi del’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi del Protocollo d'intesa tra la Prefetiura — U.T.G. di Roma e Roma Capitale stipuiato in data 21
luglio 2011 ai fini della prevenzicne e del contrasto delle infitrazioni della criminalita organizzata nel setiore
dei contratti pubblici relativi alle prestazioni di servizi sopratiutto nelle attivitd considerate maggiormente “a
rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione ed ai fini delia valorizzazione delle forme di
controllo delle attivitd pils vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le- cautele
antimafia vanno estese allintera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno scttoposti alle verifiche
antimafia ai sensi delfart. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, indipendentemente dal relativo importo contrattuale
{(Art. 32 - Protecolio d'intesa tra la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Roma e Roma Capitale del
21 Luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infilirazione delia criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture”)

E obbligo deliaggiudicatario comunicare a Roma Capitale — Municipio 1V, felenco delle imprese coinvolte
nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi “sensibili" come di seguito specificafi, nonché
ogni eventuale variaziong dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

E obbligo di Roma Capitale Municipio IV, comunicare al Prefetto 'elenco delle imprese di cui al paragrafo
precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
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Le attivith imprenditoriali "sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'lnterno 23 giugno
2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono le seguenti

- trasporto di materiali a discarica;

- trasperto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- fornitura e trasporto di calcestruzzo;

- fornitura efo trasporto di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera;

- noli a caldo;

- autotrasporti;

- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procedera automaticamente alla revoca dell’ autorizzazione
del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

E prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni,
salvo maggior danno, da attivare nei caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale,

3. Ai sensi del Protocollo di integrita di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 det 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015.

Come accettato e sottoscritio dall'operatore economico questi:

3.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione elo
gestione del contratio;

3.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto eguipollente al fine di condizionare le modalitd di scelta del contraente da parte
dell Amministrazione appaltante;

3.3. dichiara, altresi, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcunc - e s'impegna a non
corrispendere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilita finalizzate a facilitare l'aggiudicazione efo gestione del
contratto;

3.4. dichiara, di non avere in corso né di avere conciuso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sui
Funzionamente dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 — e che l'offerta & staia,
o sara predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

3.5. dichiara altresi, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con aliri partecipanti afla
procedura volti ad aiterare e/o limitare ka concorrenza;

3.6. si impegna a segnalare allAmministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di
turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento efo I'esecuzione del contratto;

3.7. si impegna a segnalare alllAmministrazione appaltante qualsiasi iflecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti delllamministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o all'esecuzione del contratto;

3.8. si impegna, altresi, a collaborare con lautorita giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione,
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare 'assunzione di personale o [laffidamentc di subappalii a determinate imprese,
danneggiamentiffurti di beni personali o in cantiere, etc..);

3.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del
lavoro, pena la riscluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza
dal beneficio;
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3.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale
(D.P.R. 16.04.2013, n. 62) efo del codice di comportamento dellEnte (adottato con deliberazione G.C. n.
429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto
compatibili, anche al personale delle societdfimprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale
e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

3.11. dichiara, altresi, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o
altra utilitd al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigeno le disposizieni di cui alt'art. 7 del
Codice di Comportamento di Roma Capitale;

3.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalio, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori efo
subappaltatori, operanti aliinterno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che
possono nuocere agli interessi e allimmagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a
relazionarsi con | dipendenti deif Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma
Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi,

3.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalita e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente
in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell' Amministrazione aggiudicatrice, anche per i
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra @ materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari,

F. forniture di ferro lavorato,

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

L. guardiania dei cantieri.

3.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avra
l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clauscla che prevede il rispetto
degli obblighi di cui al presente patto dovra essere inserita nei confratti stipulati dal'appaltatore con i propn
subcontraenti.

L'operatore economico si obbliga altresi a inserire identiche clausole di integritd e anti-corruzione nei
contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed & consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.

4. Violazione del "Patto di inteqgrita”

4.1. La violazione & dichiarata allesito del relativo procedimento di verifica nel corso del guale viene
garantito H contradditorio con I'operatore economico interessato.

4.2. Nel caso di violazione da parte delloperatore economico - sia in veste di concorrente che di
aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrité,
saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. lesclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora
ia violazione sia riscontrata in un momento successive allaggiudicazione, applicazione di una penale del
5% del valore dell'appalte:

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto dell’ e dei conseguenti contratti
applicativi eventualmente sottoscritti ai sensi e per gli effetti delf'art. 1456 del codice civile e l'incameramento
della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che Amministrazione appaitante pud non avvalersi
della risoluzione del contratto qualora 1a ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.
121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno
& ['applicazione di eventuali penali.

Y
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4.3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autoritd Nazionale
Anticorruzione ed alle competenti Autorita.

4, L'Amministrazione appaltante terra conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con
l'accattazione del presente patto di integrita anche ai fini delle future valutazioni relative alfesclusione degli
operaton economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.

5. Efficacia del *Patto di Intearita”

5.1. i presente Patto di integrita per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi
effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento,
anche con procedura negoziata.

5.2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrita, comungque
accertato dallAmministrazione e da tutti gl organismi partecipati da Roma Capitale, sara applicata
l'esclusione del concorrente dalle gare indefte dal Comune di Roma Capitale & da tulti gli organismi
partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

5.3. Il presente Patto di Integrita e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione dei contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione
delle sanzioni comprende, altresi, la fase defla liquidazione deile somme relative alla prestazione del
contragnte.

5.4. Cgni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrita fra Roma
Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi
concorrenti sara devoluta all’ Autorita Giudiziaria competente.

6. L'tmporto del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, per i lavori di cui alfart. 2 comma 1, riga
al) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti imposti dal D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e le condizioni previste dal presente Capitolato.

7. Per i lavori di cui all'art. 2 comma 1, riga a1} della Tabelia A previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi
unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara determinati mediante massimo ribasso sullelenco prezzi o
sull'importo dei lavori, costituiscono i prezzi contrattuali.

8. H§ ribasso sullelenco prezzi o sull'importo dei lavori offerto dall’aggiudicatario in sede di gara & per lui
vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dei D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

9. | lavori in economia, ai sensi dellart. 179 del Regolamento, non danno luogo ad una valutazione a misura,
ma song inseriti nella contabilita secondo 1 prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liguidati secondo le
tariffe locali vigenti al momento dellesecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

10. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'art. 2, comma 1, riga al) della Tabella A, del presente Capitolato, mentre per gli oneri per Ia sicurezza e
la salute nel cantiere di cui sempre allart. 2del presente Capitolato, comma 1, riga a2) defla Tabella A,

costituiscono vincolo negoziale i loro prezzi unitari indicatt a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali,

Art. 004 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, cateqorie subappaltabili

Ai fini di quanto disposto dall'Allegato A del DPR 207/2010, 1 lavori che formano oggetto dell'appalio,
dettagliatamente illustrati nei documenti del presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali,
appartengono alta seguente categoria, della quale viene indicato I'importo a base d'asta.
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. 77 Quadrodiincidenza Categorie T
Cat. Importi Euro Incidenza % Cat. Note
0G1 € 382.625,00 50,00% Prevalente
083 € 229.575,00 30,00% Scorporabile
0830 € 153.050,00 20,00% Scorporabile

{ lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali: Categoria OG1 PREVALENTE classifica ll, 083
scorporabile classifical e 0S30 scorporabile classifica L.

Per tali categorie, impresa o I'R.T.l.,, dovra essere in possesso della qualificazione per Fesecuzione dei
lavori.

Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura, futte le
lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte
perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non deftagliatamente esplicitate nella
descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

| lavori appartenenti alle categorie subappaltabili — con i relativi imposti - sono indicati nella tabella B
contenuta nel presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.

Per le categorie di cui sopra, tabelia B, il subappalto, ove consentito, non pud essere artificiosamente
suddiviso in pit contratti.

Art. 005 - Desiqnazione delie opere

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pili precise indicazioni
che all‘atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
+« OPERE A MISURA

SQUADRA TIPO

Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, che verranno eseguiti anche in pid cantieri
contemporaneamente di diversa entitd, dovra essere predisposta una squadra fipo composta da minimo
operaio specializzato,  operaio gualificato e un operaio comune, provvisti di camioncino per l'esecuzione
degli interventi ordinati, e dovra essere presente sul territorio tutti | giorni escluso festivi per una durata
minima di 8 ore giornaliere.
Tale squadra dovra intervenire in base agli ordini di lavoro che saranno impartiti dalla D.L., nei quali sara
indicato oltre alle lavorazioni da eseguirsi, la tempistica e la priorita.
Per I'esecuzione dei lavori & richiesta, in via esclusiva e per tutta la durata dell'appailto, la seguente minima
squadra tipo:

+ N.2 operaio specializzato;

» N.2 operai gualificati;
« N.2 operai comuni.
Inoltre sono richiesti tecnici addetti al coordinamento delle squadre tipo suddette, nei vari cantieri in cui sono

operative.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi @ modi indicati dalla D.L.
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Si precisa che gli importi i stimati nel computo metrico allegato, e divisi per maestranze, potranno essere
suscettibili di aumenti efo diminuzione in base allo stato manutentivo e agli interventi da eseguirsi per i quali

si interverra in base alle necessita e urgenze riscontrate e contabilizzate a misura in base agli interventi
effettivamente eseguiti.

Art. 006 - Opere e forniture escluse - eventuale rimborso all'appaltatore

{l Responsabile del Procedimento si riserva la facolta di ordinare ad altre ditte la fornitura efo 'esecuzione di
opere, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali
brevetti e/o certificazioni, a suo esclusivo giudizio.

L'Amministrazione potrad procedere al pagamento della prestazione ordinata rimborsando all'Appaltatore a
fronte di fatture quietanzate, vistate dalla D.L. e auiorizzate dal Responsabile del Procedimento.
L'ammontare di dette fatiure, aumentato dellinteresse legale vigente, verrd rimborsato allAppaltatore in
occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.

Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso 0 aumento
d'asta.

L'interesse annuo sara valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione
del certificato di pagamento in cui detta fattura verra liquidata.

Art. 007 - Disposizioni generali

Nello svolgimento dell'appaito dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in italia, derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari & regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro,
vigenti al momento della esecuzione delie opere (sia per quanto riguarda il personale del'lmpresa, o di
eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello delll Amministrazione, in mode particolare per quello
addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e
successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEl {Comitato Elettronico
ltaliano}, U.N.l. (Ente Nazionale ltaliano di Unificazione), C.N.R. (Consiglic Nazionale delle Ricerche),
ISPESL, Vigili del Fuoco, Nommativa Ministerc dei BBCC, (30 ({international Organization for
Standardization) e per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D.Lgs: n.22/97 & limiti di
accettabilita di cui al D.M. n. 471/99.

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., & acciaio dovrannc essere rispettate le disposizioni di cui alla
legge 1086 del 1971 e D.M. infrastrutture del 14.1.2008 e Circolare infrastrutture del 2.2.2009, n. 617 e
successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.L sui calcestruzzi preconfezionati,

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982, nonché del D.L. 81/2008
in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le dispesizioni di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio del Ministri 1 marzo 1991, sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in
ottemperanza a quanto disposto nelf'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei
macchinari ed attrezzature di cantiere, '

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a regola d'arte e completi di ogni accessorio necessario per la
piena funzionalita degli stessi. Le norme ed i criteri esecutivi di seguito richiamati sono indicativi delle
caratteristiche richieste e le eventuali assenze di richiami specifici non giustificheranno in alcun modo il
mancato rispetto da parte delia ditta esecutrice di normative vigenti al momento dell'esecuzione.
L'appaltatore dovra fornire e montare in opera tutti § materiali, le apparecchiature, gli accessori, per renderli
perfettamente funzionanti e funzionali e completi oin ogni parte e nel complesso.
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In particolare:

1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il
livelio di rumore ambientale non superi di 5 DBA {con sorgenti in funzione} 1 livello del rumore residuo,
misurato senza le sorgenti in funzione, dalie ore 7.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 {notturne) il funzionamento dei predetti macchinari & vietato, salvo che le
specifiche situazioni di luogo lo consentano.

2) | martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipe “silenziato” ed il loro
funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procedera alla denuncia alla Auterita Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Tutti | rapponrti scritti e verbali tra I'Amministrazione Comunale e [‘Appaltatore, comungue inerenti il presente
appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
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CAPQ |i - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 008 - Interpretazione del contratto e del capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale |a soluzione pil aderente alle finalitd per le quali il
lavoro & stato progettato e comungque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di discordanza fra i vari elaborati di progeatto valgono le diposizioni indicate nelio schema di contratto.
In caso di norme del Capitolate tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clauscle contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con Pattuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 009 - Documenti facenti parte inteqrante del contratto

Integrano la disciplina delPappalto, anche se non allegati:

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui i eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- Le norme emanate dal C.N.R,, le norme U.N.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL, le altre norme
tecniche ed i testi citati del presente Schema di contratto;

- la Tariffa dei Prezzi edita a cura della Regicne Lazio 2012, adottata dall Amministrazione Comunale con
deliberazione G.C. n. 197/2013 del 08/05/2013; il Prezziario a cura del Comitato Territoriale Paritetico di
Roma per i Cosli della Sicurezza;

- il Decreto Legislativo n® 50 del 18 aprile 2016;

- Lalegge 741/81, Legge 486/97, DPR 252/98;

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo. 50/2016 e ss.mm.ii. cioé il D.P.R.
207/2010, ss.mm.ii..

- Le Diretlive e i Regolamenti ANAC in materia di Appalti e Concessioni;

- i Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 oggi
modificato D.P.R. 207/2010, ss.mm.ii.

- 1l presente Schema di Contratio e Capitolato Speciale;

- HDLgs n 81/2008

- Il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori ai sensi del D.L. 81/2008;

- 1l piano operativo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n® 81/2008;

- Elaborati facenti parte dei progetti esecutivi allegati alla presente;

- Elenco prezzi allegato al Capitolato;

- Stima incidenza della manodopera;

- Computo metrico estimativo;

- Norme UNI - CEI

- Cronoprogramma dei lavori

La qualitd dell'opera, la rispondenza alle finalita relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali deve
essere garantito attraverso il rispetio del quadro normativo nazionale, delle regole e norme tecniche e
amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e
regionale che riguardano f{intervento in oggetto, in ogni suo aspetto. U'Appaltatore & tenuto alla piena e
diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari E;"regolamenti con
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particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle
opere (sia per quanio riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti
e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UN!, CNR.

Per tutto quanto non trattato dal presente Capitolato si rinvia direttamente alla succitata normativa.

Art. 010 - Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati nel presente Capitolato & richiesta la gualificazione per le categorie e
classi d'importo:

o “Quadro di incidenza Categorie " - - R
Cat. importi Euro Incidenza % Cat. Note
0G1 € 382.625,00 50,00% Prevalente
0s3 € 229.575,00 30,00% Scorporabile
0S30 € 153.050,00 20,00% Scorporabile

t lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali: Categoria OG1 PREVALENTE classifica If, OS3
scorporabile classifica | e OS30 scorporabile classifica l.

Art. 011 - Disposizioni particolari riguardanti "'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavor, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda la rimozione delle coperture in cemento amianto, si evidenzia che il lavoro deve essere
effettuato solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui allart. 212 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e
all'articolo 256, comma 1, del D, Lgs. 81/2008, cosi come modificato dall'art. 118 del D. Lgs. 106/20089.

Art. 012 - Fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni aitro diritio
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallart. 110 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 013 - Rappresentante dell’ Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'ant, 2 del Cap. Gen. n.145/00; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione ¢ comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui alfart. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le
generalita delle persone auterizzate a riscuotere.

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i laveri, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n.145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire, L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

|
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conferita da futte le imprese operanti nef cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. [l Direttore dei Lavori ha it diritto di esigere il cambiamento del diretiore di cantiere e del
personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali,

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaitante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 014 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione

Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impjanti tecnologici oggetio dell'appailto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concemne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetio esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

Per quanto riguarda ['accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, fa loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gl articoli 16 e 17 del Cap. Gen.
n.145/00.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaitatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 015 - Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita at Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

!
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CAPO Il - GARANZIE

Art. 016 - Garanzia provvisoria {(per la partecipazione alla procedura)

La garanzia provvisoria, ai sensi delfart. 93 del D.Lgs. n® 50 del 18 aprile 2006, & calcolata pari al 2%
dellimporto complessivo dei lavori (base d'asta e oneri della sicurezza).

Ai sensi art. 93 del D.Lgs.50/16 e s. m. e i., la garanzia a corredo dell’offerta é pari al 2% dell'importo
di ciascun lotto. |l concorrente che presenta offerta per pil lotti, pud presentare una sola cauzione a
garanzia di tutfi i lotti, pari at 2% del lotto d’'importo pid elevato.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed & svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del Codice Civile nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L.a garanzia deve avere efficacia 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della garanzia, e del suc eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gii operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNE CEl EN 45000
e della serie UNI CEl EN ISO/AEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEl IS0O2000Q.

Si applica ia riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 017 - Garanzia definitiva

Al momento della sottoscrizione del contratto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura
dell'eventuale danno derivante dat mancato o inesatto adempimenio, I'aggiudicataric documenta con le
medesime modalita previste per la costituzione della garanzia provvisoria, l'avvenuta costituzione di un
deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n® 50
del 18 aprile 2016 e della rinuncia all'eccezione dell'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La garanzia fidejussoria definitiva del 10%, va aumentata di tanti punti percentuali pari ai punti che
eccedono il ribasso d’asta del 10%, I'aumento della garanzia fidejussoria € di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

t a garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidette, &
automatico. 1l residuo 20% & svincolato secondo la normativa vigente art. 103, comma 5, D.L.gs. n° 50 del 18
aprile 2016.

La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e I'tncameramento della
cauzione provvisoria.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti
dell'importo garantito, & eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte
del responsabile unico del procedimento.

L'istituto fideiussore, di cui all'art. 1944 C.C., non pud esercitare il beneficio della preventiva escussione
dell'impresa obbligata, né pud opporre I'eventuale mancato pagamento del premic.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dallistituto fideiussore risultino
parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente € quello ove ha sede 'Amministrazione o soggetto
appaliante.
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L'Amministrazione ha il diritto di vatersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per it rimborso delle maggiori somme
pagate durante 'appalto in sede di liquidazione finale.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la garanzia provvisoria e per la garanzia
definitiva dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale & la sua operativita entro 15 gg., sempre a semptice richiesta scritta del’ Amministrazione.

Restano salve le azioni di legge nel case in cui le somme pagate dallistituto fideiussore risultino
parzialmente o totalmente non dovute.

Foro competente € quello ove ha sede I Amministrazione o soggetto appaltante.

Ai sensi dell’art.103 co.6 del D. Lgs 50-2016 il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'imporio
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso
di appalti di servizi o forniture e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

L’Amministrazione ha dirito di valersi sulta cauzione definitiva per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno delf'esecutore e per il pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dallinosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, & fatic obbligo all'esecutore procedere alla
reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolia questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di
inottemperanza si procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

a) Facolta del’Amministrazione di disporre della cauzione
A norma dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva garantisce Fadempimento di tutte e
obbligazioni nascenti dal contratto di appalto relative al presente lotto, nonché il risarcimento del danno
derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia del rimborso delle
somme che l'amministrazione avesse eventuaimente pagato in pil durante l'appalto rispetto al credito
dell'appaitatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui
risultasse insufficiente.

b} Requisiti di concorrenti riuniti
in caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'articolo 45, del D.Lgs. n°® 50 del 18 aprile 2016, le garanzie
fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dail'impresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo orizzontale,

e con responsabilita “pro-quota” nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo vedicale, cosi come previsto
dalf'articolo 48 del D.Lgs. n® 50 del 18 aprile 2016.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE E DEL SUQ EVENTUALE RINNOVO

Limporto della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
qualt venga ritasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000
e della serie UNI CEl EN ISO/AEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme
europee della serie UN1 CELl 1S09000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabite con quella di cui al periodo precedente, anche nei

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.,

M
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Art. 018 - Assicurazioni a carico dell’ impresa

E' onere delf'appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell'appaito:

1) Provvedere all'assicurazione per il massimale di euro 2.000.000,00 contro i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, attraverso I'accensicne,
presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di polizze relative.

2) Provvedere all'assicurazione RCT per il massimale di euro 2.000.000,00 per danni a persone, a
cose e animali; tale polizza dovrad specificatamene prevadere lindicazione che tra le “persone” si
intendono compresi i rappresentanti dell'appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti
all'assistenza giornaliera e al collaudo, nonché gli studenti ed il personale scolastico.

La Polizza di cui ai precedenti commi, cosi come previste allart. 103 comma 7 del D.igs 50/2016 e ss.mm.ii.,
dovra essere costituita e consegnata alla stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori,
dovra coprire Fintero periodo dell' appalio, dalla data di consegna det lavori e cessare alla data di emissione
del certificato di collaudo o del cedificato di regolare esecuzione; dovra altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per io stesso periodo indicato e dovra essere corrispondente allo schema tipo
2.3 del Decreto del Ministero delle Attivita Produttive del 12 marzo 2004 n. 123.

22
L'Appaltatore

Municipio [V

Via di Scoricabove, 77 ~ 00156 Roma

Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605804

www.comune.zoma.it




ROMA

Municipio IV

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione del
patrimonio scolastico e non scolastico

CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 019 - Consedna e inizio dei lavori

l.'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dellesecutore.
E facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelie more
della stiputazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/20186 e ss.mm.ii.

Nel giorno e nell'ora fissati dallAmministrazione, Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale, redatto in duplice copia e in
contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui
estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
dei Lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorsa inutiimente il termine anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere |l
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indefta una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario e
escluso dalta partecipazione in quanto finadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'Appaltatore puc
chiedere di recedere il contratto, L'istanza di recesso pud essere accolta o meno dalla stazione appaltante.
In caso di accoglimento I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tulte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati nella normativa vigente.
Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I'Appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggicri oneri derivanti dal ritardo.

L'Appaltatore deve frasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egl trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamentt contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Entro 10 gg. dalla consegna dei lavori {'lmpresa presentera alla Direzione Lavori una proposta di programma
operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere, che dovra essere redatto tenendo conto sia del tempo
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni
contenute nel cronoprogramma predisposto dall Amministrazione.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente
alta verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuak.

Art. 020 - Termini per I'uitimazione dei lavori
1. L'Accordo Quadro ha durata dal 1/02/2018 al 31/12/2018, e i lavori hanno la durata stabilita con la
sottoscrizione del singolo contratto Applicativo. Ai sensi e nel rispetto dellart. 40 del Regolamento, nel

calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole nonché delle ferie contratiuali.

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto, a mezzo leftera raccomandata A R., alla Direzione dei Lavori
Fultimazione dei lavori non appena avvenuta, con le modalita di cui al successivo art. 16,
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Art. 021 - Sospensioni e proroghe
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita

dellappaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incrementc delia
scadenza contrattuale.

a) Sospensioni

c.1) Sospensioni gia previste nel programma esecutive dei lavori predisposto dallAppaltatore ed
accettato dalla DL di cui al precedente art. 19.

c.2) Sospensioni non previste dal programma esecutivo dei lavori dall' Appaltatore ed accettato dalla DL
di cui al precedente art.19. (art. 107 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, inclusa
I'eventuale concomitanza dei [avori con Patlivita didattica, il direttore det lavori pud disporre la sospensione
dell'essecuzione del! contratto, compilando, se possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con findicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione
dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimang interrotta e
delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. || verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita ¢ di pubblico interesse, tra
cui linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 'esecuzione dei
lavori stessi, o comungue quando superino sei mesi complessivi, 'esecutore pud chiedere |a riscluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento defla sospensione oltre | termini suddetti. Nessun indennizzo &
dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4, Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavor, l'esecutore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte 2 pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente [iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora Fesecutore
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita. 5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. in
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare
i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in
caso di consegna parziale dall'uitimo dei verbali di conseana. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, é
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratio né ad alkcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano uitimati nel
termine confrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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8. Nel caso di sospensiont totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla
base di quanto previsto dall'aticolo 1382 del codice civile.

Art. 022 - Penali

Net caso di mancato rispetio del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorne naturale
consecutivo di ritardo nelf'ultimazione dei lavori viene applicata la penale,

Le penaii di cui al comma precedente si applicano agl importi relativi a ciascuna parte del cronoprogramma,
in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o pil di tali parti.

La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nelifinizio dei
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Nei casi di inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 58 del presente Capitolato relativo
ai “Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera” la Stazione appaltante pud decidere di procedere
ali'applicazione di una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato articolo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione l'art. 180 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di risoluzione
del contratto.

1) Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato Speciale

1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.
Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che 'Amministrazione riterra opportuno intraprendere
nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall'art. 54 daranno luogo alle seguenti sanzioni
economiche:
a) Violazione della normativa di cui all'art. 54 punto 1 - 2° paragrafo:

o penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della

autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.600,00 per ciascuna infrazione;
b} Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 54 punto 1 - 6° paragrafo — lett. b}, ¢), a), h}:

o per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza é prevista l'applicazione di
una penale pari allo 0.03% ({trenta euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale
dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti
deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

¢) Inadempienza di cui al'art. 54 punto 1 — 4° paragrafo:
o Penale pari al 5% dell’intero corrispettivo dell’'appalto.
d} Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 54 punto 2 —lett. a);

o penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila) riferito ail'importo
contrattuate delfappalto.

e) Ritardo rispetto al termine di cui ali’art.54 punto 2 — lett. b), ¢) e art. 13, 12° paragrafo:

o penale giornaliera pari allo 0,05% {(cinquanta euro per ogni centomila)} riferito
all'importo contrattuale deil’appalto.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverra mediante detrazione sulle
somme dovute da Roma Capitale per gli acconti periodici.

L'applicazione delfa penale non solleva 'esecutore dalle responsabilita civili e penali che si é
assunto con la stipulazione del relativo contratto.

1.2) Violazione della normativa antimafia
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a) Violazione normativa di cui all’art. 54, 3° paragrafo:
o penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto;

1.3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
a) Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% (trenta euro per ogni centomiia)
dell’'importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di
variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

b) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all’art. 19:
o applicazione di una penale giornaliera pari alle 0,03% {trenta euro per ogni centomila)
dell'importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di
variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

¢} Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui
all’art. 19:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,05% (cinquanta euro per ogni
centomifa) riferito all’importo dell’appaito.

d) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal
Programma Operativo di cui all'art. 19:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% (trenta euro per ogni centomila)
dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensive degli importi delle perizie di
variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

e} Ritardo rispetto ai termini di uitimazione lavori di cui all’art. 20:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila)
dell'importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di
variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

f)}  Ritardo rispetto ai termini di inizio efo ultimazione dei lavori manutentori di cui
allart. 65:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% {cento eurc per ogni centomila)
riferito all’importo del contratto.

Qualora Fammontare dei ritardi sopra riportati superi, senza accettabile motivo, il valore di 90 giorni
naturali e consecutivi, FAmministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratio.

1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene de! lavoro di cui al Capo Vil
o per ciascuna infrazione verra comminata una somma pari alla sanzione penale
comminata anche a titolo di oblazione.

1.8) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

a) Violazione alla normativa nel controlic de! personale di cantiere di cui all’art.
25

o per l'infrazione & prevista una penale pari al 0.1% {cento euro per ogni centomila)
dell'importo contrattuale d'appaltc comprensivo degli importi delle perizie di variante
derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione.

La penale non potra comunque essere inferiore a €,516,00.
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o per ogni infrazione successiva alla prima, 1a penale di cui sopra ed il reiativo limite
minimo andra aumentato del 50%.

1.6) Mancato rispetto degli oneri delllAppaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto

dall'art. 73:

o per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall’art. 73 si dara luogo
all'applicazione della penale di cui al punto 2 del presente articolo.

o perinadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 20 della fett. a} deif’art. 73, sara
applicata una penale non inferiore a € 500,00 oitre la sanzione amministrativa di cui
all’art. 21 del nuovo codice della Strada;

o per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 73 dell’art. 26, verra
effettuata in contabilita una detrazione pari a € 250,00 per ogni giorno di mancata
fornitura dell'autovettura;

2. Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale.

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui
al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore det Lavori, la lentezza
nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali
dell Amministrazione, saranno passibili di penalitd. Le penalita applicate varieranno da un minimo di EURO.
250,00 ad un massimo di EURQ 1000,00.In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali,
salvo pit gravi provvedimenti, ' Amministrazione ha [a facolta di sospendere i pagamenti finché Appaltatore
non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volonta di assolvere lodevolmente agli impegni
assunti.

Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, I'Appaltatore non avra diritto ad alcuna pretesa di
qualsiasi titolo.

Art. 023 - Danni di forza maqgqiore - responsabilita’ dell'appaltatore per danni

L'Appaltatore sara responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possanc derivare a persone o cose, a
causa del mancato o tardivo intervento, nonche a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di
esecuzione che gia ultimate, e dovra provvedersi alluopo delle polizze assicurative di cui al precedente art.
10 del presente Capitolato.

La garanzia assicurativa dovra essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento
dell' Amministrazione.

L'Appaltatore sara responsabile verso 'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti, di eventuali danni alie
canalizzazioni pp.ss. esistenti nel softosuolo a qualunque profondita ubicate, prodotti sia nel corso
dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati,

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, 'Amministrazione si riserva la facolta di ordinare
all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra
ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale da qualungque pretesa, azione, domanda,
molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalio, o per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta
o indiretta della manutenzione.

“L'impresa si impegna, senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla
Deliberazione C.C. 126/1996, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino
danneggiato proponga l'apposita istanza.

L’impresa é abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale ha
stipulato la relativa polizza per la responsabilita civile. !
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l.a mancata partecipazione aila suddetta procedura & motivo di risoluzione del contratto, ad
“insindacabite giudizio del’Amministrazione.”

Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili
relativi a beni mobili per un valore non superiore a 12.911,42 Euro, dipendenti o comungue connesse con
I'esecuzione

dei lavori di cui al presente appalto, in corso o gia esequiti, 'Appaltatore & obbligato ad aderire alla suddetta
procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.

L'Appaltatore si obbliga ad intervenire alludienza avanti il Conciliatore & nel caso non vi abbia partecipato,
ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra Roma Capitale e il
cittadino istante.

Nel caso che I'Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della
controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e
diritto pena l'inefficacia del diniego esplicitato.

{'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventuaimente
intentati da terzi contro Roma Capitale, in relazione ad incidenti e faiti connassi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dellart. 269 det C.P.C,,
'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in
corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, gualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benche invitato nel domicilio
contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze
eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso,
rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sara tenuto a rifondere, alllAmministrazione
Capitolina, tutte le spese a quest'ultima addebitate.

S'impegna, incitre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dallAmministrazione eventualmente
corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che I'Amministrazione non preferisca prelevarli dai
crediti che I'Appaltatore vanta, a qualungue titolo, nei confronti di Roma Capitale.

Sara infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori le provvidenze, i procedimenti e
le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumitd deghli operai, delfle persone addette ai lavori, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che gui
s'intendono integralmente riportate.

Art. 024 - Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore

1.l programma esecutivo dei lavori, redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 43 del Regolamento, pud essere
modificati o integrati ogni volta che sia necessario alia miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratio;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano

coinvolte in gualungue modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per Pintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abblano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaliante o soaqgetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuia e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con |l
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. Durante l'esecuzione dei lavori e compito del coordinatore per l'esecuzione, sentita la DL, curare
Taggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le
eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 025- Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché
della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il riardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per |'approvvigionamento dell’'energia elettrica e dell’acqua;

b) ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti ¢ infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;

¢) lesecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaitatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi & altre prove assimilabili;

e) i tempo necessario per Vespletamento degli adempimenii a carico dell'Appaltatore comunque previsti nel
presente Capitolato,

f} e eventuali controversie tra [Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, alfri incaricati,

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ' Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 026 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'appaltante pud procedere alla risoluzione del contratio, oltre che nei casi previsti dallart. 108 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte deli' Appaltatore, del divieto del subappalto e delle
ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art.;

- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dallappaltante, per ritardo nellinizio o per
ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori,
inadempienza che, in relazione alle caratteristiiche e alle finalita dellappalte, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave o contravvenzione da parie dell' Appaltatore agli obblighi e alie condizioni
stipulate;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al T.U. 81/2008
e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le modalita stabilite
dall'art. 108, 109, 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono a carico dellAppaitatore i danni subiti dalla Stazione appaitante a seguito della risoluzione del
contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le seguenti modalita;
All'Appaltatore saranno contestati gli addebiti per raccomandata con avviso di ricevimento o per atto di
messo comunale e sara prefisso un fermine, non minore di 10 giorni e non maggiore di 20, per presentare le
sue deduzioni.

Scaduto il termine, 'Amminisirazione Comunale, tenule presenti le eventuali deduzioni presentate
dall'Appaltatore, decidera sulla risoluzione del contratto.
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In seguito alla notifica delle Determinazione di risoluzione si procedera alla constatazione delle opere o
forniture
gseguite, in contraddittorio o alla presenza di due testimoni, anche agenti comunali, che firmeranno i
documenti conciusivi, e si fard luogo al pagamento del loro ammontare alle condizioni del presente
Capitolato Speciale, esclusa ogni indennita, sempreché 'Amministrazione non abbia ragione di rivalersi
anche su questo ammontare per risarcirsi dei danni, ‘
L'/Amministrazione avra pure il diritto di ordinare I'esecuzione d'ufficio. L'ufficio competente, comunicata
all'Appaltatore la deliberazione di eseguire d'ufficio i lavori, procedera senza indugio allesecuzione degli
stessi, valendosi di altro Appaltatore comunale o di qualunque altro imprenditore o di operai di sua fiducia. |
prezzi delle forniture e dei lavori eseguiti d'ufficio potranno essere maggiori di quelli netti del contratto di
appalto, restando la differenza di spesa, inerente a tale modalita di esecuzione dei lavor, a carico
delfAppaltatore. L'importo sara detratto:

1. dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;

2. dalle ritenute a garanzia;

3. dalta cauzione;

4. dalla cauzicne di altri appalti eventualmenie assunti dallo stesso Appaltatore.
Quando tutte queste garanzie risultassero insufficienti, 'lAmministrazione avra diritto di rivalersi nei modi di
legge.
Qualeora non sia intervenuto un contratio per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, 'Appaltatore potra essere
rimesso nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a
buon fine i lavori.
L'Appaitatore dovra perd rispettare i contratti parziali che I'Amministrazione avesse stipulato.

{
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CAPO V - DISCIPLINA ECONCMICA

Art. 027 - Anticipazione

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo | tempi contrattuaimente previsti,
Panticipazione & revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione,

2. Uerogazione dellanticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, € in ogni caso subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari allanticipazione stessa
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero delanticipazione
secondo it programma dei lavori. L'importo della detta garanzia € gradualmente ed automaticamente ridotto,
nel corso dei lavori, in funziene del progressivo recupero dellanticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 028 - Pagamenti in_ acconto

1. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato, al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al nette della ritenuta di cui
al comma 2, un importo non inferiore a 150.000,00 euro. L'ultima rata di acconto verra corrisposta
qualungue sia il suo ammontare previa sottoscrizione di assicurazione biennale postuma a garanzia dei
lavori eseguiti, per un importo pari a quello delf'ultima rata di acconto iva compresa.

2. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei confratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dell'approvazione del collaudo prowvisorio.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
Direftore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emetie,
entro lo stesso termine, it conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «favori a futto
R » con lindicazione della data.

4. L.a Stazione appaltante provvede al pagamento del predetio cerificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione del'apposito mandato.

5. Qualora 1 lavori rimanganc sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall' Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al prime comma.

6. Dellemissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare

comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.

Art. 029 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatte entro giorni 80 giorni dalla data del certificato di ultimazione; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato
e proposto Timporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui fiquidazione definitiva ed
erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dallAppaltatore, su invito del responsabile del
procedimento, entro it termine perentario di 30 giorni; se |'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare e domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si

o 31
L'Appaitatore 1l Respocsabil‘e,dei ocedimento

et M

Municipio IV

Via di Scorticabove, 77 — 00156 Roma

Telefono +39 06 63605801/802 Fax +35 06 699605804 .
Www.Comune. foma.it N




ROMA

Municipio IV

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione del
patrimanio scotastico e non scolastico

ha come da lui definitivamente accetiato. li responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art, precedente, comma 2,del presente Capitolato, nulla

ostando, & pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 & di importa pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse
legale applicato per it periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e if collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
delf'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che 1 certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 030 - Ritardo nella contabilizzazione elo nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giomi intercorrenti tra
il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con appostioc decreto ministeriale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e i
suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti allAppaltatore gli interessi legali per i primi 80 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche guesto termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nelia misura stabilita
con apposito decreto ministeriale,

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente art. avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve.

4. E facolta dellAppaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il cerlificato o 1l titolo di spesa,
raggiunga il guarto delf'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie cbbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbifrale per la dichiarazicne di risoluzione del contratto,
trascorsi 80 giorni dalla data delia predetia costituzione in mora.

Art. 031 - Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 80 giorni intercorsi tra emissione del certificato di collaudo provvisorio
ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti allAppaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso
infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 032 - Revisione prezzi

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del codice
civile.
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Art. 033 - Composizione socigtaria - fusioni, trasferimenti d'azienda — cessione di credito

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dellart. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187,
"Amministrazione provvedera in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella
composizione societaria del’Appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione retativi all'ilmpresa Appaltatrice non
hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dali'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste
dal DPCM 11, Maggio 1981 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla
gara di cui allart. 128 del D.Lgs. n® 50 del 18 aprile 2016.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi 'Amministrazione pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolaritd del contratto, con effetti risolutivi per l'aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione delia
summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui alfarticolo 10 della legge 575/65 e
successive modificazioni. Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, 'approvazione si intende
tacita a tutti gli effetti di legge.

Al sensi della Deliberazione de! Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996, ove ricorra cessione di
credito PAmministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del
credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.

| pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei
competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.
Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei
pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.
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CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 034 - Lavori a misura

Tutti i favoeri e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L.
e I'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalita:

Lavori a misura:

Tutti i lavori eseguiti con il presente appalto, saranno valutatt in base alla nuova tariffa prezzi dei LL.PP.
2012 approvata con Deliberazione della giunta Regionale n. 412 e del 6 agosto 2012, adottata da Roma
-Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell 8 maggio 2013 (Del. G.C. n. 197 del
05.05.2013), e per le lavorazicni che non trovano niscontro nel prezzario, si procederd alla formazione di
nuovi prezzi con @ seguenti modalita:

a) desumendoli dal prezzario di cui sopra;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parziaimente da nuove regolari analisi.

Al suddetti prezzi, depurati della percentuale afferente agli oneri delia sicurezza, & applicato il ribasso offerto
dall’Appaltatore.

Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico dell'Appaltatore che, a
richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo all Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far
rilevare le misure ed i pesi di quelle quantitad che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunqgue non
verificabili, con la prosecuzione del lavoro, & cid softo pena di inammissibilitd di ogni riserva in seguito
eventualmente avanzata in merito alle quantita stesse.

In carenza di prezzi di contratto, si procedera con la formulazione di nuovi prezzi determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e approvati dal Responsabile det Procedimento.

Le nuove analisi prezzi nel computo metrico estimativo allegato al presente progetto, vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta desunti dall'eleco prezzi e dal prezziario della Regione Lazio 2012 approvato con Deliberazione
della giunta Regionale n. 412 e del 6 agosto 2012 adottato da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta
Capitolina n.197 dell 8 maggio 2013 (Del. G.C. n. 197 del 05.05.2013).

Tutti i nuovi prezzi, depurati delia percentuale afferente agl oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso
d'asta.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti © aumenti dimensionali di

alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 035 - Lavori a corpo

Non previsti
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Art. 036 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, e effettuata con le modalitd previste dallart. 179 del
Regolamento.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui alla Tabella «A» del presente Capitolato, come evidenziato nella tabella
«B», contenuta nel medesimo art., per Ia parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con
gli stessi criteri.

3. | costi per i lavori saranno incrementati per spese generali ed utili dell' lmpresa.
Le suddette maggiorazioni saranno soggette al ribasso contrattuale.

Art. 037 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 28 del presente Capitolato, all'imporio dei
lavori eseguiti e aggiunta ta meta di quelio dei materiali provvisti a pié d'opera, destinali ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei L.avori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 028 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

te norme di misurazione per la contabilizzazione scno le seguenti.

1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
I'Appaltatore deversi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso deve incontrare:
per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc;

per i taglio e lo scavo con gualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condoite di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature ¢ drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;

per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo
sia per {a formazione di rilevali, per passaggi, attraversamenti, ecc
per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavor;

gli scavi di fondazione sonc computati per un valore uguale a quelio risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profonditd sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del terrenc
naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
sono valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gida compreso ¢ compensato ¢ol prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
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Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, & incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salve eventuali sezioni tipo predefinite da
norme del presente Capitolato e da particolari costruttivi.

2. RILEVAT! E RINTERRI

Il volume dei rilevati & determinato con if metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta sono valutati a metro cubo per il foro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gl oneri per il trasporto dei terreni
da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

3. RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE

i riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., € valutato a metro
cubeo per il suo volume effettivo misurato in opera.

4. PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO

Sono valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata
della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per [a trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura
e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la
scapitozzatura, fa formazione della trave superiore di coliegamento, limpiego di fanghi bentonitici,
_l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gl spostamenti delle attrezzature.

5. MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, sono misurate geometricamente, a
volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gl
intonaci. £ fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,
l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure & sempre faita deduzione del volume
corrispendente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali
od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, quaiora
non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce
visibili dei muri. Tale rinzaffo & sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri
che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per guesti ultimi muri & pure sempre compresa la eventuale
formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle
immaorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e sono valutate con i
prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in pil. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastr
ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, sono valutate per il loro volume effettivo in
aggetto con 'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.
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Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata é
considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si
misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a
1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali
intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i
serramenti al telaio, anziche alla parete.

5. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio da pagarsi a volume e sempre valutata a metro cubo in base al volume det primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da
pagarsi a superficie, sono valutati in base al minimao rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto deile
dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

7. CALCESTRUZZI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, sono in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

8. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Hl conglomerato per opere in cemento armato di gualsiasi natura e spessore & valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retio a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e
nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tuiti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché Ia posa in opera, sempreché non sia
pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, sono computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale 'opera di cemento armato deve
essere esegduita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata &
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido € compreso 'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dellarmatura stessa,

9. SOLAI

| solai interamente di cemenio armato (senza laterizi) sono valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, & invece pagato al metro quadrato di superficie netta
misurato allinterno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, Ia presa e 'appoggio su cordoli

perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
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Nei prezzi dei solal in genere & compreso 'onere per o spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera € materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei soiai, di tipe prefabbricato, misti di cemento armato, anche
predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera
del ferro occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di
qualsiasi entita, con tutli gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

li prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggioraziong anche a quelle

porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, it laterizio sia sostituito da calcestruzzo, sono perd pagati a
parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

10. CONTROSOFFITTI

| controsoffitti piani sono pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, {utte le forniture, magisteri e
mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, & esclusa e compensata a parte orditura portante principale.

11. VESPAI

Nei prezzi dei vespal & compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritio
nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione & effettuata al metro cubo di materiali in opera.

12. PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, sono valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.
Nella misura non & percid compresa lincassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono Fonere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi

gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualungue possa essere |'entita delle opere
stesse.

13. RIVESTIMENTI DI PARET!

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effeltiva qualungue sia la sagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura ¢ la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che sono computati nella misurazione, nonché l'onere
per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura
di collante per rivestimenti.

14, FORNITURA IN OPERA DE! MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

1 prezzi della fornitura in opera dei mami e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, sono applicati
alle superfici effettive dei materiali in opera.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle narme, prescritte da

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successive trasperto ed il sollevamento dei materiali a
qualungue altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacea di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombeo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio, per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per Ig pulizia accurata e
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completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per it perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o

comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon coliegamento, e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

15. INTONACI

| prezzi degli intonaci sono applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia sono valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. U'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in guesto caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso F'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi delf'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm sono computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non sono percid sviluppate.

Tuttavia sono detratti i vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa sono computati per la loro superficie effettiva; devono
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso & dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

16. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle

norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presenie Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti sone in generale misurate con le stesse norme sancite
per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili st osserveranno le norme seguenti:

per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio,
se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.

E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbatio tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio e
eseguita in proiezione su piano verticale paralielo a quello medio della busscla (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;

per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, sono computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, &
computata due volte Fintera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto
precedente;

per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, & computata due volte e mezza 1a luce netta del
vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche ia coloritura
della superficie non in vista.
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Tutte le coloriture o verniciature s'intendono esegquite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti & simili accessori.

17. INFISS! DI LEGNO

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misurerannc da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei
pavimenti o soglie. l.e parti centinate sono valuiate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto,
ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaic maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono
comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavore compiuto.

Tuttt gli infissi devono essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il foro buon funzionamento. Essi devono inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra,
fonere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione 2 la posa in opera.

18. INFISSI DI ALLUMINIO

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, sono valutati od a
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifii e
compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le
ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri
derivanti dallosservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali & sui modi di
esecuzione.

19. LAVOR! IN METALLO

Tutti i lavori in metallo sono in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con

pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dellAppaltatore, escluse bene inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

20. TUBI PLUVIALI

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica sono misurati al metro lineare
in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di
elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

1 tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. sono valutati a peso, determinato con e stesse modalita di cui
al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

21, IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO

a) Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio sono valutate a peso, la gquantificazione verra effettuata misurando l'effettivo
sviluppo lineare in opera, comprendenda linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il peso
unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.

Nella misurazicne a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli di espansione. )
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e tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminose sono valutate al metro lineare; la
guantificazione verra valutata misurando Veffettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente
anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di
tenuta e 'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc sono valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata
misurando ['effettivo sviluppo fineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali
di consumo e di tenuta, Pesecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali,
la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate sono valutate al metro lineare; la
gquantificazione verra effettuata misurando 'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente
anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad
aspansione.
Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico sono valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando Veffettivo sviluppo lineare in opera {(senza tener conto delfe parti
sovrapposie) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gl sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura
delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
| canali, i pezzi speciali e gl elementi di giunzione, esequiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o
in lamiera di ferro nera {condotto dei fumi) sono valutati a peso sulla base di pesature convenzionali, La
quantificazione verra effettuata misurando leffettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del
canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di
sostegno e fissaggi, al quale verrd applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e
moitiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di
progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali
del peso.
E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature
Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, sono valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni.
Sono comprese le incidenze per | pezzi speciali di collegamento ed | materiall di tenuta.

| radiatori sono valutati, nelle rispettive tipologie, sulia base delf'emissione termica ricavata dalle rispettive
tabelle della ditta costruttrice (watt ).

Sono comprese la protezione antiruggine, 1 tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole
di sostegno.

| ventilconvettori sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla
poitata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.

Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

Le caldaie sono valutate a numero secondo le carafteristiche costrultive ed in relazione alta potenzialita
resa.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed | materiali di tenuta.

| bruciatori sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla
portata del combustibile,

Sono compresi 'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

Gli scambiatori di calore sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruitive e di
funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono compresi | pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

Le elettropompe sono valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento
ed in relazione alla portata e prevalenza.
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Sone compresi | pezzi speciali di collegamento ed | material di tenuta.

| serbatoi di accumulo sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla capacita.

Sono compresi gli accessoeri d'use, i pezzi speciali di collegamento ed | materiali di tenuta.

| serbatoi autoclave sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, | pezzi speciali di collegamento ed | materiali di tenuta.

| gruppi completi autoclave monoblocco sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata & prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del serbatoio. Sono
compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, | pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i
silenziatori sono valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte
costruttrici.

Sono compresi | controtelai ed | materiali di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria sono valutate a numero in relazicne della portata
dell'aria.

E compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
Gii eleftroventilatori sono valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed
in relazione alla portata e prevalenza,

Sono compresi | materiali di collegamento.

Le batterie di scambio termico sono valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.

Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

| condizionatori monoblocco, le unitd di trattamento delParia, i generatori di aria calda ed i recuperatori di
calore, sono valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in refazione
alla portata d'aria e alla emissione termica.

Sono compresi i materiali di collegamento.

| gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento sono valutati a numerc seconde le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

Gli apparecchi per il trattamento dellacqua sono valutati a numere secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

| gruppt completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, sono
valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

} rivestimenti termoisolanti sono valutati al metro quadrato di sviiuppo effettivo misurando ia superficie
esterna dello strato coibente.

Le valvole, le saracinesche sono valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m? cadauna.

|.e rubinetterie per gli apparecchi sanitari sono valutate a numero per gruppl completi secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e dimensioni.

Sono compresi | material di tenuta.

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie sono valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta,

| quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a pié d’'opera alimentata elettricamente.

22. IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
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a) Canalizzazioni e cavi

| tubi di protezicne, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatio di ferro zincato per le reti di terra, sono
valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per 1 mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

| cavi multipolari o unipolari di MT e di BT sono valutati al metro lineare misurando Veffettivo sviluppo lineare
in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al gquale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari 0 multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed | marca
cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

| terminali dei cavi a MT sono valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti | materiali
occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

| cavt unipolari isolati sono valutati al metro lineare misurando Teffeltivo sviluppe in opera, aggiungendo 30
cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 8 mm?, morsetti fissi oltre tale
sezione,

Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, sono valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a
cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box tetefonici sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici

Le apparecchiature in generale sono valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti.

Sono compresi tuttt gli accessori per dare in opera 'apparecchiatura completa e funzionante.

1 quadri elettrict sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere
le apparecchiature, e etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, sono distinti
secondo [e rispetiive caratteristiche e tipologie quali

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

c) la corrente nominale;

d) it potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);

comprenderanno {'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sharre del quadro
e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

| corpi illuminanti sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.

Sono comprese le lampade, | portalampade e tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa
e funzionante.

| frutti elettrici di qualsiasi tipo sono valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che sono valutati a numero.

23. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI
Gli impianti sono valutati a corpo per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono compresi tuthi | materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per
dare impianio completo e funzionante.,

24, OPERE D! ASSISTENZA AGLI IMPIANTI '/
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Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso it tire in aito ai vari piani & sistemazione in magazzing
di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;

muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

manovatanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alta posa in opera di quei
materiali che per it loro peso efo volume esigono taii prestazioni;

i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

il trasporto alla discarica det materiali di risulta delle lavorazioni;

scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

ponteggi di servizio interni ed esterni;

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti devono essere calcolati in ore lavoro suila base delia categoria
delfla manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

25. MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al iavoro per it quale sono richiesti e devono essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di manodopera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle ieggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delie leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettive nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalie aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi delio stesso, in vigore per il tempo e
neffa localita in cui si svolgono i lavor anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza ¢ fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano limpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalta natura industriale della stessa e da ogni alira sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'impresa & responsabile in rapporto alla stazione appaltante delf osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotest del subappaito.

[l fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non song, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dalfimpresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguonc a mezzo di ditte
specializzate.

in caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaitante o
ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e,
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se del caso, anche allIspettorato suddetto, I''nadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sone in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra,

il pagamente all'impresa delle somme accantonate non 2 effeftuato sino a quando dall'ispettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, limpresa non pud opporre eccezioni alla
stazione appaitante, né ha titolo al risarcimento di danni.

26. NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di futti ghi
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consump, allenergia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delfle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell Amministrazione, e cio@ anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attivitd di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di
cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggic sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi,

Per il noleggic dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanende escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
27. TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporic per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

{a valutazione delle materie da trasportare é faita, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento
alla distanza.

Art. 039 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delie_somministrazioni per
opere in economia - Invariabilita dei prezzi

} prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, sono pagati i lavori appaltati a
misura e fe somministrazioni, compensanc anche:

a)} circa i matenali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna ecceituata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura , tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea fe d'altra specie,
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mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per gquanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore deve sosteners a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

{ prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
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CAPO Vil - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 040 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, 1a direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, YAmministrazione
aggiudicatrice istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed
eventualmente da uno o pil assistenti con funzioni di direltore operativo o di ispetiore di cantiere,

2. |t Direttore dei laveri ha la responsabilita de! coordinamento e della supervisione dellattivita di tutto P'ufficio
di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
econcmici del contraito.

3. It Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposiziont ed istruzioni all' Appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’ Appaltatore che le
restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. P'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile,
in caso di necessitd, come prova delle disposizioni emanate.

La Direzione dei lavori sara eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 041 - Condotta dei lavori

Nella esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti
d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori, senza che cid costituisca
diminuzione delle responsabilitd per quanto concerne | materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
In caso di RTI, l'Appaltatore dovra altenersi a quanto dichiarato nel programma, circa le quote di
partecipazione delle singole imprese

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni, saranno date allAppaltatore, per iscritto.

Durante lo svolgimento dei lavori dovrd essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

L'Appaltatore, che si rifiuti di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio, sara passibiie della penalita
di cui all' art. 22.

L'Appaltatore & obbligato a condurre 'appaito in modo che possanc svolgersi contemporaneamente, nello
stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.

L'Appaltatore & obbligato altresi ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative
necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.

Qualora venga ordinato dalla D.L., ['Appaitatore dovra fornire per 'esecuzione di inferventi connessi con |
lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensati
con i prezzi di contratto, e dovra anche dare in uso gratuito | mezzi provvisionali e le strutture logistiche gia
esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza andra integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire
a cura delle predette ditte, d'intesa con l'Appaltatore, il quale ne restera l'unico responsabile. Tutte le
proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore per ['esecuzione dei
lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.

I lavori da effettuarsi in prossimita di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri,
dovranno essere eseguiti dall'Appaitatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i
lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli
impianti stessi.

La sorveglianza, che potrd anche essere saltuaria, del personale dellAmministrazione, non esonera
[Appaltatore dalla responsabilitad circa I'esatto adempimento degli ordini impariiti e la perfetta esecuzione
delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole deil'arte e I'oftima qualita di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
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La stazione appaltante si riserva ogni facolta d'indagine e di sanzione in qualsiasi momento, anche
posteriore alla esecuzione delle cpere.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei con personale tecnico idoneo, di provata capacita ed
adeguato alle necessita.

L'Appaltatore rispondera dell'idoneita del tecnico nominato Diretiore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in
genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovra essere di gradimento deila
D.L. la quale pud richiedere, motivatamente, l'aliontanamento dal cantiere di qualungue addetto ai lavori.
Durante i lavori il personale dell'lmpresa, qualificato a ricevere gli ordini della D.1.. e ad assistere alle misure,
dovra essere sempre presente in cantiere o al domicilio legate delftmpresa.

La eventuale custedia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovra essere affidata a
personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace
sorveglianza di tutta la zona dei lavori e cid anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i
lavori appaltati potrannc essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a
tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e 'estensione del cantiere, si dimostrera necessaria
per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe
per aggottamento ecc.

{ lavori si svolgeranno anche in soggezione di svolgimento di attivita di altra Impresa, condizione che non
deve dare atio a richieste di maggiori oneri.

| lavori st svolgeranno nelle ore diurne, anche in soggezione di svolgimente delle atlivitd scolastiche, ma
dovranno proseauire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle cpere da eseguire lo
richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestivita della ultimazione di
tuttt o di parte det lavori, o la Direzione Lavori lo ritenga necessario per sopravvenute esigenze di interesse
pubblico, previa congrua determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori negli orart suddetti.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovra assolvere a tulti gli adempimenti
previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto
dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilita.

Infine, 'appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nel
canfronti dellAmministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati efo degli elaberati prodotti dovra essere
autorizzata dal Responsabile del procedimento.

Art. 042 - Direttore di cantiere

L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere,
nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini
della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore, alfatto della consegna dei lavori, dovra comunicare allAmministrazione Comunale, per
iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovra essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professicnale, secondo
le competenze professionali. Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati
o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovra risultare sul libro matricola e
sul libro paga dell'impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti,

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dallAppaltatore, dovranno comunicare per iscritto
faccettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli cbblighi
derivanti dal presente Capitolato. |i Direttore di cantiere dovra in particolare specificare di essere a
conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi art. 22, 23, 24, e 25,

Ferme restando le specifiche responsabilita dell' Appaltatore, il Direttore di Cantiere & responsabile:
- del personale presente nel cantiere per lo svolgimento delle lavorazioni. A tale proposito il Direttore di
Cantiere é tenuto a presentare giornalmente la lista del personale autorizzato a operare per i lavori, per
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le ditte fornitrici & per gualsiasi altro soggetio dovesse accedere o essere presente nel cantiere. Il
personale dovra essere dotato di cariellino di riconoscimento a vista e comungue obbligate a firmare |
movimenti di entrata e di uscita su un apposito registro che verra istituito presso il cantiere. A sua volta il
Direttore di Cantiere & tenuto ad istituire un analogo registro per ogni eventuale comparazione
ogniqualvolta e per qualsivoglia motivo si dovesse rendere necessario o dovesse essere richiesto un
controllo dalla Direzione dei Lavori o dalla Direzione scolastica.

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati
ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;

- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare
riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, vigente al
momento della esecuzicne dei lavori, da parte di tutte ie Imprese e subappaltatori impegnati
nell'esecuzione dei lavori, nonche di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia
di subappaiti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire una adeguata presenza in cantiere e dovra
essere coadiuvato da un Capo cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, ferme restando le
responsabilita di legge di ciascuno. Nessun lavoro potra essere eseguito in assenza di personale
direttivo di idonea qualifica, in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di

personale diretiivo potra essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno
deqgli oneri conseguenti.

Il Direttore di cantiere dovra inoltre curare:

a) che il Piano di Sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all'art. 23, sia atiuato in aderenza a tutta la
normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte
le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni;

In caso di accertate difformita dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili,
il Direttore di Cantiere & tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del coordinatore
per 'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;

b) che da parte deli'Appaliatore non si dia in alcun modo corso a subappaiti né a cottimi non
autorizzati dall'/Amministrazione Comunale e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in
materia da Atti Deliberativi dell’Amministrazione Comunale;

c) che it personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore
o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dalllAmministrazione Comunale, curando tutti
gh adempimenti di cui all'art. 25 "Controllo del persenale impiegato in cantiere”, nonché a L, 248
del 04.08.2006;

d)} che il personale in cantiere sia tutto perfettamente identificabile con le modalita del successivo
art.25 “Controllo del personale impiegato in cantiere”;

e) il Direttore di Cantiere & inoltre tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei
Lavori di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo
potrd dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Diretfore di
Cantiere.

| 'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b}, ¢)
dard comungue luogo afla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa
eventualmente prevista per legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avra luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del
Procedimento.
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Art. 043 - Confrollo del personale impiegato in cantiere

L'Appaltatore & tenuto ad esporre liste settimanali @ ad esibire i documenti del personale dipendente
impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per it personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o
dai cottimisti ed & comunque tenuto a curare tutti gli adempimenti di cui alla L. 248 del 04.08.20086.

Nel caso di appalti per | quali non sia prevista linstallazione di uno o comungue di un numero limitato di
cantieri fissi, 'Appaltatore & tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori I'elenco completo del
personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale
impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.

Tali elenchi, sottescritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per
ciascun dipendente:

- generalita complete;

- gualifica professionale;

- estremi iscrizione ai libri paga dell'lmpresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

li personale impiegato nel cantiere € tenuto a provare la propria identita.

in caso di subappalto o coitimi concernenti parte dell'opera, 'Appaltatore & tenuto a far assumere all'lmpresa
Subappaltatrice |'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al
cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del Responsabile del Cantiere
ed essere esibiti su richiesta, al rappresentante dellAmministrazione (Direttore dei Lavori efo altro
funzionario che svolga funzioni di controllo).

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o pil addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui
sopra, verranno prese le generalita degli stessi e il Direttore dei Lavori, nellinformare il Responsabile del
Procedimento, applichera, a carico dell'Appaitatore, la penale prevista nel successivo articolo 30 punto 1.5,
salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmati dall' Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono
pertanto ogni responsabilita.

Art. 044 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

(se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprieta delfAmministrazione ai sensi del comma
1 delt'art. 36 def Cap. Gen. n. 145/00, restano in proprietd allAmministrazione)

1. 1 materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta delll Amministrazione, ai sensi deif'art. 36,
comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, sono trasportarti e regolarmente accatastali dall’Appaltatore in luogo
concordato con il Direttore dei Lavori;

2. U'Appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

{se sono invece ceduli all'Appaltatore)

1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n.
145/00, dall’ Amministrazione all Appaltatore;

2. ll prezzo ad essi convenzionalmente attribuito € quindi dedotto dallimporto netto dei lavori salve che la
deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 045 - Ritrovamento di oggetti e materiali
Qualungue oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente

appalto, che a giudizio insindacabile del’Amministrazione abbia valore artistico, stor'}co od altro gqualsiasi,
sara soggetto alle disposizioni vigenti.
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Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichita e Belle Arti,
I'Appaltatore sara tenuto, appena avvenuto il ritrovamente, a darne immediata comunicazione alla Direzione
Lavori.

il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non dara diritto a compensi o premi.

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile
giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterra
conveniente, senza che cid possa costituire diritto alcuno per 'Appaltatore.

Sono di proprieta delf Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i
mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi & nelle demolizioni, ai prezzi previsti
dalla Tariffa vigente.

Art. 046 — Espropriazioni - Occupazione di suolo

La disciplina degli espropri é regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita, come modificato ed integrato dal
D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).

L'Appaltatore non avra diritte a compensi addizionali ai prezzi di contraito qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra pretendere companso od indennizzo alcuno per
soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale,
restando riservata, alla D.L., la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere,
nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, limitatamente
alf'estensione

di suolo strettamente necessario e assegnato dali'Ufficio Comunale ed alia durata dei lavori, nonché per
lesecuzione di gualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, 'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli
agenti Comunali {'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e
dal versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a
richiedere | necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennitd di occupazione, oltre
che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalio.

Art. 047 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio dovessero risultare oppertune, senza che percid l'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill o in meno con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di gualsiasi
genere, eseguite senza preventive ordine scritto della Direzione Lavori.

3. Qualungue reclamo o riserva che ['‘Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione favori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi delfart. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o detericramento dei beni tutelati, che non modificanc qualitativamente 'opera e che non
comportine una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia
disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione Tpaltante.
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5. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in pill delf'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera
rese necessarie, posta la natura e ia specificitd dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare limpostazione
progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché ie varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 048 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui 'elenco di
progetto non i preveda, si procede alla formazione di nuovt prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.
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CAPO VIl - DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 049 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte e norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni case in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore e, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. U'Appaltatore predispone, per tempo e seconda quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore non pud iniziare o continuare i laveri qualora siz in difetto nelfapplicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 050 - Sicurezza su!l luogo di lavoro

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. del 9 aprile
2008 n. B1 cosi come medificato dat D. Lgs. 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e
s5.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 051 - Piani di sicurezza
{per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui alf'art. 80, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m i)

1. Entro trenta giomni dall'aggiudicazione, e comungue prima della consegna dei lavori, {'Appaltatore ha
l'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento

dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dellAllegato XV del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.ei.

{in afternativa, per cantieri di cui all'art, 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008e s.m. e i)

1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni it piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle
prescrizioni di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

2. Al sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 FAppaltatare pud presentare al coordinatore per
l'esecuzione, prima dellinizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o pill proposte motivate di
medificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti cast:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delie norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste efo prevedibili) nel ptano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulia documentazione di cantiere, sullaccogiimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
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5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte deli Appaltatore, prorogabile una sola volta di 7 giorni lavorativi, nei casi di cut al comma 2,
lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pué
in alcun modo giustificare, ai sensi dellart. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di aicun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cut al comma 2, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comportt maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Allatto dellinizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, [lmpresa dovra dichiarare

esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in cui si

colloca I'appalto e cioé:

- Che il Committente & Roma Capitale e per essa, in forza delle competenze attribuitegli, il Direttore
Dell'Area Tecnica del Municipio 1V

- Che le funzioni di Responsabile dei Lavori, a ¢io incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai
compiti che il D.Lgs. n.81/2008 consente di atiribuire al medesimo (arit.90 e 93 del D.Lgs. 81/2008)
sono assolti dal Responsabile del Procedimento.

- Che laddove sara necessario, il Coordinatore per I'esecuzione sara nominate dal Responsabile dei lavori
entro la data di inizio degli stessi.

- Di aver adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggetti a ribasso d'asta ai sensi del dlgs. n. 81 del 2008, assommano all'importo evidenziato nel
quadro economico dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale.

L'Impresa & altresi obbligata, nellottemperare a quanto prescritto dal d.Igs. n. 81 del 2008, ad inserire nelle

*proposte integrative” o nel “pianc di sicurezza sostitutive” e nel “piano operativo di sicurezza”™

- 1l numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse efo mobili di cui sara dotato il Cantiere quali: spoghatoi, servizi igienici, eventuali
attrezzature di pronto soccorso, ecc.,

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I'impresa intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali; caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno
essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

- le fonti di energia che I'impresa intende impiegare nel corso dei tavori, sia per I'lluminazione che per
forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelie quali i
tavori stessi dovranno svolgersi;

- imezzi, i macchinari e le attrezzature che 'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove
prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste
dalle normative, le modalita di messa a terra previste e quanto altro occorra per |a loro identificazione ed
a garantirne la peretta efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente, (i certificati
di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere);

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, |a presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc,;

- le opere provvisionali necessarie per I'esecuzione di lavori quali: casserature, shadacchiature, ponteggi,
ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di
controlto, firmati da progettista all uopo abilitato per Legge;
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- particolari accorgimenti ed afttrezzature che l'lmpresa intenda impiegare per garantire la sicurezza e
I'igiene del lavoro, in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone,
ambienti, condotli che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comungue sommergibili, in
prossimita di impianti ferrovian, eletirodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di
gas o in situazioni comungue particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e ligiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il Piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di

sicurezza ad igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’'appalto, nonché ogni

gualvolta Flmpresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

Il piano {o i piani} dovranno comungue essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e ove
diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
- [l Progettista: la responsabilitd della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in
materia,
L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondc le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per 'esecuzione.

Art. 052 - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima delia consegna dei lavori, redige, se
la natura delle lavorazioni lo richiede, e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coerdinatore per
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nelforganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, 1! piano
operativo di sicurezza deve rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e 1.

(per cantieri non rientranti tra le fatfispecie di cui all’art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008e s.m. e i}

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del pianc di sicurezza
sostitutivo.

(in alternativa, per cantieri di cui alf'arf. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m. ¢ i)

2. |l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 47 del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi,

4. Prima defl'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica delia congruenza rispetto al propria, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione. | favori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comungue non cltre 15 giorni dal’avvenuta ricezione.

Art. 053 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. L.gs. 81/2008 e
s.m.i.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1892, alla relativa normativa nazionale di recepimento,
ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., I'impresa esecutrice o le imprese esecutrici
é/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore:

ta propria idoneita tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonche disponibilita di
forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita dell'Allegato
XVildel D. Lgs. 81/2008 es.m. e,

lindicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstitute nazionale assicurazione
infortuni sul favoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3. Paffidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
quanto previsto dallart. 97 del D, Lgs. 81/2008 e s.m. e i,, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo.

4. 1l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

COSTO DELLA SICUREZZA

It costo della sicurezza determinato, in base al computo analitico complessivo dei lavori come da elaborati di
progetto.

fl costo della sicurezza & direttamente proporzionale all'importo complessivo secondo la percentuale come
sopra determinata, quindi ad ogni cetificato di pagamento sara calcolato il costo della sicurezza secondo la
suddetta percentuale in proporzione ai lavori eseguiti. Il ribasso sara applicato esclusivamente alla differenza
tra fimporto complessivo dei lavori ed it costo della sicurezza. Eventuale variazioni ai piani di sicurezza,
secondo le modalita previste dal D.L.vo 81/2008, accertate dai Coordinatori per la sicurezza e dal Direttore
dei Lavori, non comporteranno variazioni al costo della sicurezza.

Quindi I'importo complessivo dei lavori sard determinato secondo fe modalita previste dal suddetio comma
del presente articolo con la convenzione che ogni prezzo di elenco prezzi e di tariffa sard comprensivo della
suddetta percentuale relativa al costo della sicurezza sulla quale non sara appilicato il ribasso d'asta.
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CAPQ 1X - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 054 - Disciplina del subappalto

1.Condizioni generali

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgv.50/16 e ss.mm.ii.
il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appaite. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratio avente ad
oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora lincidenza del costo delia manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L’eventuale subappalto
non puo superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto die favori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Il subappaltc & consentito, relativamente a ciascun eventuale contratio applicativo conseguente
ali’appalto del presente lotto, nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regala
{a materia.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal
Responsabile del Procedimento ed & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.
n°50 del 18 aprile 2016 ¢ s.m.i.

E' comungue vietato subappaltare la cafegoria prevalente in gucta superiore al 30% dellimporto
complessivo del contratto: le opere di cui all'art. 105 comma 3 del D.Lgs. n° 50 dei 18 apriie 2016 e s.m.i. e,
in base a quanto previsto dall'art.216 comma 15 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, le “strutture,
impianti e opere speciali’ come definite dall'art. articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, fino all'entrata in vigore del decreto di cui
all'art.89 comma 11 del D.Lgs n°50/2016.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, guando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando lassociante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte nellappalto ; si applicano altresi agli affidamenti con procedura
negoziata.

In particolare, flmpresa & tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e
nelle responsabilitd del Direttore dei Lavori:

a) che i concorrenti all'atio dellofferta o l'affidatario, nel caso di varanti in corso d'opera, all'atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
almeno venti giorni prima delia data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante I'affidatario
trasmetta aliresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D.Lgs. n° 50, del 18 aprile 2016, in relazione alla prestazione
subappaltata e Ia dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
allart.83 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;

d) Che l'affidatario del subappalto o del cottimo, non ricada in nessuno dei casi previsti dall'art.80 del
D.Lgs n.50/2016;

e) che & fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con lindicazione delle ritenute di gardnzia effettuate.
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Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltanie sospende il successivo pagamento
a favore degli affidatari;

fi che dal contratto di subappailto risulti che lmpresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dali'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazicne appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
I 'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

g) che l'lmpresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con lImpresa
affidataria del subappaltc o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio.

Qualora, a sequito di accertamento effettuato dalla Direzione Lavori, anche attraverso [llspettorato del
Lavoro e dell'Osservatorio Comunale sugli appali di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto
sopra, Fappaltante, olire le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica una multa corrispondente al
5% del corrispettivo dell' appalto. L’'appaltante, inoltre, provvedera a segnalare 'inadempienza all'Autorita
competente riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere al'esecuzione d'ufficio in danno
tramite eventuale riappaito, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possessa del cantiere,
nel termine che verra indicato in apposita formale diffida, senza che I'appaitatore possa fare opposizione di
sorta.
Ai sensi dell'art.105 co13 del D. Lgs 50-2016 la stazione appaltanie corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'imporio dovuto per e
prestazioni dagli stessi eseqguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b} in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore,;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Con la sottoscrizione del contratto d' appalto, del quale il presente capitolato speciale d'appalto costituisce
parte integrante e sostanziale, I'appaltatore medesimo prende atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in
esito al provvedimento assunto dall'appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a preprio
carico delfonere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la
comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e it momento della effettuazione di tale
immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cut al
Digs. n.50/2016 art. 105 comma 13, lettere a) e ¢}, 'appaltatore & liberato dalla responsabilité solidale di cui
sopra.
In base a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs n.50/2018, il soggetto affidatario del Contratto pud
affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa auforizzazione
della stazione appattante purché:

a) tale facolthd sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole

prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali-é ammesso il
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subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che intendono subappaltare o6 concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
alfarticolo 80 de! D.Lgs n.50/2018.

d) [Iaffidatario del subappalto non abbia partecipato alia procedura per I'affidamento dell'appalto;

&) |l subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

L'affidataric che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratio la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di confrollo o di collegamento a norma
dell'artticolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dellautorizzazione di cui al comma 4 entro irenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale {ermine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per |
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaitante sono
ridotti della meta.

2.Condizioni aggiuntive:

a) Laffidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la cerificazione
attestante il possesso da parle del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n® 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i.in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione de!
subappaltatore atiestante I'assenza in cape ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articoto 80
del D.Lgs. n® 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente |'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

b} L'Appaltatore & tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all' Amministrazione
Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella strutiura d'impresa e
negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica,

presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011 e
successive modificazioni.

¢) L'Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvedera a
trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e
all’Osservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese
subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.L.AA e I'attestazione SOA per le categorie
e classifiche di importi richiest), le opere da eseguire in subappalto e i loro valore.

dy L'Appaltatore & tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (pianc operativo della
sicurezza) prima dell'inizio dei lavori e presentarle allapprovazione del coordinatore per la sicurezza.

Art. 055 - Responsabilita in materia di subappalto

I contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
{'aggiudicatario -& responsabile in solido con it subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, al sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (:tette ipotesi di cui al
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DLgs. n.50/2016 art.105 comma 13, leftere a) e ¢} e ss.mm.ii., l'appaltatore & liberato dalla responsabilita
solidate di cui sopra.

In base a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto affidatario del
Contratto pud affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché;

f) tale facoltd sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso i
subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categeria appartengano, sono
subappaltabili;

g) all'atto dell'offerta abbiano indicato i laveri o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che intendono subappaltare 0 concedere in cottimo;

h) il concorrente dimostri fassenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
alf'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii..

L 'affidatario che si avvale del subappalto ¢ del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
deli'atticolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effeltuata da ciascuno dei soggetti partecipanti net caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore at 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate ¢ di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte delia stazione appaltante sono
ridotti delia meta.

La Stazione Appaltante, ex art.105 co0.13 del D. Lgs.50-2016 e ss.mm.ii. corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e ai fornitori di beni e lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o poiccola impresa;

b) in caso di inadempimento dellappaltatore, su richiesta del subappaltatore;

¢} se la natura del contratto lo consente.

2.Condizioni agqiuntive;

e} Laffidatario deposita il contratio di subappalto presso la stazione appaltante almene venti giorni prima
della data di effeftivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento de! deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altrest la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaitatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n° 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i.in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del D.Lgs. n® 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

fi LAppaltatore e tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, allAmministrazione
Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negh
organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso
la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011 e successive
maodificazioni.

g) LAmministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederd a
trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinforfunistici e
all'Osservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delte imprege subappailtatrici
con allegati gl estremi di iscrizione alla C.C.LAA e lattestazione SOA per le categor;fe classifiche di
importi richiesti, ie opere da eseguire in subappalto e il loro valore. '

:
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h} LUAppaltatore & tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della
stcurezza) prima dell'inizio dei lavori e presentarle all'approvazione del coordinatore per la sicurezza,

3. Antimafia

Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore superi i 150.000 Euro,
dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.LLAA., di validita non antecedente i sei mesi,
riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini deli'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e ss.mm.ii.". La
presente cerificazione & emessa dalla C.C.LAA., utilizzando il collegamento telematico con il sistema
informativo utilizzato dalla prefettura di Roma". Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta
dicitura, dovra essere cura dellimpresa produrre la documentazione necessaria per richiedere alla
Prefettura, per i casi di cui allat. 85 del D.Lgs n.159 del & settembre 2011 e sm.., la prescritta
‘comunicaziong”,

Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potra essere direttamente richiesta dal soggetto privato
interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del
Procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l'autorizzazione ad avvalersi
del subappalto & subordinata all'acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle
societa o imprese interessate.

Nel caso si proceda all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione,
olire alla comunicazione alle autoritd competenti e Papplicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa
vigente, sara inflitta una sanzicne pari al 5% del valore del subappalto. Decorso il termine di 45 gg. dalla
ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, 'Amministrazione pud procedere anche in assenza delle
informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertate successivamente, di cause ostative di cui alla citata
legge 575/65 e s.m.i., lAmministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute
dal'Amministrazione per l'esecuzione della parte rimanente delle opere. Quanto premesso & valide anche
nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui alfart. 10 comma 7 DPR 252/98. Nel caso di
associazioni, raggruppamenti, imprese, societa e consorzi trovera applicazione quanto previsio dal comma 3
del citato art. 2, dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 deil’art. 12 del DPR 252/98.
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CAPQ X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 056 - Controversie

1. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto i ricorso al procedimento di accordo bonario, le controversie
scaturite dail’'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del
codice civile.

2.La proposta di ftransazione pud essere formuiata o direttamente dall'Appaltatore o dai dirigente
competente della stazione appaltante, previa audizione dell'Appaltatore stesso. Qualora sia I'Appaltatore a
formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento,
esamina la stessa.

3. La transazione deve avere forma scritta a pena di nuillita.

Art. 057 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla
data di sottoserizione dellaccordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all' Appaltatore gli interessi
al tasso legale.

2. Ai sensi delf'art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri
casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state
definite le controversie, Decorso tale termine, spettano atl Appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 058 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.L'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei laveri, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitad in cui si
svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano 'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini ipotesi del subappalto; it fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'Appaltatore dalia responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato daile leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 ad essa segnalata da un ente preposto,

la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore [inadempienza accertata e pud procedere a una

detrazione del ... % (indicare una percentuale, fenendo conto che detta penale sommala alle aitre -
eveniuali - penali deve soddisfare i limiti previsti al'art. 23de! presente Capitolato) sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono

ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il

pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente € motivatamente la

legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribrzioni arretrate,
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anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del
contratto.
4. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del
Lavoro & della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e
dell'lstituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% de! totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovverc in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavore, di riposo giornaliero e settimanale, di cui aghi articoli 4, 7 e 9 del
D. Lgs. 66/2003 e s.m., pud adottare il provvedimento di sospensione dei lavori,
5. Nei casi di cui al comma precedente, i provvedimento di sospensione pud essere revocato laddove si
accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da alira documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
8. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2008, t datori di lavoro debbono munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano dirsttamente la
propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi,
deli'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
8. | datori di lavero con meno di dieci dipendenti possono assolvere alf'obbligo di cui al comma 8 mediante
annotazione, su un  apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavero, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia det rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi
per i quali si applicano te disposizioni di cui al comma 4.
9. Ai sensi dellart. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6
e 8 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
500 per ciascun lavoratore. || lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non
provvede ad esporla &, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 808/96 & s.m. e i. (di conversione del DL 510/1996), il giorno
antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria & punito con la
sanzione amministrativa da eurc 1.500 a euro 12.000 per ciascun laveratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse allomesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non pud essere inferiore a euro
3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 059 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante pud decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti ai sensi
del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza previsti dal medesimo
decreto. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per 'Esecuzione, la Stazione Appaltante pud procedere
alla risoluzione del contratto ai sensi delfart. 92, comma 1, left. e) del D. 1.gs. 81/2008.

2. Nei casi previsti dal D.Lgs. 50/16 (risoluzione per reati accertati) e ss.mm.ii., 'Appaltatore ha diritto

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
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3. Nei casi previsti dal D.Lgs. 50/16 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali) e
ss.mim.ii., i direttore dei lavori procede secondo quanto previsto daflo stesso.

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, 'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell' Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei tavori procede ai sensi del D.Lgs. 50/16
e ss.mmiii..

5. Nei casi previsti dal D.Lgs. 50/16 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) e ss.mm.ii. Ia
risoluzione & dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei
lavori, salvi i diritti e le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.

6. Ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii,, il responsabile del procedimento — nel comunicare ali'Appaltatore la
risoluzione del contratto — dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione
dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, Iinventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato 'organc di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui
sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui & accertata la corrispondenza tra guanto
eseguito fino alia risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liguidazione finale dei lavon dell'appalto risolto, & determinato 'onere da porre a carico
dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i

lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dallart. 110 del D. Lgs. 50/2016 e
s5s.mm.ii..

Art. 060 - Recesso dal contratto

1. ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell’importo delle opere non eseguite.

2. lf decimo dell'importo delle opere eseguite & dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.
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CAPQO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 061 - Ultimazione dei lavori

1. Al sensi delfart. 199 del Nuovo Regolamento, 'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere
comunicata - per iscritto - dallAppaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con I'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante
Pavvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che Iimpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato & con le modalith prescritte dal Direttore dei Lavori. |l Direttore dei Lavori,
nell'effeltuare le suddette constatazioni, fa riferimentio alla finalita dell'opera, nel senso che considera la
stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché gueste
ultime non pregiudichino la funzionalita deli'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione pué prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni,
per consentire alfimpresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull'uso e la
funzionalita dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
I'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui ['uitimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali & applicata

la penale di cui allart. 22 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dallAppaltatore
nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'Appaitatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale. Detto
provvedimento pud essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica
che escludono la responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale si valuta se
quest'ultima & sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegate, non ha facoitd di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
gualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo

cessa con I'approvazione del collaudo finale da parte dellente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti all'art. 63del presente Capitolato.

Art. 062 - Conto finale

Al sensi dell'art. 200 del Nuove Regolamento, il conto finale verra compilato entro 90 giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori.

L'uitimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata, ovvero comunicata per
jscritto dail' Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in
contraddittorio, sottoscritto anche dailAppaltatore e a frasmetterlo, per competenza, al Responsabile del
Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e allOsservatorio
Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione delf'ultimazione dei lavori dovra altresi
contenere la specificazione della percentuale di personale effeftivamente utifizzata per I'appalio e in caso di
discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a), il D.L.
provvedera a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovra
risultare completarnente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale & dagli impianti c%cantiere. Dovranno

inolire essere stati ripristinati tutti gli arredi e le attrezzature scolastiche. In caso contrarjo, non potra essere
i 55
L'Appaltatore Il Resgonsabile defProcedimento

Municipio vV

Via di Scorticabove, 77 — 00156 Roma

Telefono +39 06 63605801/802 Fax +39 06 699605804
www.comune.roma.il



ROMA

Municipio IV

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione del
patrimonio scolastico e non scolastico

redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell Appaltatore si applicheranno le penali di cui allart. 30
punto 1.3} lett. e).

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ['Appaltatore avra 'obbligo della sorveglianza delle opere.
Al Appaltatore peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal presente articclo, fino
alla presa in consegna degli impianti installati al competente Ufficio del Dipartimento SIMU preposto alla
manutenzione.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavor redige it conto
finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione.

Qualora ['Appaitatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvedera altresi ad esporre
le proprie deduzioni al riguarde con apposita relazione riservata, trasmessa al Responsabile del
Procedimento, che provvedera ai sensi del successivo articolo 33.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le
modalitd e le conseguenze di cui allart. 201 del D.P.R. 207/2010, entro trenta giorni dall'invito che il
Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua
competenza.

Il conto finale viene trasmesso all’organo di collaudo a cura del Responsabile dei Procedimento, unitamente
a propria refazione finale.

In sede di conto finale sara acqguisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla
regolarita contributiva,

Arf. 063 - Presa in conseqgna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Nuovo Regolamento, la stazione appaitante si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se

qguesto ha avuto esito positive, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo
precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli pud perd
chiedere che sia redatto appositc verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dat possibili danni
che potrebbero essere arrecali alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’ Appaltatore.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalta
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori © per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell' Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaliante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere dopo
Yultimazione dei lavori, 'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione finoc ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 064 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’'ultimazione dei laveri.

3. 1I certificato di collaudo ha inizialmente caratiere provvisorio ed assume caraltere definitivo solo decorsi
due anni dalla sua emissicne ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta emissione.

4. Ai sensi delf'art. 229, comma 3, del Nuove Regolamento, il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dellAppaltatore dal vincolo delle responsabilita
concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando o stesso non diviene definitivo.

i
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Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo con il provvedimento di approvazione, ovvero decorsi due anni dalla data della relativa
emissione, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine.

L'Appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liguidazione del saldo.

Costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, e in assenza non si potra collaudare definitivamente 'opera,
l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e permessi necessari all'agibilita e funzionalita dell'opera.

Art. 065 - Manutenzione

Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o di emissione del certificato di regolare
esecuzione e comunque fino alla presa in consegna delle opere impiantistiche al competente ufficio del
Dipartimento SIMU addetto alla manutenzione, 'Appaltatore restera responsabile della conservazione delle
opere eseguite, ad eccezione del danni derivanti dall'uso non corretto, ed avra percid a proprio carico, senza
diritto ad alcun compenso, fa manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto neifart. 32 del
D.P.R. 207/2010 .

Qualora per esigenze dellAmministrazione, debba procedersi all’ utilizzo in tutto o in parte delle opere gia
realizzate, si procedera, per le opere suddette, alla consegna alla Direzione Tecnica del competente
Municipio ¢ alla competente U.O. del Dipartimento SiMU.

La consegna avra fuogo a futti gli effetti (anche per quanto conceme le responsabilita verso terzi per
eventuali incidenti, conseguenti alf'utilizzazione dei manufatti gia realizzati) e dovra essere preceduta da
verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavort attestante 1a avvenuta esecuzione, secondo
progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/71, e del
D.M. Infrastrutture 14.1.2008 e relativa Circolare esplicativa n. 817 del 2009,

L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei
difetli e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta.

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'lmpresa a mezzo di ordine di servizio, nel quale dovranno
essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinative per {'inizio di un lavoro di manutenzione I'Appaltatore
non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, FUfficio applichera, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui
allart. 30 punto 1.3) lett. f), riservandosi comunque la facolta di fare eseguire i lavori ad alira Impresa e
addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

Entro 15 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, I'opera eseguita verra
consegnata per l'ordinaria manutenzione ail'Ufficio comunale competente e I'lmpresa cessera da qualsiasi
obbligo di manutenzione.
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CAPO XIi - NORME FINALI

Art. 066 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilitad dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Regolamento, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen, 145/00 nonché dal
presente Capitolato, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

l.a fedele esecuzione de! progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Diretiore dei Lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente Capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso Appaltatore non deve dare corso alf'esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

| movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o
metallico, 'approntamento delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento
degli stessi in condizioni di massima sicurezza, |a pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento ¢ ia
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o afiidate a terzi dallo stesso ente
appaltante.

L'assunzione in proprio, tenendone indenne a Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria ¢ delle
obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispeito a quelli progettati o previsti nel
presente Capitolato.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle aitre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.

t.a disponibilitd, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che sono designati dalla Direzione dei lavori, di
locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assisienza, allacciati alle uienze (luce, acqua,
telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione,
compresa la relativa manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liguami.

L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente
Capitolato ¢ sia richiesto dalla Direzione dei Laveri, per ottenere il relative nullacsta alla realizzazione delle
opere simili.

La redazione dei calcoli o det disegni d'insieme e di deftaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato,
metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al! rispettivo Ordine
professionale; I'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva I'Appaltatore, il
Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita reiativa alla stabilita
delle opere. L'Appaltatore deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui
tondini d’acciaio, per i quali i laboraton legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

L.a redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonche degli
impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; devono altresi essere
rilasciate alf Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformitd
a regola d'arte degli impianti, i
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L'esecuzione, presso gh Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa 'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
‘competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e delllmpresa nei modi pitl
adatti a garantirne I'autenticita.

ta esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai,
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

Il mantenimento, fino allemissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere
arrecati & persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia
FAmministrazione appattante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione invalontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, Amministrazione
procedera ad una defrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
{adempimento dei detti obblighi, ferma T'osservanza delle norme che regolano lo svincole della cauzione e
delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non sono per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

La comunicazione all'Ufficie, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
refative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per
Finoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalitd prevista all'art. 23del
presente Capitolato, restando salvi i pit1 gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a
guanto sancisce i Regolamento per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che sono di volta in voita indicati dalla Direzione.

L'assicurazione contro gli incend: di tulte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurate anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali rischi
deve farsi con polizza intestata alf Amministrazione appattante,

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggettt diversi dalla Stazione appaitante {Consorzi,
rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, dei permessi necessari e a seguire di tulte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei
locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre Ditte.

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque alira Impresa alla guale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione appaltante,
nenche, a richiesta deilla Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutio it tempo
occorrente alia esecuzione dei lavori che 'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle guali, come dallAmministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta,

Provvedere, a sua cura e spese e softo la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'inierno det cantiere, od a pié d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei

materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalte e provvisti od eseguiti da altrel ditte per conto
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dellAmministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

Gli oneri necessari per metiere a disposizione un'autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del
personale dell Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti ai
lavori stessi per tutta la durata dell'appalto secondo le moedalita stabilite dalla deliberazione di C.C. n°
58/1999, come meglio dettagliato al successivo art. 73 e ss.mm.ii, per n.3 gg alla setftimana (di cui n.2 giorni
dalle ore 8:00 alle ore 17:30) .

Le spese e gli oneri per provvedere per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura
ed alla fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software di ultima generazione, per la
completa gestione dell’ appalto, compatibili con quelli in uso nella stazione appaltante (con relativa licenza
d'uso),ivi inclusi materiali di consumo e manutenzione.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2del presente Capitolato.

Art. 067 - Obblighi specialt a carico dell’ Appaltatore

1. L'Appaltatore & obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del Nuovo Regolamento;

b) firmare i libretti defle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gh eventuali disegni integrativi a lui sottoposti
dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Nuovo Regolamento;

¢) consegnare al direttore lavori, con tempestivitad, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura ai sensi dell'art. 186 del Nuovo Regolamento,

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di neli e di mezzi d'opera,
nonche le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavari previsti e ordinati in economia nonché a

firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi delfart. 187 del Nuovo
Regolamento;

2. L'Appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei Laveri adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non pil ispezionabili o non pit verificabili dopo la
loro esecuzione o comungue a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e
in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non medificabile la data e I'ora nelle
quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 068 - Obblighi in materia energefica

It quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici é disciplinato dal D. Lgs. 19 agosto 2005,
n.192 “Aftuazione della direltiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” (GU n. 222 del 23
settermbre 2006 SO n. 158) per come modificato dat D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (GU n. 27 del 1°
febbraio 2007) in attuazione delia direttiva 2002/91/CE sul "Rendimento energetico in edilizia”. Sono poi
attuati dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dellart. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.
Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, concernente atluazione della direttiva 2002/91/CE e sul rendimento energetico
in edilizia” {GU n. 132 de! 10 giugno 2009) e dal DM 26 giuano 2009 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”, che definiscono, rispettivamente, i requisiti energetici minimi di legge e
i criteri e contenuti nazionali per la certificazione energetica degli edifici. | provvedimenti elencati prevedono:
la documentazione progettuale di cui alf'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaic 1992 n. 10 (Relazione
Tecnica), prevista dallart. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e smi, che deve contenere quanto previsto
dall'art. 4 comma 25 del DPR 59/2009, documentazione a supporto del presente Capitolato;
la conformita delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, assev_grata dal Direttore
dei Lavori, come previsto dalfart, 8 comma 2 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i, R

70

L'Appaltatore It Responsabife del\ Procedimento
Municipio iV

Y
g

Via di Scorticabove, 77 -~ 00156 Roma
Tetefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605804
www.comune.roma.it




ROMA

Municipio IV

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione del
patrimonio scolastico e non scolastico

I'Attestato di Qualificazione Energetica dell'edificic come realizzato, asseverata dal Direttore dei Lavori,
come previsto dall'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., & secondo quanto previsto dal DM 26
giugno 2009 “Linee Guida nazionali”,

L'Attestato di Qualificazicne Energetica & il prime documento del quale il soggetio certificatore deve
avvalersi ai fini della redazione dellAttestato di Certificazione Energetica dell'edificic come previsto dal DM
26 giugno 2008 Allegato A, punto 8 “Procedura di certificazione energetica degli edifici”.

La clausola di cedevolezza prevista dal'art, 17 del D. Lgs. 192/2005 e smi, in relazione a quanto disposto
dali’art. 117 comma 5 della Costituzione Htaliana, prevede che la materia sia di competenza esclusiva delle
Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del D. Lgs. 192/2005 e smi, si applicanc per le Regioni e
Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.

| requisiti minimi di prestazione energetica, a livello nazionale, sono indicati dai D. Lgs. 192/2005 Allegato C
e dell'art. 4 del DPR 29/2009.

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EP; & il principale requisito minimo di
prestazione energetica ed é il parametro uilizzato per la determinazione della prestazione energetica. Tale
parametro & il risultato della procedura di calcolo secondo le norme UNITS 11300, & quindi determinato in
funzione delle caratteristiche geometriche, termo-fisiche ed impiantistiche del fabbricato realizzate secondo
quanto previsto dal progetio energetico e dal presente Capitolato, le cui modifiche e varianti devono tener
conto dell'incidenza che possono avere su tale requisito,

La progettazione energetica integra la progettazione del sistema edifico-impianto da progetto preliminare
sino agli elaborati esecutivi e comprende Ia selezione delle pit idonee soluzioni ai fini dell'uso razionale
dell'energia, incluse le caratteristiche architettoniche, tecnologiche delf'involucro edilizio e le caratteristiche
degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso
Futilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 069 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di nofte, con il
personale necessaric, del cantiere e di tufti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
dell Amministrazione appaltante e delle piantagioni che sono consegnate ali'Appaltatore. Ci¢ anche durante i
periodi di sospensione e fino alla presa in cansegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 070 - Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LLPP del 1° giugno 1890, n. 1728/UL, curandone | necessari aggiornamenti periodici.

Art. 071 - Spese confrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelie inerenti gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto ai sensi delfart. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00.

2. Il presente contratio € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); [''VA & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa, fatta eccezione per quelli espressamente
dichiarati “IVA inclusa”.

3. I! presente contratto & sottoposto alla nuova disciplina relativa al versamento delfl.V.A. da parte della
pubblica amministrazione, ed in particolare:
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LEGGE 23 dicembre 2014, n. 120: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita 2015). {14G00203) - (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento
Ordinario n. 99) — In vigore da! 1° gennaio 2015;

DECRETO 23 gennaio 2015: Medalita e termini per il versamento dellimposta sul valore aggiunto da parte
delle pubbliche amministrazioni. (15A00690) - (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015);

Successive modifiche e circolari.

Art. 072 - Osservanza delle disposizionl nhormative e retributive dei contratti collettivi di lavoro
contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualita’ ed assistenza

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore & tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per 1a zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto ¢ gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano ['Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda
da esse e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore & responsabile in solido, nei confronti delia Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che it subappalte non sia stato autorizzato, non esime ['Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri dirith della stazione appaltante.

L'appaltatore & inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e
comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunicherd all'Appaltatore e alllspettorato suddetto linadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosl accantonate a
garanzia degli obblighi di cui sopra.

Inoltre, ai sensi delfart, 103 comma 2 dei D.Lgs. n®50 del 18 aprile 2016, la mancata regolarizzazione degli
obblighi attinenti alla tutela det lavoratori non consentira di procedere allo svincolo della cauzione definitiva,
dopo ['approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento allAppaltatore delle somme accantonate non sara effetiuato sino a quando dall'ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gili obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti & coslituisce
onere delllmpresa produrre la documentazione relativa allavvenuto accantonamento da parte
dell'lspettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'Appatltatore non pud opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titole a risarcimento danni.

- L'Appaltatore dovra essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali, almeno

per il periodo di cinque anni precedenti alla stipulazione del contratto;

- L'Appaltatore dovra rispeitare le prescrizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008
L'Appaltatore e' inoltre obbligato a rispettare [e clausole contenute nei contratti collettivi nazionali e
provinciali de! lavoro e al pagamento delie competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in
conformita alle clausoie contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola
medesimi.
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La stipula del contratto, f'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, i rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare
esecuzione, sono subordinati aff'acquisizione del DURC.
I DURC & acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
- per I''NPS: matricola azienda, sede territoriale delufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;
- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) frattiene un imporio corrispondente all'inadempimento, sui cerdificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo previste dal coniratto;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dellappaltatore e dei
subappaltatori;

d} provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

Nel caso in cui i DURC relativo al subappaltatore sia negative per due voite consecutive, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delie controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dellautorizzazione al subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, accertata dalfAmministrazione o ad
essa segnalata dalla Cassa Edile, dalfl.N.A.LL., dall'INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla
norma in materia, si procedera all'esclusione dalia gara.

Nell'ipotesi di accertamento successivo allo svolgimento della gara o alla stipulazione del contratto o alla
consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei reguisiti previsti al comma precedente, si procedera alla
risoluzione del contratio.

Art. 073 - Oneri Vari
a) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad aicun compenso, i seguenti oneri, in quanto valutati
dall'Appaltatore in sede di offerta come compresi e compensati nel ribasso;
il progetto costruttivo degli impianti idrico sanitario ed antincendio, impianto termico ed impianti elettrici per i
quati deve essere rilasciata la certificazione di conformita ai sensi dal Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e
s.m.i.,, nonché di tutte le altre opere previste nell'appalto al fine della cantierizzazione;

Lo svelgimento delle lavorazioni in soggezione di altra Impresa non dara afto alla corresponsione di
compensi aggiuntivi.
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1) Le spese di confratto, bollo, registrazione, autenticazione notarite delle firme e tutte le spese di
cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni dell'appalto e di copiatura
dattiloscritta dei refativi atti.

2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice delia Strada e relativo Regolamento.

3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi
compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che
dovrannao consentire la regolare esecuzione dei lavori.

4} Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo
scopo di conoscere le qualita e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ci6 anche dopo la
provvista a pié d'opera, senza che [impresa possa chiedere aicun indennizzo per eventuali sospensioni
o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

5) Le spese per provvedere agli strumenti gecdetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilita dei lavori.

£) l.a spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare
giurato af sensi dell'art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando 'Amministrazione da ogni e qualsiasi
responsabilitd per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formate 18 x 24, ogni qualvclta
richieste dalla D.L., nel numero di copie che sara di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.

8) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei
lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con iamiera coniinua sia con steccati, con cavalletti
mobilt e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per
gualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in
dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono
i favori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti daglh Enti aventi
governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposte dalfA.C. e dal
piano operativo dell'impresa.

) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8 anche per il pericdo successivo all'ultimazione
dei lavori, fino all'approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla
data della consegna stessa per l'utilizzazione dellopera.

10) La fornitura agii operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di
fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.

11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione sfradale
secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il
transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada,
nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari efo pedonali alle proprietd limitrofe alle zone dei
lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e nel Programma
Operativo dei lavori.

12) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se
occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza
delf Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera prowvisoria, materiali di
residuc, di scarico o detriti.

13) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perche, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori,
prevista dal programma indicativo lavori predisposti dalfA.C. e dal Piano operativo dell'impresa, siano
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che saranno a carico
esclusivo dell' Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore 1 danni che potranno
derivare da inadempienza alla presente clausola.

14) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona
interessata dall'appalto sempreché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., 1a circolazione degli

5

74
L'Appaltatore It Responsabile-del Progedimento

Municipio [V o

Via di Scorticabove, 77 — 00156 Roma

Telefono +239 06 69605801/802 Fax +39 06 695605804 \

www.comune.roma.it



ROMA

Municipio IV

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione del
patrimonio scolastico e non scolastico

automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto efo la progressione dei
lavori stessi.

15) Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della
D.L., la circolazione stradale dovra essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e
[Appaltatore dovra adottare, anche di propria iniziativa e tempestlivamente, tutte le cautele necessarie
per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spettera all' Appaltatore
per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera
o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altre motivo.

18} Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della
mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento efo sistemazione
delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per
provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall'A.C.
e del Piano Operativo dell'impresa.

17) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori se necessari in relazione alla ubicazione e
alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulia rete urbana,
nonche di focali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e
conservazione delle campionature;

18) La fornitura per i componenti dell'ufficio di Direzione Lavori di idonei dispositivi di protezione individuale,
calzature, caschi, guanti, da utilizzare nel corso delle periodiche visite in cantiere.

19) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente.

20) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata I'esatta ubicazione
planimetrica di tutte le opere realizzate con 'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade
{compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree
di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con 'Appaito, ecc.

21) E' inclusa fa restituzione degli elaborati grafici degli elaborati tecnologici (impianti idrico-sanitari, elletrico,
termico ecc.) realizzati a corredo delle relative dichiarazioni di conformita.

22) Sara a carico dell'tmpresa anche f'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali
dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitl, secondo le
indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori,

23) Per i manufatii edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere fornite le piante dei
vari piani, i progetti e i disegni conformi ali'eseguito (as built) in scala adeguata e completi di relazione &
tutti gli altri elaborati grafici necessari per 'accatastamento delle opere eseguite.

24} Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta
lucida e suppoerto informatico.

25) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati aila Direzione lLavori, in numero di copie necessarie,
unitamente ai disegni da allegare alla contabilita.

26) infine flmpresa per quanto concemne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche,
elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovra fornire - unitamente agl altri elaborati di cui
sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la
struttura ed 1 funzionamento, | manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare
e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.

27} Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello
stato ante - operam.

28) Messa a disposizione di n°1 autovettura utilitaria a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale
dell Amministrazione addettc alla Sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori
stessi per tutta la durata delfappalto per n° 2 (due) giorni alla settimana da concordare con la D.L.
dalle 8.00 alle 17.00.

29) Sono comprese tutte le spese, anche assicurative, compresa lassicurazione qr favore dei terzi
trasportati, relative al servizio riguardante la messa a disposizione dellautomezzo, ilgf'quale sara reso in
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favore delfAmministrazione ed a carico dell'appaltatore in base all'crario settimanale stabilito dal
Capitolato Particolare ed eventualmente regolate da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative
degli autisti, le O0.58S. di categoria e le Associazioni imprenditoriali. E comunque fatta salva la
facolta dell appaitatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’appaltalore stesso.
In tal caso dovra essere consentita all Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro
subordinato tra autista e impresa. In ogni caso |'Appaltatore & tenuto a garantire e manlevare
FAmministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra & ad assicurare | terzi
trasportati per ragioni di servizio.

30) Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all'approvazione del
Direttore dei Lavori il quale ne definira colore, dimensiont e finiture; in particolare dovranno essere
sottoposte alla D.L. adeguate campionature, almeno in numera di tre per ogni materiale di finitura,
almeno trenta giorni prima delfesecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le
decisioni della D.L. stessa.

31) Tutte spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati
dalfAmministrazione Appaltante atte ad accertare la qualita e le caratteristiche dei materiali e manufatti
ed alf'ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi,
conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalita riportate nel
regolamento di attuazione e rispettivamente nelfle Leggi nn® 1086/71 e 10/91 e D.M. 412/93, nonché
quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuocco ovvero alla presenza di specifici
componenti, quali per esempio I'amianto.

32) Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della
Direzione lavori, sia durante il corso che al termine dei lavor, con relative spese per la messa a
disposizione dell'occorrente personale nonche per la fornitura di acqua, energia eletirica, combustibile,
ecc.

33) Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che potessero necessitare, al fine della scelta
e del dimensionamento di fondazioni o muri di sostegno, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e
con la consulenza di tecnici qualificati.

34) Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della Direzione lavori, da eseguirsi
anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le
spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed
amministrativi. in particolare; esecuzione di prove su elementi strutturali, esecuzione di prove sulle opere
civili quali, prove in situ di permeabilita allaria e di tenuta all'acqua degli infissi esterni, in base alle
prescriziont di cui alle norme UNI EN 1026-1027, prove in situ di resistenza meccanica di infissi esterni,
prove di isolamento acustico tra ambienti sovrapposti ed ambienti adiacenti in base alla norma 1SO-
R140, prova di efficienza del sistema di smaltimento acque meteoriche in copertura.

35) Tuite le spese per la condotta e assistenza tecnica del lavori per tulla la durata degli stessi
L'Appaitatore dovra comunicare allAmministrazione Agppaltante i tecnici iscritti ai relativi Albi
professionali ai quali affidare lo sviluppo dei particolari e dei dettagli costruttivi sulla scorta del progetto
redatto e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

36) Pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell Appaltatore, rientrano quelli relativi alle attivitd costruttive
ed alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai
propri compiti. Quindi sara cura dell'appaltatore ta redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il
progetto e I'esecuzione consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione
delle opere {Determinazione del 31.01.2001, n°® 4, dellAutorita di vigilanza sui LL.PP.}). Si rammenta
anche che l'esecuzione delle opere & subordinata, ove richiesto e occorrente, a calcoli statici e di verifica
relativamente al dimensionamento delle strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio, ai sensi della L. 1086/71, a
calcoli di verifica degli isolamenti termici degli edifici e degli impianti di produzione di calore, ai sensi
della L. 10/91.
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Durante e ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

37} I rilascio delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti rilasciate, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 37/2008,
da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alfart. 4 deflo stesso Decreto, compresi
gli elaborati grafici degli impianti riattivati.

38) Le richieste e l'ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, alliSPEL per gli
ascensori o aitri impianti.

39) La predisposizione della documentazione per 1a richiesta e I'ottenimento, da parte delf' appaltante tramite
il Responsabile del Procedimento, dell'approvazione progetto e del collaudo da parte dei Vigili del
Fuoce, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, comprese il pagamento dei relativi imponti,
dovuti secondo le vigenti tariffe al comando Provinciale VVFF, corrispondentemente alle attivita soggette
ed alle prestazioni richieste.

40) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte deff'appaltante tramite
il Responsabile del Procedimento, dei certificati di abitabilita o agibilita delle opere.

41) La presenza di esperti per 'assistenza, in sede di consegna, dell'avvio degli impianti.

42) L'eventuale deposito presso it competente ufficio comunale della relazione e degli elaborati di cui all'art
28 della Legge 10/91.

b} Sono a carico delf'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:

1) Gli oneri relativi alfesecuzione di scavi d'indagine per accertare 'ubicazione delle canalizzazioni
dei PP.SS. di cui alla precedente lettera A) punto 16 del presente articolo non previsti nel
Programma Operativo delflmpresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa
dell'lmpresa nel numero e nell'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalia Direzione Lavori e
saranno compensate con i prezzi di cui agl allegati A e B ed in mancanza di questi, con i prezzi
di contratto.

2} La eventuale bonifica da ordigni esplosivi subordinata al parere espresso dalle competenti
Autorita Militari. Si precisa che nessun compenso spettera alflmpresa per le particolari modalita
di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessita di eseguire la bonifica degli ordigni bellici
con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con i
prezzi di cui agh elenchi allegati al presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica,
nessun compenso spettera all’Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di
lavoro inerente la bonifica stessa.

3) A completamento di quanto disposto dall'art. 20 {Pagamenti in acconto), 'Appaltatore & tenuto
ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale prowvisorio, tutti i lavori di
manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per 'uso non corretto e comungque
ordinate dalla D.L.. Per quanto riguarda in paricolare i ripristini stradali per canalizzazioni
eseguite da Aziende utenti dei P.S., saranno valutati con i prezzi contrattuali aumentati del 15%.
Ove occorra effettuare una guardiania {(anche notturna e festiva) sui cavi lasciati apedi dalle
Aziende, Iimporto dei lavori di ripristino dei cavi, come sopra valutato, e limitatamente al solo
tratio di cavo aperto, sara ulteriormente aumentato del 40%.

4) Obblighi dellimpresa in caso di emergenza; I'lmpresa stessa all'atto della consegna dei lavori
dovra presentare per iscritto alla D.L. l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di
personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle
macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficolta dei lavori da eseguire
nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti verranno stabiliti 0 con prezzi da
concordare o, in difetto, mediante rimborse dei costi effettivi, aumentati dell'aliquota per spese
generali ed utili d'impresa,
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5) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la
zona interessata dal'appalto sempreché lo richiedano, ad insindacabile giudizio della D.L., la
circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso guello di cui al presente
appalto, esistenti nella zona medesima.

6)

Per linosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui allart. 22,
punto 1.6.

L'APPALTATORE
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