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CAPOI- NATURAE OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 001 - Oggetto dell’appalto e tracciabilitd dei flussi finanziari

It presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadroe, cosi come definito dali'art.3, comma
2 del D, Lgs. n. 50/2016, in funzione del lotto individuato nella fattispecie, per {'esecuzione di tutti gh
interventi manutentivi occorrentt a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione edilizia ordinaria degli édifici non scolastici di competenza
municipale, secondo il seguente elenco tipologico di seguito indicato:

» BENI BEMANIALI E PATRIMONIALI

« SEDIDIUFFICI

s CENTR!ANZIANI

« CENTRI CULTURALI

s MERCATI RIONALI

In relazione ad una pluralita d'interventi manutentivi di natura ordinaria, si rittene necessario pervenire ad un
coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle
quali I'esecutore si obbliga ad esequire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli
verranno richieste sulla base di appositi contratti applicativi.

Le opere tecnicamente identificate e descritte nel Capitolato speciale d'appalto e nei prezzi unitan
consistono in interventi non predeterminati nel numero e nelf'esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti
secondo la tempistica e le necessita individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti
applicativi.

Il presente accordo quadro disciplina mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, i futuri contratti
applicativi.

t'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratfi
applicativi, ove richiesti daila stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratio applicativo, le
prestazioni a regola d’arte & nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche
amministrative, vigenti o entrate in vigore durante 'esecuzione dell'accordo quadro.

Sono compresi nellappalio tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con
le carafteristiche tecniche, qualitative previste dal progetto con i relativi allegati dei quali I'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esalta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellate e I'Appaltatore
deve conformarsi alia massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Con la sottoscrizione del presente contrafto P'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti
dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavort in oggetto, di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L’'esecuzione dei lavori & sempre & comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Con la sottoscrizione det presente contratto I'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei
subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Municipio [V

Via di Scoricabove, 77 ~ 00156 Roma

Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605804
WWW.COmMUNE.roma.il

L'Appaltatore I Responsab?e_q%l Procedimento
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L'Appaltatore si obbliga a comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Aj fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancaric o postale deve riportare, in relazione
a clascuna transazione posta in essere dall Appaltatore, subAppaitatore o subcontraente, il Codice
Unico di Progetto (CUP).

Per il presente investimento:

+ Il Codice identificativo della gara (CIG) refativo allintervento &

» il Cedice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento &

L'Appaltatore, il subAppaitatore o il subcontraente ha [l'obbligo di procedere alla immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e [a
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora abbia notizia

dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13.08.2010 n. 136.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e
dei patti contenuti nel suddetto Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, e sara regolato da
tutte le disposizioni ivi richiamate, che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE, costituiscono parte
integrante del presente contratto, dagli elaborati tecnici depositati in atti presso F'Area Tecnica del Municipio
IV dagli afti della gara, nonché dal Capitolato Generale d’Appalto dei LL.P.P. del quale i{f CONTRAENTE
dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di acceftarne tutte le condizioni, anche ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile e le cui disposizioni s'intendono espressamente trascritte nel
presente contratio.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.
I CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Roma, nel corso dell'appalto,
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietar, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnico

amministrativi.

Art. 002 - Ammontare del’appalito

+» LOTTOZ
€ € 278.341,00 (duecentosettantottomilatrecentoquarantuno/00)

It contratto & stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D, Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'importo lordo dei lavori ammonta a € 217.200,00 (L.V. A, esclusa), di cui € 204.000,00 (LV.A. esclusa) per
opere a misura soggette a ribasso d'asta, € 6.300,00 (L.V.A. esclusa} di somme per la sicurezza ed
€ 6.900,00 (1.V.A. esclusa) per opere in economia, oltre ad € 13.357,00 (.V.A. inclusa) quali somme a
disposizione, meglio descritte nel quadro economico allegato.

il costo netto della manodopera totale corrisponde ad € 62.424,00.

Per I'affidamento dei lavori & richiesta la categoria ASSIMILABILE OG1 Classifica |, ai sensi dell'art 61 del
DPR n.207/2010.

LU'Appaltatore Il Resporiéabile det Procedimento
Municipio [V .
Via di Scoricabove, 77 — 00156 Roma
Telefono +32 06 69805801/802 Fax +39 06 699605804
www.comuna, roma.it
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Per la determinazione dei costi dell'opera, & stato fatto riferimento ai prezzi approvati dalla Giunta Regione
Lazio Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412 "Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio®; i
nuovi prezzi di analisi sono stati determinati tenendo conto dei costi della manodopera attuale & rivalutati
delia percentuzle di utile d'impresa e di spese generali conformemente al Prezzaric Regionale, esplicitati
allinterno deltAnalisi Prezzi Unitari allegata.

E’' stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la
congruita dei prezzi applicati.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.

inoltre, per le lavorazioni che non trovano riscontro nel prezzario e nell'Elenco Prezzi allegato, si procedera
alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

» desumendoli dal prezzario di cui sopra;

» ragguaghiandoii a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

+ quando sia impossibile 'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alia data di formulazione dell'offerta desunti dall’elenco prezzi.

! nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento.
A tutti 1 prezzi come sopra definiti, sara applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara; essi sono

comprensivi di tutti gli oneri, anche per quanto attiene alladeguamento alle disposizioni dei piani di
sicurezza.

La suddetta tariffa presenta i costi unitari per la produzione di opere compiute per lavori di manutenzione
ordinaria e di nuova costruzione, nonché i costi unitari esterni della sicurezza che potranno essere utilizzati
nell'ambito della redazione del PSC che presuppongono [attivazione di un cantiere o del DUVRI che
presuppongono interferenze con le attivita svolte nellimmobile.

In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazionifopere compiute, il criterio che accomuna
ogni singola voce di prezzo & quello previsto dalla vigente nommativa per I'elaborazione delle singole “analisi
prezzi® assumendo per la loro composizione:

« itempi di esecuzione dei lavori prevalentemente dalle informazioni di pubblicazieni ufficiali ed
eventualmente rielaborate dalle informazioni di tecnici esperti 0 aziende specializzate la dove le
informazioni ufficiali risultassero insufficienti;

¢ | costi della manodopera, dei principali noli e materiali sono stati rilevati dal bollettino del ministero
delle infrastrufture e dei trasporti - provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,

[Abruzzo e la Sardegna - revisione prezzi Regione Lazio - rilevamenti bimestrali Maggio/Giugno
2018,

Non si applicano gli incrementi de! 30% indicati alla pagina |ll delle avvertenze generali alla citata Tariffa
2012.

L'offerente dovra tenere conto, in sede di gara d'appalto, ponderando adeguatamente la propria offerta, della
non applicabilitd di alcuni compensi e/o sovrapprezzi.

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE, per it pieno e perfetto adempimento degli

obblighi, tutti assunti con il presente contrafto, & fissato, al netto del presente ribasso, in
€ oltre ad € per oneri della sicurezza, per un totale di € [\

L’Appaltatore it Responsabile eJ Procedlmento
Municipio IV
Via di Scorticabove, 77 - 00156 Roma
Telefono +39 06 6960580 1/802 Fax +39 06 699605804
www.comune.roma.it
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Al fine di garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e tenuto conto dell'importo dell'appalto,
quest’ Amministrazione intende procedere atfraverso il presente avviso pubblico alla sceita del contraente
con il criterio del minor prezzo ai sensi deli'art. 95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in considerazione:

degli importi a disposizione;

delle caratteristiche dei materiali da impiegare nella realizzazione dell'appalto di cui all'oggetto che
possono essere definite come standardizzati e della loro relativa posa in opera che avviene con
lavorazioni a carattere ripetitivo, per cui il margine di miglioramento in termini qualitativi dell'offerta
che deriverebbe dal utilizzare il criterio dellOEPV & irrisorio;

della certezza che tale scelta non possa avvantaggiare un particotare operatore economico.

Si procedera per i motivi di cui di sopra:

Ad individuare per ogni lotto il contraente sulla base del criteric del minor prezzo ex art.95
D.lgs.50/2016 di cui si ritiene ricorranc i presupposti;

Pricritariamente verranno aperte le offerte economiche relativa al primo lotto denominate LOTTO 1;
Successivamente verranno aperte le offerie economiche relativa al secondo lotto denominato
LOTTO 2;

Le imprese invitate potranno rispondere con la propria migliore offerta ad ambedue i lotti, ma
potranno aggiudicarsene uno soltanto.

Nel caso, che lo stesso concorrente si aggiudichi tutti e due i lotti, sard la stazione appaltante a

stabilire quale lottc assegnargli in base alla maggiore convenienza economica per
PAmministrazione,

Come indicato dal RU.P. si procedera allindividuazione del contraente mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 co.2 lett. ¢} del D. Lgs 50-20186; per quanto all'individuazione dei soggetti da invitare a gara
si procedera con 'estrazione d imprese dal sistema SIPRONEG.

Municipio IV
Via di Scorticabove, 77 — 00156 Roma
Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605804

L’ Appaltatore

Www.Comune. roma.it
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QUADRQO ECONOMICO COMPLESSIVO LOTTC 2

Il quadre economico é di seguito riportato:

ACCORDO QUADRQ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
SCOLASTICO E NON SCOLASTICO DEL COMUNE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO IV

TOTALE COMPLESSIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE 2018 LOTTO 2

A) Importo a base di gara IMPORTO LV.A. 22% TOTALE

A1) Opere a misura € 204.000,00 € 44.880,00 € 248.880,00

A2) Oneri di sicurezza € 6.300,00 € 1.386,00 €7.686,00

Totale parziale lavori e sicurezza €210.300,00 € 46.266,00 € 256.566,00

A3) Opere in economia € 6.900,00 € 1.518,00 €8.418,00

Totale a base di gara € 217.200,00 € 47.784,00 € 264.984,00

B) Somme a disposizione deil’Appalto

B1) Somme a disposizione € 8.926,00 €8.926,00

TOTALE € 226.126,00 € 47.784,00 € 273.910,00

g?ﬁglsnggﬂtgro per funzioni tecniche, art.113 € 4.206,00 € 4.208,00

Contributo Autorita Lavori Pubblici €225,00 €225,00
€ 230.557,00 € 47.784,00 € 278.341,00

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economig) compresi

nell'appalto, ammeonta a:

€ 278.341,00 (duecentosettantottomilatrecentoquarantunc/00)

. Alfinterno delle opere in economia sono ricomprese le seguenti lavorazioni:

+« Spostamento temporaneo cggetti dall'area oggetto dei favori e laro colfocamento in porzione del

lotto non interessata dal cantiere, montaggio e smontaggio arredi interni;

» Decespugliamenti e rimozioni di vegetazione arbustivo-erbacea esistente, eseguiti a regola d'arte
con idonei mezzi meccanici, compresa l'asportazione del materiale di risulta al fine di permettere

linstallazione del cantiere e 'awvio delle opere esterne;
+ Smontaggio e successivo rimontaggio Gabbia di Faraday esistente;

« Smontaggio elementi a soffitto per lavori sugli intradossi dei solal e successivo ricollocamento in

opera;

+ Opere connesse con la posa in opera delle finiture esterne ed interne;

e Sistemazioni esterne e pulizie esterne ed interne, compresa la rimozione di materiali di risulta in

copertura e al piano terra;

« Ogni ulteriore opera che si rendera necessaria per la prosecuzione dei lavori.
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Gli importi relativi alle somme a disposizione sono stati inseriti in quanto utili all'espietamento di ulteriori
attivita tecniche che potrebbero rendersi necessarie in corso d'opera, guali:
» Verifiche periodiche degli impianti elettrici, di terra e scariche atmosferiche ai sensi del
D.P.R.n.462/01;
» Presentazione al Servizio S5.1.5.P. della A.U.S.L. competente per territorio per il rilascio def Nulla
Osta Igienico Sanitario;
s Presentazione allAgenzia delle Entrate — Servizi Tecnici Erariali della documentazione per
F'aggiornamento delle piantine catastali del fabbricato, cosi come modificato dopo Fintervento;
» Presentazione di documenti propededutici all'ottenimento di certificazioni o indaging;

» Sostituzione efo riparazione di pezzi efo materiali per apparecchiature industriali a servizio di cucina
e lavanderia;

Gli importi sono stati quantificati a seguito di indagine di mercato. | relativi incarichi professionali saranno
effettuati dal Responsabile del procedimento in base alla professionalitad documentata dei tecnici e sulla
scorta di preventivi preliminari.

Per quanto agli aspetti della sicurezza, si ritiene che i lavori siano assoggettati al regime di cui al D.1.. 81/08
e successive moedifiche ed integrazioni.

CALCOLC INCIDENZA E COSTO DELLA MANO D’OPERA

L'importo totale della manodopera & pari ad € 62.424 00 come si evince dagli elaborati allegati facente parte
del progetto.

Cat. lmpo"rti Euro Incidenza % Cat. Note
0Gt €105.150,00 50,00% Assimilabile
083 € 63.090,00 30,00%

0830 € 42.060,00 20,00%
Totali € 210.300,00 100,00%

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMCNIO EDILIZIO
SCOLASTICO E NON SCOLASTICO DEL COMUNE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO IV

Descrizione opere da seguire a misura - LOTTOQ 2

Descrizione opere a base di gara da eseguire
a misura Importo netto EV.A 22% TOTALE

B} LAVORI EDILI

a3} Importo lavori €81.600,00] €17.952,00 € 89.552,00
a4) Oneri di sicurezza € 2.520,00 €554,40 €3.074,40
subtotale €84.120,00 € 18.506,40 €102.626,40

C) IMPIANTI ELETTRICH

¢1) Importo lavori tecnici impianti elettrici € 40.800,00 € 8.976,00 fé 49.776,00
€2) Oneri di sicurezza € 1.260,00 €277.20 f €1.537,20
]
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subtotale € 42.060,00 € 9.253,20 €51.313,20
B} IMPIANTI TERMOIDRAULUICI-SANITARI E
TECNOLOGICI
d1) Importo lavori tecnici impianti termoidraulici € 61.200 00 £ 13.464.00 € 74.664 00
sanitari . ' - : . '
d2) Oneri di sicurezza € 1.890,00 €415,80 €2.305,80
subtotale €63.090,00 € 13.879,80 € 76.969,80
E) LAVORI DA VETRAIO
d1) Importo lavori tecnici impianti termoidraulici €9.180.00 €2.019 60 € 11.199.60
sanitari i ! i i : !
d2) Oneri di sicurezza € 283,50 €62,37 € 345,87
subtotale €9.463,50 €2.081,97 € 11.545 47
F} LAVOR! DA FALEGNAME E FABBRO
di) Importo lavori tecnicti impianti temmoidraulici € 11.220.00 €2 468 40 € 13.688 40
sanitari i ! ’ ! ) '
d2) Oneri di sicurezza € 348 50 £76,23 €422,73
subiotale € 11.566,50 € 2,544 63 €14.111,13

Eventuali necessitd di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere quantitativo o
qualitativo, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal Capitolaio Generale
d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 e del successivo art. 17 del presente
C.S.A. nonché dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010. Rimane comunque la facolta, prevista
dall'art. 109 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della stazione appaltante di recedere in qualunque tempo dal

contratto ed in tal caso ['Appaltatore non potra chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso
articolo.

Art. 003 - Modalita di stipulazione del contrat{o
1. Il contratto & stipulato a misura ai sensi del'art. 3 comma 1 lettera eeeeg) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Al sensi del Protocollo d'intesa fra 1a Prefettura — U.T.G. di Roma e Roma Capitale stipulato in data 21
luglic 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalita crganizzata nel settore
dei contratti pubblici relativi alle prestazioni di servizi soprattutto nelle attivita considerate maggiormente “a
rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione ed ai fini della valorizzazione delle forme di
controlle delle aftivita pit vulnerabili legate at ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele
antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno soltoposti alle verifiche
antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, indipendentemente dal relativo importo contrattuale
(Art. 32 - Protocollo d'intesa tra 1a Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Roma e Roma Capitale del
21 Luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture”)

E obbligo deli'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale — Municipio IV, I'elenco delle Imprese coinvoite
nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi “sensibili” come di seguito specificati, nonché
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

E obbligo di Roma Capitale Municipio IV, comunicare al Prefetto I'elenco delle imprese di cui al paragrafo
precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attivita imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro deli'Interno 23 giugno
2010 richiamata nel Protocollo d'intesa sono le seguenti: [

l.'Appaitatore Il Respy bile del Procedimento
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- tfrasperto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e trasportoe di terra e materiali inerti;

- fornitura e trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di bitume;

- noli a freddo di macchinar;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera;

- noli a caldo;

- autotrasporti;

- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procedera automaticamente alla revoca dell'autorizzazione
del sub-contraito e alla risoluzione del vincolo contrattuale,

E prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni,
salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

3. Ai sensi del Protocollo di Integrita di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 det 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015.

Come accettato e sottoscritto dall'operatore economico questi:

3.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione ¢ altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione ef/o
gestione del contratto;

3.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atfo equipollente al fine di condizionare le modalita di scelta del contraente da parte
dell Amministrazione appaltante;

3.3. dichiara, altresi, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non
corrispondere né promettefe di corrispendere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilita finalizzate a facilitare Paggiudicazione efo gestione del
contratto;

3.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese efo pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul
Funzionamento deli'Unione Europea (TFUE) e gli arit. 2 e segg. della L. n. 287/1990 — e che 'offeria & stata,
o sara predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

3.5. dichiara altresi, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla
procedura volti ad alterare efo limitare la concorrenza:;

3.6. si impegna a segnalare allAmministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di
turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o 'esecuzione del caniratio;

3.7. si impegna a segnalare all Amministrazione appaltante qualsiasi iflecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti dellamministrazione o di chiungue possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o all'esecuzione del contratto;

3.8. si impegna, altresi, a collaborare con l'autoritd giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione,
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale {richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di perscnale o laffidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamentiffurti di beni personali o in cantiere, ete..);

3.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del
lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza
dal beneficio;

3.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale
(D.P.R. 16.04.2013, n. 62) efo del codice di comportamento dell’'Ente (adottato con deliberazione G.C. n.
429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul site istituzionale di Roma Capitale) si esf;ndono, per quanto

1"
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compatibili, anche al personale delle societafimprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale
e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

3.11. dichiara, altresi, di essere consapevole che non possono essere offerti regali 0 vantaggi economici o
altra utilita al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui alfart. 7 del
Codice di Comportamento di Roma Capitale;

3.12. si impegna, in tutte le fasi dellappalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori efo
subappaltatori, operanti allinterno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che
possono nuocere agh interessi e alfimmagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a
relazionarsi con i dipendenti dellAmminisirazione Capitolina e di tulti gli organismi partecipati da Roma
Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

3.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalita e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente
in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del’ Amministrazione aggiudicatrice, anche per i
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezicnamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

3.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avra
lonere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto
degli obblighi di cui al presente patto dovra essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri
subcontraenti.

L'operatore economico si obbliga altresi a inserire idenfiche clausole di integritd e anti-corruzione nei
contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed & consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non sarannoc concesse.

4, Violazione del "Patto di Integrita”

4.1 La violazione & dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corse del quale viene
garantito il contradditorio con 'operatore economico interessato.

4.2. Nel caso di violazione da parie delloperatore economico - sia in veste di concorrente che di
aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con [‘accettazione del presente patto di integrita,
saranno applicate le seguenti sanzioni;

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora
la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del
5% del valore dell'appalto:

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratio dell e dei conseguenti contratti
applicativi eventualmente sottoscritti ai senst e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e I'incameramento
della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che [Amministrazione appaltante pud non avvalersi
della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli inferessi pubblici, quali indicati dall'art.
121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno
e l'applicazione di eventuali penali.

4.3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazicne del fatto alfAutoritd Nazionale
Anticorruzione ed alle competenti Autorita.

Al
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4. L'Amministrazione appaltante terra conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con
laccettazione del presente patto di integrita anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione deghi
operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.

5. Efficacia del “Patto di integrita”

5.1. Il presente Patto di integrita per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi
effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento,
anche con procedura negoziata.

5.2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrita, comunque
accertato dallAmministrazione e da fuiti gii organismi partecipati da Roma Capitale, sara applicata
l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gl organismi
partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

5.3. Il presente Patto di Integritd e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione
delle sanzioni comprende, altresi, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del
contraente.

5.4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrita fra Roma
Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi
concorrenti sara devoluta all'Autorita Giudiziaria competente.

6. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, per i lavori di cui allart. 2 comma 1, riga
at) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti imposti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e le condizioni previste dal presente Capitolato.

7. Per ilavori di cui all'art. 2 comma 1, riga a1) della Tabella A previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi
unitari offerti dall'aggiudicataric in sede di gara determinati mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o
sull'importo dei lavori, costituiscono i prezzi contrattuali.

8. Il ribasso sullelenco prezzi o sullimporto dei lavori offerto dall'aggiudicatario in sede di gara & per lui
vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
S5.mm.ii..

9. 1 lavori in economia, ai sensi delfart. 179 del Regolamente, non danno luogo ad una valutazione 2 misura,
ma sono inseriti nefla contabilitd secondo i prezzi di elenco per I''mporto delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le
tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

10. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
allart. 2, comma 1, riga a1) della Tabella A, del presente Capitolato, mentre per gii oneri per la sicurezza e
la salute nel cantiere di cui sempre all'art. 2del presente Capitolato, comma 1, riga a2) della Tabella A,
costituiscono vincolo negoziale i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali.

Art. 004 - Cateqoria prevalente, categarie scorporabili, categorie subappaitabili

Al fini di quanto disposto dall'Allegato A del DPR 207/2010, i lavori che formano oggetto dell'appalto,
dettagliatamente illustrati nei documenti del presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali,
appartengono alla seguente categoria, della quale viene indicato l'importo a base d'asta.
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Cat. Importi Euro incidenza % Cat. Note

0G1 € 105.150,00 50,00% Assimilabile
0s3 € 63.090,00 30,00%
Q530 € 42.060,00 20,00%

| lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali; Categoria OG1 ASSIMILABILE classifical.

Per tali categorie, l'impresa o 'R.T.l., dovra essere in possesso della qualificazione per I'esecuzione dei
lavori.

Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura, tutte le
lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte
perfettamente funzionanti, protefte, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella
descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

| lavori appartenenti alle categorie subappaltabili — con i relativi importi - sono indicati nella tabella B
contenuta nel presente Capitolato quale parte infegrante e sostanziale.

Per le categorie di cui sopra, tabella B, il subappalto, ove consentito, non pud essere artificiosamente
suddiviso in piU contratti.

Art. 005 - Designazione delle opere

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pitl precise indicazioni
che all'atto esecutive potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
« OPERE A MISURA

SQUADRA TIPO

Per [esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, che verranno eseguili anche in pid cantier
contemporaneamente di diversa entita, dovra essere predisposta una squadra tipo composta da minimo
operaio specializzaio, operaio qualificato e un operaio comune, provvisti di camioncino per 'esecuzione
degli interventi ordinati, ¢ dovra essere presente sul terriforio tutti i giorni escluso festivi per una durata
minima di 8 ore giornaliere.
Tale squadra dovra intervenire in base agli ordini di lavoro che saranno impartiti dalia D.L., nei quali sara
indicato oltre alle lavorazioni da eseguirsi, la tempistica e la priorita.
Per 'esecuzione dei lavori & richiesta, in via esclusiva e per tutta la durata dell'appalto, 1a seguente minima
squadra tipo:

e N.2 operaio specializzato;

o N.Z2 operai qualificatt;
s N.2 operai comuni.

Inoltre sono richiesti tecnici addetti al coordinamento delle squadre tipo suddette, nei vari cantieri in cui sono
operative.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi € modi indicati dalia D.L.
Si precisa che gli importi i stimati nel computo metrico allegato, e divisi per maestranze, potrannc essere
suscettibili di aumenti e/o diminuzione in base allo stato manutentivo e agli interventi da esequirsi per i quali
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si interverrd in base alle necessita e urgenze riscontrate e contabilizzate a misura in base agli interventi
effettivamente eseguiti.

Art. 006 - Opere e forniture escluse - eventuale rimborso all'appaltatore

l1 Responsabile del Procedimento si riserva la facolta di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o 'esecuzione di
opere, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali
brevetti efo certificazioni, a suo esclusivo giudizio.

L'Amministrazione potra procedere al pagamento della prestazione ordinata rimborsande allAppaltatore a
fronte di fatture quietanzate, vistate dalla D.L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
L'ammontare di dette fatture, aumentato dellinteresse legale vigente, verra rimborsato all'Appaitatore in
occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.

Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso © aumento
d'asta.

L'interesse annuo sara valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione
def certificato di pagamento in cui detta fattura verra liquidata.

Art. 007 - Disposizioni generali

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in ltalia, derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo  ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro,
vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale delllmpresa, o di
eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quelio dellAmministrazione, in modo particolare per quello
addetto ai favori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10882 n. 915 e
successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEl (Comitato Flettronico
Italiano), U.N.L. (Ente Nazionale ftaliano di Unificazione), C.N.R. (Consiglioc Nazionale delle Ricerche),
ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero dei BBCC, ISO (International Organization for
Standardization) e per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D.Lgs: n.22/97 e limiti di
accettabilith di cui at D.M. n. 471/99.

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui afla
legge 1086 del 1971 e D.M. infrastrutture del 14.1.2008 e Circolare Infrastrutture del 2.2.2009, n. 617 e
successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranne inolire essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982, nonché de! D.L, 81/2008
in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi € nellambiente esterno” e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in
ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne 'uso dei
macchinari ed attrezzature di cantiere,

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a regola d'arte e completi di ogni accessorio necessario per la
piena funzionalitd degli stessi. Le norme ed i criteri esecutivi di seguito richiamati sono indicativi delle
caratteristiche richieste e le eventuali assenze di richiami specifici non giustificheranno in alcun modo il
mancato rispetto da parte della ditta esecutrice di normative vigenti al momento dell'esecuzione.
L'appaitatore dovra fornire & montare in opera tutti i materiali, le apparecchiature, gli accessori, per renderli
perfettamente funzionanti e funzionali e completi oin ogni parte e nel complesso.
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In particolare:

1) ! motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il
livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo,
misurato senza le sorgentt in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 {notturne) il funzionamento dei predetti macchinari & vietato, salvo che le
specifiche situaziont di luogo 1o consentano.

2) | martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro
funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procedera alla denuncia alla Autorita Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Tutti i rapporti scritti e verbali tra FAmministrazione Comunale e I'Appaltatore, comungue inerenti il presente
appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
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CAPO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 008 - Interpretazione del contratio e del capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progefttato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto valgono le diposizioni indicate nelio schema di contratto.
In caso di norme del Capifolato tra loro non compatibili 0 appareniemente non compatibili, trovano
appiicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
fluogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole confrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni alfra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 de! codice civile.

Art. 009 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Integrano la disciplina deil’appalte, anche se non allegati:

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

- Le Legqi, i Decreti, | Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispetiivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I, le norme C.E.L, |le tabelle CEI-UNEL, le alire norme
tecniche ed i testi citati del presente Schema di contratto;

- la Tariffa dei Prezzi edita a cura della Regione Lazio 2012, adottata dall’ Amministrazione Comunale con
deliberazione G.C. n. 187/2013 del 08/05/2013; il Prezziario a cura del Comitato Territoriale Paritetico di
Roma per i Costi della Sicurezza;

- It Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;

- Lalegge 741/81, Legge 486/97, DPR 252/98;

- Regolamento di esecuzione ed atfuazione del decreto legisiativo. 50/2016 e ss.mm.ii. ciogé il D.P.R.
207/2010, ss.mmi.ii..

- Le Direttive e i Regolamenti ANAC in materia di Appalti e Concessioni;

- Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 oggi
modificato D.P.R. 207/2010, ss.mm.ii.

- Il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale;

- 1ID.Lgs. n. 81/2008

-l Piano di sicurezza e coordinamento det lavori ai sensi del D L. 81/2008;

- Il piano operativo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n® 81/2008;

- Elaborati facenti parte dei progetti esecutivi allegati alla presente;

- Elenco prezzi allegato al Capitolato;

- Stima incidenza della manodopers;

- Computo metrico estimativo;

- Norme UNI! - CEl

- Cronoprogramma dei lavori

La qualita dell'opera, la rispondenza alle finalita relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali deve
essere garantito attraverso il rispetto del quadro normativo nazionale, delle regole e norme tecniche e
amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambitc comunitario, statale e
regionale che riguardano tintervenio in oggetto, in ogni suo aspetio. L'Appaltatore & tenuio alla piena e
diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari & regolamenti con
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particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a guelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle
opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaliatori, cottimisti
e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alie norme CEIl, UNI, CNR.

Per tutto quanto non trattato dal presente Capitolato si rinvia direttamente alla succitata normativa.

Art. 010 - Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati nel presente Capitolato & richiesta la qualificazione per le categorie e
classi d'impotto:

Quadro di incidenza Categorie _

Cat. Importi Euro Incidenza % Cat. Note
0GH1 € 105.150,00 50,00% Assimilabile
083 € 63.090,00 30,00%

0830 € 42.060,00 20,00%

I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali: Categoria OG1 ASSIMILABILE classifica L

Art. 011 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

L a sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfeita
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, del regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

LU'Appaltatore da atte, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavon.

Per quanto riguarda la rimozione delle coperture in cemento amianto, si evidenzia che il lavoro deve essere
effettuato solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D. Lgs. 3 aprile 2008 n. 152 e
all'articolo 256, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, cosl come modificato dall'art. 118 del D. Lgs. 106/2009.

Art. 012 - Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dellappaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 013 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allart. 2 de! Cap. Gen. n.145/00; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate futte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione 0 comunicazione dipendente dal coniratto.

L’'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei moedi di cui alf'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, ie
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora 'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui allart. 4 del Cap. Gen. n.145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata deila stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitatc in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione delia direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
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conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dellAppaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia 0 dalla negligenza di detti soggetti, nonché delia malafede o
della frode nella somministrazione o nelfimpiego dei materiali,

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuove atto di mandato.

Art. 014 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali @ componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutive e nella descrizione delle singole voci.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, Ja loro provvista, il luogo della loro
provenienza e leventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen.
n.145/00.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 015 - Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,
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CAPO Il - GARANZIE

Art. 016 - Garanzia provvisoria (per ia partecipazione alla procedura)

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2006, & calcclata pari al 2%
dell'importo complessivo dei lavori (base d'asta e oneri della sicurezza).

Ai sensi art. 93 del D.Lgs.50/16 e s. m. e i., la garanzia a corredo dell’offerta é pari al 2% delfimporto
di ciascun lotto. | concorrente che presenta offerta per pit lotti, pud presentare una sola cauzione a
garanzia di tutti i [otti, pari al 2% del lotto d'importo piu elevato.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dellaffidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed & svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratio medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia alf'eccezione di cui allart. 1957 co0.2 del Codice Civile nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giomi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

i.a garanzia deve avere efficacia 180 giorni dalla data di presentazione dell' offerta.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Limporto della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000
e della serie UNI CEl EN ISO/EC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI 1509000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei
confronti delle microimprese, piccole & medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole & medie imprese.

Art. 017 - Garanzia definitiva

Al momento della sottoscrizione del contratto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura
delleventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, I'aggiudicatario documenta con le
medesime modalitd previste per la costituzione della garanzia provvisoria, I'avvenuta costituzione di un
deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria, ai sensi deli'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n® 50
del 18 aprile 2016 e deila rinuncia alf'eccezione dell'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

{a garanzia fidejussoria definitiva del 10%, va aumentata di tanti punti percentuali pari ai punti che
eccedono il ribasso d'asta del 10%, "aumento della garanzia fidejussoria & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell’'esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell'iniziale importo garantite. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidette, &
automatico. 1l residuo 20% e svincolato secondo la normativa vigente art. 103, comma 5, D.Lgs. n® 50 del 18
aprile 2016.

La mancata presentazione della garanzia comporta ia revoca dell'affidamento e l'incameramento della
cauzione provvisoria.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti
dell'importo garantito, & eseguito a semplice richiesta del scggetto garantito entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con 1 prescritti dati contabili da parte
del responsabile unico del procedimento.

L'istituto fideiussore, di cui altart. 1944 C.C., non puo esercitare il beneficio della preventiva escussione
delf'impresa obbligata, né pud opporre 'eventuale mancato pagamento del premio.

Restano salve fe azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dallistituto fideiussore risultino

parziaimente o totalmente non dovute. Foro competente & quello ove ha sede FAmministrazione o soggetto
appaitante. [
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L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per i
completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante l'appalto in sede di fiquidazione finale.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la garanzia provvisoria e per la garanzia
definitiva dovra prevedere espressamente lIa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativitd entro 15 gg., sempre a semplice richiesta scritta dell' Amministrazione.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dallistituto fideiussore risultino
parzialmente o totaimente non dovute.

Foro competente & quello ove ha sede 'Amministrazione o soggetto appaltante.

Ai sensi dell’art.103 co.6 del D. Lgs 50-2016 1l pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso
di appalti di servizi o forniture e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di
quanto dovuto dalf'esecutore per le inadempienze derivantt dallinosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere.

Ai sensi dellart. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, & fatto obbligo allesecutore procedere alla
reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di
inottemperanza si procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

a) Facolta dell' Amministrazione di disporre della cauzione
A norma deflart. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva garantisce 'adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto di appalto relativo al presente lotto, nonché il risarcimento del danno
derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia del rimborso delle
somme che 'amministrazione avesse eventualmente pagato in pil durante 'appalto rispetto al credito

dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo 'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui
risultasse insufficiente.

b) Requisiti di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'articolo 45, del D.Lgs. n® 50 dei 18 aprile 20186, le garanzie
fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso in cui if raggruppamento sia di tipo orizzontale,
e con responsabilita “pro-quota”™ nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, cosi come previsto
dall'articolo 48 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE E DEL SUO EVENTUALE RINNOVO
L'imporio della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI 1ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei
confronti delle microimprese, picccle e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese., T
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Art. 018 - Assicurazioni a carico dell’'impresa

E’ onere dell'appaltatore, da ritenersi anch’'esse compensato nel corrispettivo dell'appaito:

1) Provvedere all'assicurazione per il massimale di eurc 2.000.000,00 contro i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, attraverso ['accensione,
presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di polizze relative.

2) Provvedere all'assicurazione RCT per il massimale di euro 2.000.000,00 per danni a persone, a
cose e animali; tale polizza dovra specificatamene prevedere l'indicazione che fra le "persone” si
intendono compresi i rappresentanti dell'appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti
alf'assistenza giornaliera e al collaudo, nonché gli studenti ed il personale scolastico.

La Polizza di cui ai precedenti commi, cosi come previsto all'art. 103 comma 7 del D.igs 50/2016 e ss.mm.ii.,
dovra essere costituita e consegnata alla stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori,
dovra coprire {intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna dei lavori & cessare alla data di emissione
del certificato di collaudo o del certificate di regolare esecuzione; dovra alfresi risultare in regota con |l
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e dovra essere corrispondente alle schema tipo
2.3 del Decreto del Ministero delle Attivita Produttive del 12 marzo 2004 n. 123.

A\
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CAPO [V - TERMINi PER L'ESECUZIONE

Art. 019 - Conseqna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelfle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 def D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel giorno e nell'ora fissati dallAmministrazione, 'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale, redatto in duplice copia e in
contraddittorio.

Alf'atto della consegna dei lavori, 'Appaltatore dovra esibire fe polizze assicurative contro gli infortuni, i cui
estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

Se nel giorno fissato e comunicate I'Appaitatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, it Direttore
dei Lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi delia garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta,
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in guanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, 'Appaltatore pud
chiedere di recedere il contratto, L'istanza di recesso pud essere accolta o meno dalla stazione appaitante.
in caso di accoglimento ['Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente sostenute & documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati nella normativa vigente.
Ove, invece, listanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 'Appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.

L'Appaltaiore deve trasmetiere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei laveri, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimesirale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Entro 10 gg. dalla consegna dei lavor I'lmpresa presentera alla Direzione Lavori una proposta di programma
operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere, che dovra essere redatto tenendo conto sia del tempo
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni
contenute nel cronoprogramma predisposto dalllAmministrazione.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente
alla verifica della loro effettiva necessitd ed attendibilita per il pieno rispetto delie scadenze contrattuali.

Art. 020 - Termini per 'ultimazione dei lavori

1. L’Accordo Quadro ha durata dal 1/02/2018 al 31/12/2018, e i favori hanno la durata stabilita con la
sottoscrizione del singolo contratto Applicativo. Ai sensi e nel rispetto delfart. 40 del Regolamento, nel
calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavarevole nonché delle ferie contrattuali.

L'Appaltatere dovra comunicare per iscritto, & mezzo lettera raccomandata A.R., alla Direzione dei Lavori
Fultimazione det lavori non appena avvenuta, con le modalita di cui al successivo art. 16.

r
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Art. 021 - Sospensioni e proroghe
Nel casc di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non atfribuibili a responsabilith

dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione alleventuale incremento della
scadenza contratiuale.

a) Sospensioni

c.1) Sospensiont gia previste nel programma esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore ed
accettato dalla DL di cui al precedente art.19.

c.2) Sospensioni non previste dal programma esecutivo dei lavori dall Appaltatore ed accettato dalla DL
di cui al precedente art.19. (art. 107 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016}

in tutti i casi in cui ricorrano circostanze specialt che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, inclusa
Feventuale concomitanza dei lavori con l'attivitd didattica, il direttore dei lavori pud dispotre la sospensione
dell'esecuzione del coniratto, compilando, se possibile con lintervento dellesecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione
dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione Amane interrotta e
delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. | verbale & incltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

2. La sospensione puo, aliresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui Interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualcra la sospensione, o le sespensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori stessi, o comungue quando superino sei mesi complessivi, 'esecutore pud chiedere a risoluzione del
contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dai prolungamento delia sospensione oltre i termini suddefti. Nessun indennizzo e
dovuto all'esecutore negii altri casi.

3. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito afle sospensioni dei lavori sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sespensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora 'esecutore
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita. 5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nef termine
fissato puéd richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetio alla scadenza del termine contrattuale. In
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti ail'esecutore per l'eventuale imputabilita delia
maggiore durata a falto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del
pracedimento, sentito il diretiore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare
i lavori nel termine stabifito dagh atti contrattuali, decorrente dalia data del verbale di consegna ovvero, in
caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &
comunicata dallesecutore per iscritic al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contratiuale e qualungue sia it maggior tempo impiegato.
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6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, ['esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla
base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 622 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale.

Le penali di cui al comma precedente si applicano agli importi relativi a ciascuna parte del cronoprogramma,
in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o pit di tali parti.

La penale, di cui al comma 2 def presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritarde nellinizio dei
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Nei casi di inottemperanza dell' Appaltatore alle disposizioni di cui allart. 58 del presente Capitolato relativo
ai “Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera” la Stazione appaitante puéd decidere di procedere
all'applicazione di una penale secondo ie modalita di cui al comma 2 del richiamato articolo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
deil'importo contrattuale; quailora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'art. 180 del D. Lgs. 50/2016 & ss.mm.ii., in materia di risoluzione
del contratto.

1} Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato Speciale

1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.
Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che 'Amministrazione riterra opportuno intraprendere
nei confronti dellAppattatore, le violazioni di quanto previsto dall’art.54 daranno luogo alle seguenti sanzioni
econcmiche:
a) Violazione della normativa di cui all'art. 54 punto 1 - 2° paragrafo:

o penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della

autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.600,00 per ciascuna infrazione;
b) Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 54 punto 1 - 8 paragrafo - lett. b), ¢), g}, h):

o per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza & prevista l"applicazione di
una penale pari allo 0.03% (trenta euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale
delfappalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti
deliberativi esecutivi al momento dellinadempienza.

¢) Inadempienza di cui all'art. 54 punto 1 —~ 4° paragrafo:
o Penale parl al 5% dell’intero corrispettivo delf’appalto.
d) Ritardo rispetto al termine di cui afl’art. 54 punto 2 — lett. a):

o penale giornaliera pari allo 0,1% {cento euro per ogni centomila) riferito all'importo
contrattuale delf’appalto.

e) Ritardo rispetto al termine di cui all'art.54 punto 2 — lett. b), ¢} e art. 13, 12° paragrafo:

o penale giornaliera pari allo 0,05% (cinquanta euro per ogni centomila) riferito
all'importo contrattuale dell’appaito.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverra mediante detrazione sulle
somme dovute da Roma Capitale per gli acconti periodici.

L’applicazione della penale non solleva esecutore dalle responsabilita civili e penali che si &
assunto con la stipulazione del relativo contratto.

1.2) Violazione della normativa antimafia
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a) Violazione normativa di cui al’art. 54, 3° paragrafo:
o penale part al 5% riferito al valore di ogni subappalto;

1.3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
a) Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori:
o applicazione di una penale giornaliera pari ailo 0,03% (trenta euro per ogni centomila)
dellimporto contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi deile perizie di
variante derivanti da atti deliberativi esecutivi ai momento dell'inadempienza.

b} Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui alt’art. 19:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% {trenta euro per ogni centomila)
dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di
variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momente dell'inadempienza.

¢) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui
all'art. 19:
o applicazione di una penale giornaliera pari alio 0,05% {cinquanta euro per ogni
centomila) riferito all'importo dell’appaito.

d} Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal
Programma Operativo di cui ali'art. 19:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% {trenta euro per ogni centomiia)
delllimporto contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di
“variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

e} Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui ali’art. 20:
o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% (cento eurc per ogni centomila)
dell'importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi deile perizie di
variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

f} Ritardo rispetto ai termini di inizio efo ultimazione dei lavori manutentori di cui
all’art. 65:

o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila)
riferito all’importo del contratto.

Qualora 'sammontare dei ritardi sopra riportati superi, senza accettabile motivo, il vatore di 80 giorni
naturali e consecutivi, 'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui al Capo Vil
o per ciascuna infrazione verrd comminata una somma pari alla sanzione penale
comminata anche a titolo di oblazione.

1.5) inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

a) Violazione alla normativa nel controlio del personale di cantiere di cui all’art.
25

o per l'infrazione & prevista una penale pari al 0.1% {cento euro per ogni centomila)
deli'importo contrattuale d'appaito comprensivo degli importi delle perizie di variante
derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione.

L.a penale non potra comunque essere inferiore a € SI,OO.
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o per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite
minimo andra aumentato del 50%.

1.8) Mancato rispetto degli oneri dellAppaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto

dallart. 73:

o per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescrifto dail’art. 73 si dara luogo
all’applicazione della penale di cui al punto 2 del presente articolo.

o perinadempienze rispefto a quanto prescritto al punto 20 delia lett. a) dell’art. 73, sara
applicata una penale non inferiore a € 500,00 oltre la sanzione amministrativa di cui
all’art. 21 del nuovo codice della Strada;

o per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 73 deil’art. 28, verra

effettuata in contabilitd una detrazione pari a € 250,00 per ogni giorno di mancata
fornitura dell’autovettura;

2. Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale.

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelie particolari di cui
al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza deqli ordini detl Direttore dei Lavori, la lentezza
nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali
delf Amministrazione, saranno passibili di penalita. Le penalitad applicate varieranno da un minimo di EURO.
250,00 ad un massimao di EURO 1000,00.In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuati,
salvo pill gravi provvedimenti, 'Amministrazione ha la facolta di sospendere i pagamenti finche 'Appaltatore
non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontd di assolvere lodevolmente agli impegni
assunti. '

Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, [Appaltatore non avra diritto ad alcuna pretesa di
gualsiasi titolo.

Art. 023 - Danni di forza magqiore - responsabilita’ dell'appaltatore per danni

L'Appaltatore sara responsabile di futti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a
causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di
esecuzione che gia ultimate, e dovra provvedersi alluopo delle polizze assicurative di cui al precedente art.
10 del presente Capitolato.

La garanzia assicurativa dovra essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento
dellAmministrazione.

L'Appaltatore sara responsabile verso I'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti, di eventuali danni alle
canalizzazioni pp.ss. esistenti nel scttosuolo a qualunque profondita ubicate, prodotti sia nel corso
dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.

Per i danni arrecali ai manufatti, alberature e beni comunali, TAmministrazione si riserva la facolta di ordinare
all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra
ditta, detraendo 'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda,
molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nefl'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta
o indiretta della manutenzione.

“L’'impresa si impegna, senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla
Deliberazione C.C. 126/1996, che dichiara di ben conoscere, nellipotesi in cui il cittadino
danneggiato proponga I'apposita istanza.

L'impresa & abilitata a delegare alfla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale ha
stipulato la relativa polizza per la responsabilita civile. B
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La mancata partecipazione alla suddetta procedura @ motivo di risoluzione del contratto, ad
“insindacabile giudizio dell’ Amministrazione."

Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili
relativi a beni mobili per un valore non superiore a 12.911,42 Euro, dipendenti 0 comungue connesse con
l'esecuzione

dei lavori di cui al presente appalto, in corso o gia esequiti, FAppaltatore & obbligato ad aderire alla suddetta
procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.

L'Appaltatore si cbbliga ad intervenire all'udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato,
ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra Roma Capitale e il
cittadino istante.

Nel caso che 'Appaltatore intervenuto alf'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa delia
controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e
diritto pena l'inefficacia del diniego esplicitato.

L'Appaitatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente
intentati da terzi contro Roma Capitale, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dellart. 269 del CP.C,
lAppaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in
corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio
contrattuale eletto, si impegna ad acceftare - come senz'aliro valide nei suoi confronti - le sentenze
eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso,
rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sard tenufo a rifondere, alll Amministrazione
Capitolina, tutte le spese a quest'ultima addebitate.

S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dalllAmministrazione eventualmente
corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che I'Amministrazione non preferisca prelevarli dai
crediti che I'Appaltatore vanta, a qualungue titolo, nei confronti di Roma Capitale.

Sara infine obbligo dellAppaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori le provvidenze, i procedimanti e
le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui
s'intendono integralmente riportate.

Art. 024 - Programma esecutivo dei lavori dell’Appaitatore

1.1l programma esecutivo dei lavori, redatto dalfimpresa ai sensi dell'art. 43 del Regolamento, pud essere
modificati o integrati ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

by per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui refi siano
coinvoite in qualungue modo con Pandamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

¢) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, | siti & le aree comungue
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controliate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualungue modo
interessati dai tavori intendendosi, in questi casi, ricondotia la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art, 92
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. Durante l'esecuzione dei lavori & compito del coordinatore per l'esecuzione, sentita la DL, curare
l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le
eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 025- Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché
della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nelfallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Padempimento di prescrizicni, o it rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;

¢} I'esecuzione di accertamenti integrativi che 'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) it tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e} il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore comunque previsti nel
presente Capitolato;

f} le eventuali controversie tra 'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 026 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L'appaltante pud procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dafl'art. 108 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., anche nei seguenti casi:
- quando risulli accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle
ingiunzioni fattegl secondo quanto disposto al precedente art.;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dallappaltante, per ritardo nellinizio o per
ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori,
inadempienza che, in relazione alfle caratteristiche e alle finalita delfappalio, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni
stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al T.U. 81/2008
e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le modalita stabilite
dalf'art. 108, 109, 110 del D. 1.gs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Sono a carico dellAppaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del
contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le seguenti modalita:
AllAppaltatore saranno conlestati gli addebiti per raccomandata con awvviso di ricevimento o per atto di
messo comunale e sard prefisso un termine, non minore di 10 giorni @ non maggiore di 20, per presentare le
sue deduzioni.
Scaduto il termine, I'Amministrazione Comunale, tenute presenti le eventuali deduzioni presentate
dall'Appaitatore, decidera sulla risoluzione del contratto.
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In seguito alla notifica delle Determinazione di risoluzione si procedera alla constatazione delle opere o
forniture
eseguite, in contraddittorio o alla presenza di due testimoni, anche agenti comunali, che firmeranno i
documenti conclusivi, e si fara logo al pagamento del loro ammontare alle condizioni del presente
Capitolato Speciale, esclusa ogni indennitd, sempreché Amministrazione non abbia ragione di rivalersi
anche su questo ammontare per risarcirsi dei danni.
L'Amministrazione avra pure il diritto di ordinare 'esecuzione d'ufficio. L'ufficio competente, comunicata
all’Appaltatore la deliberazione di eseguire d'ufficio i lavori, procederd senza indugio all'esecuzione degli
stessi, valendosi di altro Appaltatore comunale o di qualunque altro imprenditore o di operai di sua fiducia. |
prezzi delle forniture e dei lavori eseguiti d'ufficio potranno essere maggiori di quelli netti del contratto di
appalto, restando la differenza di spesa, inerente a tale modalitd di esecuzione dei lavor, a carico
dell'Appaltatore. L'importo sara detratto:

1. dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;

2. dalle ritenute a garanzia;

3. dalla cauzione;

4. dalla cauzione di altri appalti eventuaimente assunti dallo stesso Appaltatore.
Quando tutte queste garanzie risultassero insufficienti, '"Amministrazione avra diritto di rivalersi nei modi di
legge.
Qualora non sia intervenuto un contratto per I'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, [Appaltatore potra essere
rimesso nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a
buon fine i lavori.
L'Appaltatore dovra pero rispettare i contratti parziali che 'Amministrazione avesse stipulato.
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CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 027 - Anticipazione

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti,
I'anticipazione & revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

2. Lerogazione dellanticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, &€ in ogni caso subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione siessa
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
secondo il programma dei lavori. L'importo della detta garanzia & gradualmente ed automaticamente ridotto,
nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 028 - Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni voita che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato, al netto del ribasso
d'asta, comprensivi delia relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui
al comma 2, un importo non inferiore a 50.000,00 euro. L'ultima rata di acconto verra corrisposta qualunque
sia il suo ammontare previa sottoscrizione di assicurazione biennale postuma a garanzia dei lavori eseguiti,
per un importo pari a quelle dell'ultima rata di acconto iva compresa.

2. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sulfimporto

netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dellapprovazione del collaudo provvisorio.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo del lavori eseguiti di cui al comma 1, il
Direttore dei Lavori emette o stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette,
entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura; «/avori a {ufto
i » ¢on lindicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato.

5. Qualora 1 lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dallAppaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dail'importo minimo di cui al primo comma.

6. Dellemissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare

comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.

Art. 029 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro giorni 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione; &
sottoscritto dat direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale é accertato
e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammeoentare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. it conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se {o firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
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ha come da lui definitivamente accettato. il responsabile del procedimento redige in ogni ¢aso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. precedente, comma 2 del presente Capitolato, nulla

ostando, & pagata entro 90 giorni dopo lavvenuta emissione del cerificato di collaudo provviserio o del
certificato di regolare esecuzione.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dellart. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 & di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo gquanto disposto dallart. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che 1l certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 030 - Ritardo neila contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra
il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gl interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mum.it..

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaitante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti alfAppaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita
con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente art. avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve.

4. E facolta delf Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui F'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 de! codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell' Appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 031 - Pagamenti a saldo

Non sone dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra I'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti al’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso
infruttuosamente anche guest uitimo termine spettano alllAppaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 032 - Revisione prezzi

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del codice
civile.
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Art. 033 - Composizione societaria - fusioni, trasferimenti d’azienda — cessione di credito

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti del’at. 2 del DPCM 11.5.1931 n. 187,
FAmministrazione provvedera in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella
composizione societaria dell'Appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e g¢li atti di trasformazione fusione e scissione relativi alllmpresa Appaltatrice non
hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste
dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla
gara di cui allart. 128 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi Amministrazione pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi per laggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della
summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui alf'articolo 10 della legge 575/65 e
successive modificazioni. Decorsi 80 gg., senza che sia intervenuta opposizione, 'approvazione si intende
tacita a tutti gli effetti di legge.

Al sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1998, ove ricorra cessione di
credito Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutii i soggetti interessati e la cessione del
credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.

| pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei
competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.
Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei
pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.
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CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE BEI LAVORI

Art. 034 - Lavori a misura

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere acceriati in contraddittorio tra 1a D.L.
e 'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalita:

Lavori a misura:

Tutti i lavori eseguiti con il presente appalto, saranno valutati in base alla nuova tariffa prezzi dei LL.PP.
2012 approvata con Deliberazione della giunta Regionale n. 412 e del 8 agosto 2012, adottata da Roma
Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell 8 maggic 2013 (Del. G.C. n. 187 del
05.05.2013), e per le tavorazioni che non trovano riscontro nel prezzario, si procederd alla formazione di
nuovi prezzi con le seguenti modalita:

a) desumendoli dal prezzario di cui sopra;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratio;
¢} quando sia impossibile 'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Al suddetti prezzi, depurati della percentuale afferente agli oneri della sicurezza, & applicato il ribasso offerto
dall’Appaltatore.

Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelii a corpo sono a carico delt'Appaltatore che, a
richiesta, deve fornire gl strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito 1a Direzione dei Lavor percheé provveda a far
rilevare le misure ed i pesi di quelle quantita che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comungue non
verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e cid sotto pena di inammissibilita di ogni riserva in seguito
eventualmente avanzata in merito alle quantita stesse.

in carenza di prezzi di contratto, si procedera con la formulazione di nuovi prezzi determinati in
contraddittorio tra it Direttore dei Lavori e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Le nuove analisi prezzi nel computo metrico estimativo allegato al presente progetto, vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta desunti dall'eleco prezzi e dal prezziario della Regione Lazio 2012 approvato con Deliberazione
della giunta Regionale n. 412 e del 6 agosto 2012 adottato da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta
Capitolina n.197 dell 8 maggio 2013 (Del. G.C. n. 197 del 05.05.2013).

Tutti i nuovl prezzi, depurati della percentuale afferente agli oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso
d'asta.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di

alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolatc e secondo | tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 035 - Lavori a corpo

Non previsti
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Art. 036 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, & effettuata con le modalita previste dalfart. 179 del
Regolamento.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui alla Tabella «A» del presente Capitolato, come evidenziato nella taballa
«B», contenuta nel medesimo art., per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con
gli stessi criteri.

3. F costi per i lavori saranno incrementati per spese generali ed utili delllmpresa.
Le suddette maggiorazioni saranno soggette al ribasso contrattuale.

Art. 037 - Valutazione dei manufatti e dei imateriali a pié d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 28 del presente Capitolato, allimporto dei
lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte delf'appaltc ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, at prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dellAppaitatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 def Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 038 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono le seguenti.

1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
I'Appailtatore deversi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso deve incontrare:
per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radicl, ecc.;

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotie in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo e sagome definitive di progetto;

per punteliature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi imporianza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo
sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

il volume degli scavi di sbancamento verrd determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in
base at rilevamenti eseguiti in contraddittorio con {'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

gl scavi di fondazione sono computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotio della
base di fondazione per la sua profonditd sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale, quando detio scave di shancamento non viene effettuato.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
sono valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
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Tuttavia per gl scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, & incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalie strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona

stessa e dallapplicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da
norme del presente Capitolato e da particolari costruttivi.

2. RILEVATI E RINTERRI

il volume dei rilevati & determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di shancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta sono valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli onert per il trasporto dei terreni
da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

3. RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., £ valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

4. PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO

Sono valutate per 12 loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata
della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura
e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delie corree di guida nonché la
scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, limpiege di fanghi bentonitici,
I'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

5. MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, sono misurate geometricamente, a
volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli
intonaci. £ fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vucti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,
l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure & sempre fatta deduzione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali
od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora
non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce
visibill dei muri, Tale rinzaffo & sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri
che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa la eventuale
formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle
immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggie, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e sono valutate con i
prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in pil. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri
ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, sono valutate per il loro volume effettivo in
aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore 2 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.
{
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Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata é
considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si
misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo scltanto le aperture di superficie uguale o superiore a
1 m?, intendendo ne! prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonche eventuali
intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i
serramenti al telaio, anziché alla parete.

6. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO

ta pietra da taglio da pagarsi a volume & sempre valutata & metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retfo rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da
pagarsi a superficie, sono valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo perd alcun conio delle eventuali maggiori sporgenze della parte non laveorata in confronto delle
dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione,

7. CALCESTRUZZI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e ie strutture costituite da getto in opera, sono in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorcheé inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperii e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

8. CONGLOMERATO CEMERNTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore & valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferrc che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e
nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dellarmatura metallica, tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali @ sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia
pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, sono compuiati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali cpere, bisognera attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento del materiali, qualunque sia I'altezza alla quale I'opera di cemento armato deve
essere eseguita, noncheé per it getto e la vibratura.

il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata &
valutato secondo il peso effettivo, nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere delia
legatura dei singoli elementi e |a posa in opera dell'armatura stessa.

9. SOLAI

i solai interamente di cemenio armate (senza laterizi) sono valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato.

Cgni altro tipo di solaio, qualungue sia la forma, & invece pagato al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e appoggio su cordoli

perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
a7
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Nei prezzi dei solai in genere & compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali & sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche
predalles o di cemento armato precompresso € laterizi sono escluse fa fornitura, lavorazione e posa in opera
del ferro occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di
gualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a guelle

porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; sono pero pagati a
parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

10. CONTROSOFFITT!

| controsoffitti piani sonc pagati in base alla superficie della lorc proiezione orizzontale. E compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri 2
mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sul materiali e sui modi di
esecuzione, & esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

11. VESPAI

Nei prezzi dei vespai & compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto
nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione é effettuata al metro cubo di materiali in opera.

12. PAVIMENTI

{ pavimenti, di qualungue genere, sono valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dellambiente.
Nella misura non é percid compresa l'incassatura det pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il softofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti | pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualungue possa essere l'entitd delle opere
stesse.

13. RIVESTIMENT! DI PARET!

| rivestimenti di piastrelie o di mosaico verranno misurati per ia superficie effettiva qualungque sia la sagoma
e la posizicne delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e 1a posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che sono computati nella misurazione, nonché l'onere
per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura
di collante per rivestimenti.

14. FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od ariificiali, previsti in elenco, sono applicati
alle superfici effettive dei materiali in opera.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte da

Specificatamente detti prezzi comprendono gl onert per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporic ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od aliro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavetie, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpeliamento delle strutture murarie
e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
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completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dellimbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comungue tra | pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

15. INTONACI

| prezzi degli intonaci sono applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia sono valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gl spigoli vivi.

Nel prezzo degli infonaci & compreso 'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualungue genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoceolature e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dellintasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 ¢m sono computati a vuoto per pieno, a compenso
delf'intonace nelle riquadrature dei vani, che non sono percid sviluppate.

Tuttavia sono detratti | vani di superficie maggicre di 4 m?, valutando a parte |a riquadratura di detti vani.

Gli intonaci internt su tramezzi in foglio o ad una testa sono computati per la loro superficie effettiva; devono
essere pertanto detratti tutti i vuoli di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte e loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso & dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finesire.

16. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali & sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfifatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti sono in generale misurate con le stesse norme sancite
per gli intonaci.

Per ta coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

per le porte, bussole e simili, si computera due voite la fuce netta dellinfisso, oltre alla mostra o allo sguincio,
se ¢i sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.

E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio &
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio delia bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;

per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, sono computati 1 tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, &
computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto
precedente;

per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, & computata due volte e mezza la luce netta del
vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cié compensato anche la coloritura
della superficie non in vista. [
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Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

17. INFI1SSI DI LEGNO

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei
pavimenti o soglie. Le parti centinate sono valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto,
ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaic maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono
comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi devono essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a
murg, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi devono inolire
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dellinfisso e dei relativi accessori di cui sopra,
fonere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

18. INFISSI DI ALLUMINIO

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, sono valutati od a
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata allesterno delle mostre e coprifili e
compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le
ferramenta e e eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonche tutti gli oneri
derivanti dalfosservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali & sui modi di
esecuzione.

19. LAVORI IN METALLO

Tutti i lavori in metalio sono in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con

pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dellAppaltatore, escluse bene inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compensa per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

20. TUBI PLUVIALI

| tubi pluviaii potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica sono misurati al metro lineare
in opera, senza ciod tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di
elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. sono valutati a peso, determinato con le stesse modalita di cui
al comma 19 e con tutti gl oneri di cui sopra.

21. IMPIANT| TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO

a) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio sono valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo
sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il peso
unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: | materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli di espansione.
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e tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso sono valutate al metro lineare; 1a
quantificazione verrd valutata misurando [l'effettivo sviluppo lineare in cpera, comprendente linearmente
anche i pezzi speciali,

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di
tenuta e I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc sono valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata
misurando l'effetiivo sviluppo lineare in opera, comprendende linearmente anche i pezzi speciali, i materiali
di consumo e di tenuta, 'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delie giunzioni e del pezzi speciali,
la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate sone valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente
anche i vari pezzi special, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad
espansione.
Le tubazioni di plastica, le condutiure di esalazione, ventilazione e scarico song valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura
delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
i canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o
in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) sono valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La
quantificazione verrd effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del
canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvoiti della lamiera, staffe di
sostegno e fissaggi, al quale verra applicato # peso unitario della lamiera secondo lo spessore e
moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppe perimetrale delle sezioni di
progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso defla lamiera verrd stabilito suila base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali
del peso.
E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature

Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, sono valutati a numero net rispettivi diametri e dimensioni.
Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed | materiali di tenuta.

| radiatori seno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle rispettive
tabelle della ditta costruttrice (watt ).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole
di sostegno. '

| ventilconvettori sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla
portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.

Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta,

Le caldaie sono valutate a numero secondo le caratteristiche costruitive ed in relazione alla potenzialita
resa.

Seno compresi i pezzi speciali di collegamento ed | materiali di tenuta.

| bruciatori sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funziecnamento ed in relazione alla
portata del combustibile.

Sono compresi I'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento,

Gli scambiatori di calore sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

Le elettropompe sono valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento
ed in relazione alla portata e prevalenza,
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Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed | materiali di tenuta.

| serbatoi di accumulo sono valutati a numero secondo e rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, | pezzi speciali di collegamento ed | materiali di tenuta.

| serbatoi autoclave sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, | pezzi speciali di coliegamento ed | materiali di tenuta.

| gruppi completi autoclave monoblocco sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del serbatoio. Sono
compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i
sitenziatori sono valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte
costruttrici.

Sono compresi i controtelai ed | materiali di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria sono valutate a numero in relazione delia portata
dell'aria.

E compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, | supporti elastici e le staffe di sostegno.
Gli elettroventilatori sono valutati a numero secondoe le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed
in relazione alla portaia e prevalenza.

Sono compresi | materiali di collegamento.

Le batterie di scambio termico sono valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.

Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

| condizionatori monablocco, le unita di trattamento dell’aria, | generatori di aria calda ed i recuperatori di
calore, sono valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione
alla portata d'aria e alta emissione termica.

Sono compresi i materiali di collegamento.

| gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamentoc sono valutati 8 numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono comprese le apparecchiature eletiriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

Gli apparecchi per il trattamento delf’acqua sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

{ gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, sono
valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

| rivestimenti termoisolanti sono valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie
esterna dello strato coibente.

Le valvole, le saracinesche sono valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m? cadauna.

l.e rubinetterie per gli apparecchi sanitari sono valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, fipologie e dimensioni.

Sono compresi | materiali di tenuta.

Le valvole, le saracinesche e le rubinefterie varie sonc valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

| quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a pié d'opera alimentata elettricamente.

22, IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
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a) Canalizzazioni e cavi

| tubi di protezione, le canalette portacavi, i condolti sharre, il piatte di ferro zincato per e reti di terra, sono
valutati al metro lineare misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

| cavi multipolari o unipolari di MT e di BT sono valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare
in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestatl.

Nei cavi unipolari c multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca
cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

| terminali dei cavi a MT sone valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tuttl 1 materiali
occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.

| cavi unipolari isolati sono valutati al metro lineare misurando effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30
cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 8 mm?, morsetti fissi oltre tale
sezione.

Le scatole, le cassette di derivazicne ed i box telefonici, sono valutati a numero secondo le rispeattive
caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a
cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sonc comprese le morsettiere.

b} Apparecchiature in generale € quadri elettrici

Le apparecchiature in generale sono valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro | campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessor per dare in opera |'apparecchiatura completa e funzionante.

| quadri elettrici sono valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

numerso e caratterisiiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, | pannelli traforati per contenere
le apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, | sezionatori ed i contattori da quadro, sono distinti
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

c) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contaiti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);

comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro
e quanto occorre per dare Pinterruttare funzionante.
| corpi Hluminanti sono valutati 2 numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita,

Sono comprese le lampade, | portalampade e tulti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa
e funzionante.

| frutii elettrici di qualsiasi tipo sono valutati a numero di frutte montato,
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che sono valutati a numero.

23. IMPIANTI ASCENSCRI E MONTACARICHI
Gli impianti sono valutati a corpo per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono compresi fuiti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per
dare I'impianto completo e funzionante.

24. OPERE D! ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ‘1\
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Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino
di tutti | materiali pertinenti agl impianti;

apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strulture di
calcestruzzo armato;

muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

formazione di basamenti di calcestruzzo ¢ muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazicne inerente alla posa in opera di quei
materiali che per i loro peso efo volume esigono tali prestazioni,

i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

ponteqgi di servizio interni ed esterni;

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti devono essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria
della mancdopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

25. MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di manodopera sono osservate le disposizioni € convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, limpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendent
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi iocali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgeno i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
afla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

{ suddetti obblighi vincolano lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale deila stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'impresa & responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell' osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei cast in cui il contratto
collettivo non disciplini Fipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalio sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e ¢id senza pregiudizio degli altri diritti delia stazione appaltante.

Non seno, in ogni caso, considerati subappalli le commesse date dallimpresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufaiti ed impianti speciali che si eseguonc a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza aglt obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o
ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichq\ré all'impresa e,
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se del caso, anche all'tspettorato suddetto, linadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblight di cui sopra.

I pagamento all'impresa delfe somme accantonate non é effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gii obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detfrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'mpresa non pud opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

26. NOLEGGH

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore la manutenzione degli aftrezzi e delle macchine.

il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia alettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati | motore, o la motrice, il
gassocgeno e la caldaia, 1a linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutio il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell Amminisirazione, e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandesi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attivita di lavoro; guello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di
cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi,

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compensoc per qualsiasi altra causa o perditempo.
27. TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, fa mano d'opera
del conducente, e ogni alira spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare e fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento
alla distanza.

Art. 039 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per
opere in economia - Invariabilitd dei prezzi

! prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del patiuito ribasso d'asta, sono pagati | lavori appaltati a

misura & le somministrazioni, compensano anche:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiegoe, a piede di qualungue opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonche per premi di assicurazioni sociali, per lluminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢} circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loreo uso;

d) circa i lavori a misura , tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,

indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occcupazione temporaneaE d'altra specie,
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mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., & per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che FAppaltatore deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall' Appaltatore in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabiii.
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CAPO Vil - DISPOSIZIONt PER L'ESECUZIONE

Art. 040 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, I'Amministrazione
aggiudicatrice istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed
eventualmente da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispetfore di cantiere.

2.1l Direttore dei tavort ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio
di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'Appaltatore in merito agll aspetti tecnici ed
economici del contratto.

3. 1l Direftore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaitatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie softoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all' Appaltatore che le
restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritio in mode tale da poter essere poi disponibile,
in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate,

La Direzione dei lavori sara eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimenio.

Art. 041 - Condotta dei lavori

Nella esecuzione dei lavori 'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti
d'appaite e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori, senza che cid costituisca
diminuzione detle responsabilita per quanto concerne | materiali adoperati e la buona esecuzione det lavori.
In caso di RTI, l'Appaltatore dovra attenersi a quanto dichiarato nel programma, circa le quote di
partecipazione delle singole imprese

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni, saranno date all'Appaltatore, per iscritto.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

L'Appaltatore, che si rifiuti di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio, sara passibile della penalita
di cui all' art. 22.

L'Appaltatore & obbligato a condurre I'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello
stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.

L'Appaltatore & obbligato aitresi ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative
necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese,

Qualora venga ordinato dalla D.L., 'Appaltatore dovra fornire per I'esecuzione di interventi connessi con i
lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensati
con i prezzi di contratto, e dovra anche dare in uso gratuito | mezzi provvisionali e le strutture logistiche gia
esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza andra integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire
a cura delle predette ditte, d'intesa con I'Appaltatore, il quale ne restera l'unico responsabile. Tutte le
proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori di cui a! D.Lgs. 81/2008.

| lavort da effetiuarsi in prossimita di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri,
dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i
lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli
impianti stessi.

La sorveglianza, che potra anche essere saltuaria, del personale dellAmministrazione, non esonera
[Appaltatore dalla responsabilita circa 'esatto adempimento degli ordini impariiti e la perfetta esecuzione
delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole delfarte e oftima qualitd di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzié?ne.
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La stazione appaltante si riserva ogni facoltd d'indagine e di sanzione in qualsiasi momento, anche
posteriore alla esecuzione deile opere.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei con personale tecnico idoneo, di provata capacitd ed
adeguato alle necessita.

L'Appaltatore rispondera dell'idoneita del tecnico nominato Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in
genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovra essere di gradimento della
D.L. la quale pud richiedere, motivatamente, I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
Durante i lavori il personale dell'lmpresa, qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure,
dovra essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'lmpresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovra essere affidata a
personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace
sorveglianza di tutta ka zona dei lavori e ¢id anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i
lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a
tale scope la mano d'opera che, secondo le circostanze e I'estensione del cantiere, si dimostrera necessaria
per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe
per aggottamento ecc.

I lavori si svolgeranno anche in soggezione di svolgimento di attivita di altra Impresa, condizione che non
deve dare atto a richieste di maggiori oneri.

| tavorl si svolgeranno nelle ore diurne, anche in soggezione di svoilgimento delle attivitd scolastiche, ma
dovranno proseguire anche durante le cre notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo
richieda o quando ta Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestivita della ultimazione di
tutti o di parte dei lavori, o la Direzione Lavori lo ritenga necessario per sopravvenute esigenze di interesse
pubbiico, previa congrua determinazione del corrispettivo per 'esecuzione dei lavori negli orari suddetti.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovra assolvere a tutti gli adempimenti
previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto
dell'appalto, sollevando al riguarde interamente la D.L. da qualsiasi responsabilita.

Infine, I'appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei
confranti del’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovra essere
autorizzata dal Responsabile del procedimento.

Art. 042 - Direttore di cantiere

L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere,
nonché a desighare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini
della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore, allatto della consegna dei lavori, dovra comunicare allAmministrazione Comunale, per
iscritto, it nominativo delle persone di cui sopra.

{| Direttore di cantiere dovra essere un tecnico, laureato o diplomate, iscritto all'Albo Professionale, secondo
le competenze professionali. Il Capo o § Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati
o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovra risultare sul libro matricola e
sut libro paga dell'impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.

Hl Direttore di cantiere ed it Capo Cantiere designato dallAppaltatore, dovranno comunicare per iscritto
l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi
derivanti dal presente Capitolato. |l Direttore di cantiere dovra in particolare specificare di essere a
conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi art. 22, 23, 24, e 25.

Ferme restando le specifiche responsabilita dell Appaltatore, il Direttore di Cantiere & responsabile:
- del personale presente nel cantiere per lo svolgimento delle tavorazioni. A tale proposiio il Direttore di
Cantiere & tenuto a presentare giornalmente la lista del personale autorizzate a operare\per i lavori, per
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le ditte fornitrici e per qualsiasi altro soggetto dovesse accedere o essere presente nel cantiere. 1l
personale dovra essere dotato di cartellino di riconoscimento a vista e comunque obbligato a firmare |
movimenti di entrata e di uscita su un apposito registro che verra istituito pressa il cantiere. A sua volta il
Direttore di Cantiere & tenuto ad istituire un analogo registro per ogni eventuale comparazione
ogniqualvolta e per gualsivoglia motivo si dovesse rendere necessario o dovesse essere richiesto un
controllo dalla Direzione dei Lavori o dalla Direzione scolastica.

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaliati
ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;

- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare
riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, vigente al
momento della esecuzione dei lavori, da parte di tuite le Imprese e subappaltatori impegnati
nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nal presente Capitolato in materia
di subappaiti & di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire una adeguata presenza in cantiere e dovra
essere coadiuvato da un Capo cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, ferme restando le
responsabilita di legge di ciascuno. Nessun lavoro potra essere eseguito in assenza di personale
direttivo di idonea qualifica, in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di
personale direttivo potra essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno
degli oneri conseguenti.

Il Direttore di cantiere dovra inoltre curare:

a) che il Piano di Sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all'art. 23, sia attuato in aderenza a tutta la
normativa vigente in materia e venga scrupeclosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte
le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni;

In caso di accertate difformita dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili,
il Direttore di Cantiere e tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del coordinatore
per I'esecuzione, a disporre 'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;

b} che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non
autorizzati dalf Amministrazione Comunale e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in
materia da Atti Deliberativi dell'’Amministrazione Comunale;

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quelio iscritto nei libri paga dellAppaltatore
o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dallAmministrazione Comunale, curando tutti
gli adempimenti di cui alf'art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere", nonché la L. 248
del 04.08.2008;

d) che il personale in cantiere sia tutto perfettamente identificabile con le modalitd del successivo
art.25 “Controllo del personale impiegato in cantiere”;

e) il Direttore di Cantiere € inocltre tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei
Lavori di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. '

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo
potra dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di
Canttere.

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di guanto previsto alle precedenti lettere a), b), ¢)
dara comungue luogoe alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa
eventualmente prevista per legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avra luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del
Procedimento.

™~
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Arf. 043 - Controllo del personale impiegato in cantiere

L'Appaltatore & tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenii del personale dipendente
impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaitatrici o
dai cottimisti ed & comungue tenuto a curare tutti gli adempimenti di cui alla L. 248 del 04.08.2006.

Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di unoc o comunque di un numerc limitato di
cantieri fissi, I'Appaltatore & tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del
personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoght elenchi per il personale
impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.

Tali elenchi, sottoscritti dal Diretiore di Cantiere o dallAssistente di Cantiere, dovranno specificare per
ciascun dipendente:

- generalitd complete;

- gualifica professionale;

- estremi iscrizione ai libri paga delllmpresa appaltatrice o della Diita subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere & tenuto a provare la propria identita.

in caso di subappalto o cottimi concernenti parte defl'opera, 'Appaltatore & tenuto a far assumere all'lmpresa
Subappaltatrice 'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al
cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del Responsabile del Cantiere
ed essere esibiti su richiesta, al rappresentante dellAmministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro
funzionario che svolga funzioni di controlio).

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o pit addetti ai laveri non sono compresi negli elenchi di cui
sopra, verranno prese le generalita degli stessi e it Direttore dei Lavori, nellinformare il Responsabile det
Procedimento, applichera, a carico dell'Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 30 punto 1.5,
salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmati dall Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono
pertanto ogni responsabilita.

Art. 044 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

(se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprieta dell Amministrazione ai sensi del comma
1 deffart. 36 def Cap. Gen. n. 145/00, restanc in proprieta alf Amministrazione)

1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietd del’Amministrazione, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, sono {rasportarti € regolarmente accatastati dall Appaltatore in luogo
concordato con il Direttore det Lavori;

2. L'Appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

(se sono invece ceduti allAppaltatore)

1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dellart. 36, comma 3, del Cap. Gen. n.
145/00, dall Amministrazione all’ Appaltatore;

2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito & quindi dedotto dall'importo netto dei laveri salvo che la
deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 045 - Ritrovamento di ogqgetti e materiali

Qualunque oggetto rinvenuio in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente
appalto, che a giudizio insindacabile dellAmministrazione abbia valore artistico, storico od altro quaisiasi,
sara soggetto alie disposizioni vigenti. i

S0
L'Appaltatore Il Responsabile gét-Procedimento
Muricipio IV
Via di Scorticabove, 77 -~ 00156 Roma
Tetefono +39 06 69605801/8D2 Fax +39 06 693505804
www.comune.roma.it




ROMA

Municipio IV

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione del
palrimonio scolastico & non scolastico

Oltre alladempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichita e Belle Ari,
I'Appaltatore sara tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione
Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non dara diritto a compensi o premi.

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile
giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per fo imporio che riterra
conveniente, senza che cio possa costituire diritto alcuno per [Appaltatore,

Sono di proprieta dellAmministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaitatore, la pozzolana, il tufo, i
mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti
dalla Tariffa vigente.

Art. 046 — Espropriazioni - Occupazione di suolo

La disciplina degli espropri & regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita, come modificato ed integrato dal
D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).

UAppaltatore non avra diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrd pretendere compenso od indennizzo alcuno per
soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale,
restando riservata, alla D.L., la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere,
nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i favori oggetto del presente appalto, limitatamente
all'estensione

di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per
l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, ['Appaltatore ha F'obbligo di esibire agli
agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'cbbligo di ficenza, dal pagamento di tasse e
dal versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, 'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura ¢ spese, a
richiedere | necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennita di occupazione, oltre
che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 047 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto delfappalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio dovessero risuitare opportune, senza che percid I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi alfinfuori del pagamento a conguaglic dei lavori eseguiti in pill © in meno con
losservanza delle prescrizioni ed entro i fimiti stabiliti dali'art, 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori,

3. Qualungue reclamo o riserva che |'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventive scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano gualitativamente 'opera e che non
comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dellimporto complessivo contrattuale, qualora vi sia
disponibilita finanziaria net quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
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5. Sono ammesse, nel limite del venti per cenio in pil dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera
rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si intervieneg, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare limpostazione
progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
deffintervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 048 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui Felenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.
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CAPO VIii - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 049 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Appaltatore &, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regelamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per |a riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore non pud iniziare o continuare i favori qualora sia in difefto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 050 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore & obbligato ad csservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. del 9 aprile
2008 n. 81 cosi come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e
s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 051 - Piani di sicurezza
{per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cuf alf'art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s m i)

1. Entro trenta giorni dalfaggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 'Appaltatore ha
I'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento

dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dellAllegato XV del D. Lgs. 81/2008 e
sm.ei.

(in alternafiva, per canlieri di cui aff'art. 30, comma 3, D. Lgs. 81/2008es.m.e i)

1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. li piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle
prescrizioni di cui alf'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

2, Ai sensi dellart. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 {Appaltatore pud presentare al coordinatore per
lesecuzione, prima dell'inizio dei favori ovwerc in corso d'opera, una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al pianc di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e Ia tutela della salute dei tavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste efo prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi 0 prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con afto
motivato da annotare sulia documentazione di cantiere, sullaccoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’ Appaltatore, nei casi di cui ai comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
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5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola voita di 7 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2,
lettera b}, le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i, variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni & integrazioni
comporti maggiori oneri a carico del’'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Alfaito deflf'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'impresa dovra dichiarare

esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in cui si

colloca 'appalto e cioé:

- Che il Committente & Roma Capitale e per essa, in forza delle competenze attribuitegli, il Direttore
Dell’Area Tecnica del Municipio 1V

- Che le funzioni di Responsabile dei Lavori, a cid incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai
compiti che il O.Lgs. n.81/2008 consente di attribuire al medesimo {arit.90 e 93 del D.Lgs. 81/2008)
sono assolti dal Responsabile def Procedimento.

- Che laddove sara necessario, il Coordinatore per 'esecuzione sara nominato dal Responsabile dei lavori
entro la data di inizio degli stessi.

- Di aver adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggetti a ribasso d'asta ai sensi del d.gs. n. 81 del 2008, assommane all'imporio evidenziato nel
quadro economiceo dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale.

LU'tmpresa & altres] obbligata, nell'cttemperare a quanto prescrifto dal d.Igs. n. 81 del 2008, ad inserire nelle

“proposte integrative” o ne! “piano di sicurezza sostitutivo® e nel “piano operativo di sicurezza™

- i numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede F'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse efo mobili di cui sara dotato il Cantiere quali; spogliatoi, servizi igienici, eventuali
attrezzature di pronto soccorso, ece.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'impresa intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, quanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno
essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

- le fonti di energia che fimpresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per lilluminazione che per
forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alie condizioni presumibili nelle quali i
lavori stessi dovranno svolgersi;

- imezzi, i macchinari e le attrezzature che I'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove
prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste
dalle normative, le modalita di messa a terra previste e quanto altro occorra per la lore identificazione ed
a garantirne la perfetta efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente, (i certificati
di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere);

- dichiarazione di mettere a disposizione le altrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per 'esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi,
ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di
controllo, firmatt da progettista all'uopo abilitato per Legge;
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- particolari accorgimenti ed attrezzature che Flmpresa intenda impiegare per garantire la sicurezza e
ligiene del lavoro, in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone,
ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comungue sommergibili, in
prossimita di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di
gas o in situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il Piano (o i piani) dovranne comungue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di

sicurezza ed igiene del favoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dellappalto, nonché ogni

qualvolta I'lmpresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

Il piano {o 1 piani} dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e ove

diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- Il Progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in
materia,

- L'Appaltatore ed it Direttore di Cantiere: la responsabilita dellattuazions delle stesse in sede di
esecuzione dell’appaito.

L'Appaltatore dovra poriare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi

aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente

emanate dal Coordinatore per 'esecuzione.

Art. 052 - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige, se
la natura delle tavorazioni lo richiede, e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano cperativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza deve rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e .

{per cantieri non rientranti tra le faltispecie di cui afl'art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.rm. e i)

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio def piano di sicurezza
sostitutivo.

(in alternaliva, per cantieri di cui alf'art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 ¢ s5.m. e i)

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di detiaglio del piano di sicurezza e di
coordinamente di cui all'art. 47 del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4, Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per l'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo lesito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Art. 053 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

{
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento,
ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia,

3. Ai sensi del’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., limpresa esecutrice o le imprese esecutrici
efsono obbligatafe a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi pericdicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore:

la propria idoneita tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di
forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita dell' Allegato
XVildel D. Lgs. 81/12008es.m. el

Findicazione dell'crganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delie denunce dei
lavoratori effettuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale {INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul favoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,

3. L'affidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
quanto previsto dall'art. 97 dei D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i, al fine di rendere g} specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con it proprio. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formane parte integrante del
contratio di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

COSTO DELLA SICUREZZA

Il costo della sicurezza determinato, in base al computo analitico complessivo dei lavori come da elaborati di
progetto.

1l costo deila sicurezza e direttamente proporzionale all'importo complessivo secondo 1a percentuale come
sopra determinata, quindi ad ogni certificato di pagamento sara calcolato il costo della sicurezza secondo la
suddetta percentuale in proporzione ai lavori eseguiti. |l ribasso sara applicato esclusivamente alla differenza
tra I'importo complessivo dei lavori ed il costo della sicurezza, Eventuale variazioni ai piani di sicurezza,
secondo e modalita previste dal D.L.vo 81/2008, accertate dai Coordinatori per la sicurezza e dal Direttore
dei Lavori, non comporteranno variazioni al costo della sicurezza.

Quindi I''mporto complessivo dei lavori sara determinato secondo le modalita previste dal suddette comma
del presente articolo con la convenzione che ogni prezzo di elenco prezzi e di tariffa sara comprensivo della
suddetta percentuale relativa al costo della sicurezza sulla quale non sara applicato il ribasso d'asta.

i
!

i 56
L'Appaltatore il Responsabile dgl"Rrocedimento

Municipio IV

Via di Scerlicabove, 77 — 00156 Roma

Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605304

WWW.COmMuUAe.roma.it




ROMA

Municipio TV

Direzione Tecnica
Senvizio | - Manutenzione det
patrimonio scolastico e non scolastico

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 054 - Disciplina del subappalto

1.Condizioni generali

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto ai sensi del’art.105 del D.Lgv.50/16 e ss.mm.ii.
il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratte di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano {'impiego di manodopera, quali e forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore af 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L’eventuale subappalto
non pud superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto die lavori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappaltc non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Il subappalto & consentito, relativamente a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente
all’appalto del presente lotto, nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regoia
la materia.

L'affidamento in subappalic di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autcrizzato dal
Responsabile del Procedimento ed & subordinato al rispeito delle disposizioni di cui affart. 105 del D.Lgs.
n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.I,

E' comunque vietalo subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30% dellimporto
complessivo del contratto: le opere di cui aif'art. 105 comma 3 del D.Lgs. n°® 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e,
in base a guanto previsto dall'art.216 comma 15 del D.Lgs n® 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, le “strutture,
impianti e opere speciali” come definite dall'art. articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, fino allentrata in vigore del decreto di cui
all'art.89 comma 11 del D.Lgs n°50/2016.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicanc anche ai raggruppamenti temporanei e alle societd
anche consortili, quande le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando lassociante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte nell'appalto ; si applicano altresi agli affidamenti con procedura
negoziata.

In particotare, {lmpresa & tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e
nelle responsabilita del Direttore dei Lavort:

a) che i concorrenti allatio deli'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori ¢ le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;

b) che l'affidataric provveda al depositc del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio del'esecuzione delle relative lavorazioni;

¢) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante |'affidatario
trasmetta altresi 1a certificazione attestante il possesso da parte del subappaitatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D.Lgs. n® 50, del 18 aprile 2018, in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore aitestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art.83 del D.Lgs. n® 50 del 18 aprile 20186;

d) Che r'affidatario del subappalto o del cottimo, non ricada in nessuno dei casi previsti dall'art.80 del
D.Lgs n.50/2016;

e} che e fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzja effettuate.
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Qualora gli affidatari non trasmettanc le fatture quietanziate del subappaltatore o det
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento
a favore degli affidatari;

fy che dal contratto di subappalto risulti che Impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasse non superiore al venti
per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
.'affidataric & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

g) che I'lmpresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con llmpresa
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato daila Direzione Lavori, anche attraverso Plspettorato del
Lavoro e dellOsservatoric Comunale sugli appalti di tavori, abbia a riscontrarsi # mancato rispetto di quanto
sopra, Fappaltante, olire le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica una multa corrispondente al
5% del corrispettivo dell appalto. L'appaltante, inolire, provvedera a segnalare l'inadempienza all' Autorita
competente riservandosi di dichiarare rescisso il contratto ¢ di procedere alesecuzione d'ufficio in danno
tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere,
nel termine che verra indicato in apposita formale diffida, senza che Fappaltatore possa fare opposizione di
sorta.
Ai sensi dellart.105 co13 del D. Lgs 50-2016 la stazione appaltante corrisponde direttamenie al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, limporto dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b} in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Con la sottoscrizione del contratto d' appalto, del quale il presente capitolato speciale d'appaito costituisce
parte integrante e sostanziale, 'appaltatore medesimo prende atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in
esito al provvedimento assunto dall'appaitante, a defta immissione in possesso, con lassunzione a propric
carico dell'onere delia guardiania e buona conservazione delle opere ne! periodo intercorrente fra la
comunicazione di rescissione del contratio o di esecuzione d'ufficio e it momento della effettuazione di tale
immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
Il coniraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & respeonsabile in sclido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al
DiLgs. n.50/2016 art. 105 comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui
sopra.
[n base a quanto previsto dalart. 105 comma 4 del D.Lgs n.50/20186, il scggette affidatario del Contratto pud
affidare in subappalto le opere o i lavori, | servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole

prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le guali & ammesso il
1
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subappalto. Tutte le prestazioni nonché le favorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili;

b) all'atto delf'offerta abbiano indicato i laveri o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

¢} il concorrente dimostri Fassenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.L.gs n.50/20186.

d) [I'affidatario del subappaito non abbia partecipato alla procedura per F'affidamento dell'appalto;

e) |l subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

L'affidatario che si avvale del subappalto o del coltimo deve allegare alla copia autentica del contratto 1a
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
deil'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del coitimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo

inferiore @ 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta.

2.Condizioni aggiuntive:

a) L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
delia data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la cerdificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n® 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i.in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del D.Lgs. n” 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredate dalia documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntuaimente ['ambito operativo del subappailto sia in termini prestazionali che economici.

b) L'Appaltatore & tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all’Amministrazione
Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e
negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica,

presso la Prefetfura di Roma, del sussistere dei requisiti del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011 e
successive modificazioni.

c) LAmministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvedera a
trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e
al’'Osservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese
subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.L.A.A e I'attestazione SOA per le categorie
e classifiche di importi richiest, le opere da eseguire in subappalto & it loro valore.

d) L'Appaltatore & tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della
sicurezza) prima dell'inizio dei lavori e presentarle allapprovazione del coordinatore per la sicurezza.

Art. 055 - Responsabilita in materia di subappalto
Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaitante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in reiazione agh obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle Epotesi di cui al

. |-
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DLgs. n.50/2016 art.105 comma 13, lettere a} e c} e ss.mm.ii., l'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita
solidale di cui sopra.

In base a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 det D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto affidatario del
Contratto pud affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

f) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche fmitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali ¢ ammesso il
subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili;

g) all'atto deli'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che intendono subappaliare 0 concadere in cottimo;

h) il concorrente dimostri Vassenza in capo ai subappaltateri dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.L.gs n.50/2016 e ss.mm.ii..

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di collegamenio a noma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effeftuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dellautorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, lautorizzazione si intende concessa, Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
infericre a 100.000 euro, 1 termini per il rilascio deli'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta.

La Stazione Appaltante, ex art.105 co0.13 del D. Lgs.50-2016 e ss.mm.ii. corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e ai fornitori di beni e lavori, limporto dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microcimpresa o poiccola impresa;

b) in caso diinadempimento dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore;

¢) se la natura del contratto lo consente.

2.Condizioni aggiuntive:

g) L'affidataric deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n° 50
del 18 aprile 2016 e s.m..in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

f) L'Appaltatore e tenutc a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, allAmministrazione
Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli
organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso
la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti del D.Lgs n.152 del 6 settembre 2011 e successive
modificazioni.

gl L'Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabiie del Procedimento, provvedera a
trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e
allOsservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici
con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.1.A.A e I'attestazione SOA per le categorie e classifiche di
importi richiesti, le opere da eseguire in subappaito e it loro valore.
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hy L'Appaltatore & tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della
sicurezza) prima dellinizio dei lavori e presentarle all'approvazione del coordinatore per la sicurezza.

3. Antimafia

Ai sensi det DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti it cui valore superi i 150.000 Euro,
dovranno produrre it Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.1.AA., di validitd non antecedente i sei mesi,
riportante la seguente dicitura: *Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 & ss.mm.i.". La
presente certificazione & emessa dalla C.C.LAA., utilizzando il collegamento telematico con il sistema
informativo utilizzato dalla prefettura di Roma’. Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta
dicitura, dovra essere cura dellimpresa produrre la documentazione necessaria per richiedere alla
Prefettura, per i casi di cui allart. 85 del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011 e sm.., la prescritta
“comunicazione”.

Alternativamente [a "comunicazione” del Prefetto potra essere direftamente richiesta dal soggetto privato
interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del
Procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. in ogni caso l'autorizzazione ad avvalersi
det subappalto & subordinata all'acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle
societa o imprese interessate.

Nel caso si proceda all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritia certificazione,
oltre alla comunicazione alle autoritd competenti e I'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa
vigente, sara inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. Decorso it termine di 45 gg. dalla
ricezione della richiesta, o nei casi d’'urgenza, YAmministrazione pud procedere anche in assenza delle
informazioni del Prefetio. In caso di presenza, accertate successivamente, di cause ostative di cui alla citata
legge 575/65 & s.m.i., lAmministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute
dallAmministrazicne per I'esecuzione della parte rimanente delle opere. Quanto premesso & valido anche
nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dat Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui alf'ad. 10 comma 7 DPR 252/98. Nel caso di
associazioni, raggruppamenti, imprese, societa e consorzi trovera applicazione quanto previsto dal comma 3
del citato art. 2, dal comma 3 dell'art. 10 e dal comma 1 dell'art. 12 dei DPR 252/98.

~
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CAPQ X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 056 - Controversie

1. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario, le controversie
scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del
codice civile.

2.La proposta di transazione pud essere formulata o direttamente dallAppaltatore o dal dirigente
competente della stazione appaltante, previa audizione delf Appaltatore stesso. Qualora sia {'Appaltatore a

formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento,
esamina la stessa.

3. La transazione deve avere forma scritta a pena di nuilita.

Art. 057 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla

data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all Appaltatore gli interessi
al tasso legale.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri
casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state
definite le controversie, Decorso tale termine, spettano all' Appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 058 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.L'Appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, FAppaltatere si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendaii integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgone i lavori;

b. i suddetii obblighi vincolano {'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratio colletfivo
non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappaitc non sia stato autorizzato non esime
I'Appaliatore dalta responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato daile leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto,

[a Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore |'inadempienza accertata e pud procedere a una

detrazione del ... % ({indicare una percentuale, fenendo conto che delfa penale sommata alfe altre -

eveniuali - penali deve soddisfare i limiti previsti alf'art. 23del presente Capitolato) sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se 1 lavori sono

ultimati, destinande le somme cosi accantonate a garanzia delfadempimento degli obblighi di cui sopra; il

pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 'Appaltatore

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la

legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
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anche in corso d'opera, detraendo il relativo imporio dalle somme dovute all Appaltatore in esecuzione del
contratto.
4. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2008, qualora il personale ispettivo del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnaiazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'lstituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento det tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agl articoli 4, 7 e 9 del
D. Lgs. 66/2003 e s.m., pud adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione pud essere revocato laddove si
accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavero, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
6. Ai sensi delf'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria atlivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere pits datori di lavoro o tavoratori autonomi,
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solide il committente dell'opera.
8. | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 8 mediante
annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavero
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti ¢
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelii autonomi
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. Ai sensi dellart. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/20086, la viclazione delle previsioni di cui ai commi 6
e B comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
500 per ciascun lavoratore. H lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non
provvede ad esporla &, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
aliarticolo 9 bhis, comma 2, della legge n. 608/96 € s.m. e i. (di conversione del DL 510/1996), il giorno
antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avenie data cerfa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria € punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di {avoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamente dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non pud essere inferiore a euro
3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 059 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante pud decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti ai sensi
del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.i. honché in caso di violazione dei piani di sicurezza previsti dal medesimo
decreto. inoltre, su segnalazione del Coordinatore per 'Esecuzione, la Stazione Appaltante pud procedere
alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) def D. Lgs. 81/2008.

2. Nei casi previsti dal D.Lgs. 50/16 {risoluzione per reati accertati) e ss.mm.ii,, FAppaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. [
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3. Nei casi previsti dal D.Lgs. 50/16 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali) e
ss.mm.ii., il direttore dei lavori procede secondo guanto previsto dallo stesso.

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, I'esecuzione dei laveri ritardi per negligenza
dell' Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, 1l direttore dei lavori procede ai sensi del D.Lgs. 50/16
2 $s.mm.ii..

5. Nei casi previsti dat D.Lgs. 50/186 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) e ss.mm.ii. la
risoluzione & dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del diretiore dei
lavori, salvi i diritti e le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.

6. Ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.il., il responsabile del procedimento — nel comunicare all'Appaltatore la
risoluzione del contratto — dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione
dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, linventario di materiali, macchine & mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato Forgano di collaudo, lo stesso redige, acquisito 1o stato di consistenza di cui
sopra, un verbale di accertamento tecnico & contabile, con cui & accertata la corrispondenza fra guanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto @ ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato
nonche nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nefle eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, & determinato 'onere da porre a carico
dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
tavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.i..

Art. 060 - Recesso dal contratto

1. at sensi del D.LLgs. 50/16 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite & dato dalla differenza tra {'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori esequiti.
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CAPO XI - DISPOSIZICN] PER L'ULTIMAZIONE

Art. 061 - Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dellart. 199 del Nuovo Regolamento, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere
comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con 'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante
avvenuta uitimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accerfamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuall vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori,
nelf'effeftuare fe suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell'opera, nel senso che considera la
stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste
ultime non pregiudichino la funzionalita dell’'opera stessa.

3. 1t certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni,
per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sulfuso e la
funzionalita delfopera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
I'Appaltatore abbia completato le apere accessorie, il cerificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento,

4. Nel caso in cui 'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali & applicata

la penale di cui allart. 22 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dallAppaltatore
nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'Appaltatore put chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale. Detto
provvedimento pud essere adoitato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica
che escludono la responsabilta della ditta. In ogni caso, per la graduazione dellz penale, si valuta se
quest'ultima é sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere o scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periedo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con Papprovazione del collaudo finale da parte dellente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti ail'art. 63del presente Capitolato.

Art. 062 - Conto finale

Ai sensi dellart. 200 del Nuovo Regolamento, il conto finale verra compilato entro 90 giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata, ovvero comunicata per
iscritto dall'Appaitatore al Direttore dei Lavori, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relative accertamento in
contraddittorio, sottoscritto anche dallAppaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del
Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e alfOsservatorio
Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell'ultimazione dei lavori dovra altresi
contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per 'appaito e in caso di
discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a), il D.L.
provvedera a darne immediata comunicazione agh enti previdenziali ed assicurativi.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovra
risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. Dovranno
inoltre essere stati ripristinati tutti gli arredi e le attrezzature scolastiche. in caso contrarior non potra essere
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redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno e penali di cui allart. 30
punto 1.3) lett. e).

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori 'Appaltatore avra I'obbligo della sorveglianza delie opere.
AlAppaltatore peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal presente articolo, fino
alla presa in consegna degli impianti installati al competente Ufficio del Dipartimento SIMU prepaosto alla
manutenzione.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori it Direttore dei Laveri redige il conto
finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione.

Qualora 'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvedera altresi ad esporre
le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata, trasmessa al Responsabile del
Procedimento, che provvedera ai sensi del successive articolo 33.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dallAppaltatore o dal suo rappresentante, con le
modalitd e le conseguenze di cui all'art, 201 del D.P.R. 207/2010, entro trenta giorni dall'invito che il
Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua
competenza.

tf conto finale viene trasmesso all'organo di collaudo a cura del Responsabile del Procedimente, unitamente
a propria relazione finale.

In sede di conto finale sara acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla
regolarita contributiva.

Art. 063 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. At sensi delfart. 230 del Nuovo Regolamento, [a stazione appaltante si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario se

guesto ha avuto esito positivo, owwero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo
precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli pud perd
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali @ conseguenti responsabitita dell’Appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo de! Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’Appaliatore o di due testimoni in caso di sua assenza,

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere dopo
Tultimazione dei lavori, I'Appaltatore non pud reclamare {a consegna ed & altrest tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 064 - Termini per il collaudo e la reqolare esecuzione

1. Il collaudo finale deve aver luago entra sei mesi dall'ultimazione dei lavari.

3. |l certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi
due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta emissione.

4. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del Nuovo Regolamento, il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia_fideiussoria, non comporta lo scioglimento dellAppaltatore dal vincolo defle responsabilita
concernenti eventuali difformita e vizi finc a guando lo stesso non diviene definitivo.

bl
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Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo con il provvedimento di approvazione, owero decorsi due anni dalla data della relativa
emissione, ancorché 'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine.

L'Appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e | vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore, e in assenza non si potra collaudare definitivamente 'opera,
'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e permessi necessari alt'agibilita e funzionalita dell'opera.

Art. 065 - Manutenzione

Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o di emissione del ceriificato di regolare
esecuzione e comunque fino alla presa in consegna delle opere impiantistiche al competente ufficio del
Dipartimento SIMU addetto alla manutenzione, {'‘Appaltatore restera responsabile della conservazione delle
opere esequite, ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avra percid a proprio carico, senza
diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell'art. 32 del
D.P.R. 207/2010 .

Qualora per esigenze dell Amministrazione, debba procedersi all' utilizzo in tutto o in parte delle opere gia
realizzate, si procedera, per le opere suddette, alla consegna alla Direzione Tecnica del competente
Municipio o alla competente U.O. del Dipartimento SIMU,

La consegna avra luogo a tutti gli effetti (anche per quanto concerne le responsabilita verso terzi per
eventuali incidenti, conseguenti all'utilizzazione dei manufatti gia realizzati) e dovra essere preceduta da
verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavori altestante la avvenuta esecuzione, secondo
progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/71, e del
D.M. infrastrutture 14.1.2008 e relativa Circolare esplicativa n. 617 del 2009,

LImpresa rimane comungque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei
difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo 'attivazione predetta. )

Le opere di manutenzione verranno ordinate alllmpresa a mezzo di ordine di servizio, nel guale dovranno
essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavore di manutenzione I'Appaltatore
non provveda all'esecuzione di quanto ordinate, ['Ufficio applichera, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui
allart. 30 punto 1.3) lett. f), riservandosi comungue la facolta di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e
addebitando il relativo importo all' Appaltatore.

Entro 15 giorni dalla data di approvazione degl atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verra
consegnata per 'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e ['impresa cessera da gqualsiasi
obbligo di manutenzione.

67
L'Appaltatore

Municipio 1V

Via di Scorticabove, 77 - 00156 Roma

Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605804

WO COMAINe. roma it




ROMA

Municipio [V

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione det
patrimonic scolastico e non scolastico

CAPO XIi - NORME FINALI

Art. 066 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilita dell’Appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Regolamento, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00 nonché dal
presente Capitolato, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

La fedele esecuzione del progetio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
-- esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente Capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai senst delf'art. 1659 del codice civile.

| movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita
dell’'opera, con tutti i pi moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o
metallico, I'approntamento delle opers provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento
degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamentec e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante.

L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd risarcitoria e delle
obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni delf'impresa a termini di contratto.
e responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetio a quelli progettati o previsti nel
presente Capitolato.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere & per Vesecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; ' Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delie spese vive, fuso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.

L.a disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che sono designati dalia Direzione dei lavori, di
locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua,
telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, iluminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione,
compresa la relativa manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei iquami.

L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamenie dal presente
Capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per oftenere il relativo nuliaosta alla realizzazione delle
opere simili,

La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tuite le opere strutturali in cemento armato,
metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine
professionale; I'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva I'Appaltatore, il
Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita
delle opere. L'Appaltatore deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui
tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli
impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; devono altresi essere
rifasciate allAmministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, ie varie dichiarazioni di conformita
aregola d'arte degli impianti.
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L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dellimpresa nei modi pid
adatti a garantirne l'autenticita.

La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai,
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaude, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere
arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia
Amministrazione appaltante ¢he |a Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decrefi relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gii infortuni sul lavoro, la discccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore © che potranno intervenire in corso di appaito. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, FAmministrazione
procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
Fadempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e
delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non sono per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dalio stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per
linoltro delle notizie suddette, verrad applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all'art. 23del
presente Capitolato, restando salvi i pitl gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a
guanto sancisce il Regolamento per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Le spese .per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periedi del’appalto, nel numero e
dimensioni che sono di volta in volta indicati dalla Direzione.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicuratc anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali rischi
deve farsi con polizza intestata al’ Amministrazione appattante.

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutli i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi,
rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, dei permessi necessari & a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenii il lavero pubblico in quanto tale.

La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei
locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre Ditte.

Il liberc accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualungque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appatto, e alle persone che eseguono lavori per conte diretto dellAmministrazione appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura ¢ spese e sotto la sua completa responsabilita, al riceviménto in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d’'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiall e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od esegquiti da a!treﬂ' ditte per conto
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dell Amministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore.

Gli oneri necessari per mettere a disposizione un'autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del
personale dell Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione delfappalto ed alle operazioni inerenti ai
lavori stessi per tutta la durata dell'appalto secondo le modalitd stabilite dalla deliberazione di C.C. n°
58/1999, come meglio deitagliatc al successivo art. 73 e ss.mm.ii, per n.1 gg alla settimana (dalle ore 8:00
alle ore 17:30) .

Le spese e gli oneri per provvedere per tutta la durata dell’'appalto ai lavori di dattilografia efo videoscrittura
ed alla fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software di ultima generazione, per la
completa gestione dell’ appalto, compatibili con quelli in uso nella stazione appaltante {con relativa licenza
d'uso),ivi inclusi materiali di consumo e manutenzione.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui allart. 2del presente Capitolato.

Art. 067 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore & obbligato a:

a) intervenire afle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti ai sensi dell'art. 185 del Nuovo Regolamento;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti
dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 & 185 del Nuovo Regolamento;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura ai sensi dell'art. 186 del Nuove Regolamenio;

d} consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste seftimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi delfart. 187 del Nuovo
Regolamento;

2. U'Appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata docurentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non pid ispezionabili 0 non pit verificabili dopo la
loro esecuzione o comungue a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e
in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile |a data e f'ora nelle
quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 068 - Obblighi in materia energetica

Il guadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici & disciplinate dal D. Lgs. 19 agoste 2005,
n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” (GU n. 222 del 23
settembre 2006 SO n. 158) per come modificato dal D. Lgs. 22 dicembre 2006, n. 311 (GU n. 27 del 1°
febbraio 2007} in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul “Rendimento energefico in edilizia”. Sono poi
attuati dai DPR 2 aprile 2009, n. 59 “Regofamento di atfuazione delf'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.
Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direftiva 2002/91/CE e sul rendimento energetico
in edilizia”" (GU n. 132 del 10 giugno 2009) e dal DM 26 giugno 2009 °Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici’, che definiscono, rispettivamente, i requisiti energetici minimi di legge e
i criteri & contenuti nazionali per la certificazione energetica degli edifici. | provwedimenti elencati prevedono:
la documentazione progettuale di cui all'art. 28, comma 1, delia legge 9 gennaio 1992 n. 10 (Relazione
Tecnica), prevista dallart. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e smi, che deve contenere quanto previsto
dall'art. 4 comma 25 del DPR 59/2009, documentazione a supporto del presente Capitolato;

la conformita delie opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseyerata dal Direttore
dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i;
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U'Attestato di Qualificazione Energetica delf'edificio come realizzato, asseverata dal Direttore dei Lavori,
come previsto dall’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., e secondo guanto previsto dal DM 26
giugno 2009 “Linee Guida nazionali”,

L'Attestato di Qualificazione Energetica & il primo documento del quale il soggetto cerificatore deve
avvalersi ai fini della redazione delfAttestato di Certificazione Energetica deli'edificio come previsto dal DM
26 giugno 2009 Allegato A, punto 8 “Procedura di certificazione energetica degli edifici”.

La clausola di cedevolezza prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 192/2005 e smi, in relazione a quanto disposto
dall'art. 117 comma 5 della Costituzione lialiana, prevede che la matera sia di competenza esclusiva delle
Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del D. Lgs. 192/2005 e smi, si applicano per le Regioni e
Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.

| requisiti minimi di prestazione energetica, a livello nazionale, sono indicati dal D. Lgs. 192/2005 Allegato C
e delf’art. 4 del DPR 29/2009.

Uindice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EP, e il principale requisito minimo di
prestazione energetica ed & il parametre utilizzato per la determinazione della prestazione energetica. Tale
parametro & il risultato della procedura di calcolo secondo le norme UNITS 11300, & quindi determinato in
funzione delle caratteristiche geometriche, termo-fisiche ed impiantistiche del fabbricato realizzate secondo
quanto previsto dal progetto energetico e dal presente Capitolato, le cui modifiche e varianti devono tener
conto dell'incidenza che possone avere su tale requisito.

La progettazione energetica integra la progetiazione del sistema edifico-impianto da progetto preliminare
sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle pil idonee soluzioni ai fini dell'uso razionale
dell'energia, incluse le caratteristiche architettoniche, tecnologiche dell'involucro edilizio e le caratteristiche
degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso
Yutilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 069 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il
personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
dell Amministrazione appaitante e delle piantagioni che sono consegnate all'Appaltatore. Cid anche durante i
periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 070 - Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sifo numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti pericdici.

Art. 071 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo {comprese quelie inerenti gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giomo della consegna a quello di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00.

2. 1l presente contratto & soggetio all'imposta sul valore aggiunto {IVA}; I'IVA & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa, fatta eccezione per quelli espressamente
dichiarati “IVA inclusa’.

3. Hl presente contratto & sottoposto alla nuova disciplina relativa al versamento delllL.V.A. da parte delia
pubblica amministrazione, ed in particolare:
i

. 7
L'Appaltatore il Responsa zle“‘ifel‘,Pro: edimento
Municipio IV R

Via di Scorticabove, 77 - 00156 Roma \\J

1

Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605804
www.comune.roma.i



ROMA

Municipio 1V

Direzione Tecnica
Servizio | - Manutenzione del
patrimonio scolastico & non scolastico

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancic annuale e pluriennale delio
Stato (legge di stabilita 2015). (14G00203) - (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento
Ordinario n. 99) — In vigore dal 1° gennaio 2015;

DECRETO 23 gennaio 2015: Modalita e termini per il versamento dellimposta sul valore aggiunto da parte
delle pubbliche amministrazioni. (15A00690) - (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015};

Successive modifiche e circolari.

Art. 072 - Osservanza delie disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro
contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualita' ed assistenza

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore & tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai cantratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zéna nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore st obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con soci.

i suddetti obblighi vincolano 'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti 6 s& receda
da esse e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, daila struttura, dalla dimensione
dell'fmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L. Appaltatore & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dellosservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confrontt dei loro dipendenti.

Il fatto che it subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla respensabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti delia stazione appaltante.

L'appaltatore & inolire obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008

in caso di inottemperanza agh obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e
comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dalf'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunichera all'Appaltatore e alllspettorato suddetto lNnadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovwero alla
sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia degli obblighi di cui sopra.

Inoltre, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, la mancata regolarizzazione degli
obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentira di procedere allo svincolo della cauzione definitiva,
dopo lI'approvazione del collaudo finale provvisorio.
il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspetiorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce
"onere delllmpresa produrre [a documentazione relativa alfavwenuto accantonamento da parie
dell'ispetiorato del Lavoro,
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra |'‘Appaltatore non pud opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dannt.

- L'Appaltatore dovra essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali, almeno

per il periodo di cinque anni precedenti alla stipulazione del contratto;

- L'Appaltatore dovra rispettare le prescrizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008
L'Appaltatore e' inolire obbligato a rispettare le clauscle contenuie nei contratti collettivi nazionali e
provinciali del lavoro e al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in
conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola
medesimi.

f
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L a stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contraftuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare
esecuzione, sono subaordinati all'acquisizione del DURC,
Il DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro {CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dellimpresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale deltufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
- per I'INPS: matricola azienda, sede temitoriale dell'ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa ardigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;
- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istitull e casse la quantificazione delfammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento delie rate di
acconto e sulta rata di saldo previste dal contratto;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante it DURC, in luogoe dellappaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

Nel caso in cui it DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In case di inottemperanza agii obblighi di cui al precedente paragrafo, accertata dallAmministrazione o ad
essa segnalata dalia Cassa Edile, dalf'l.N.A.LL., dall'INPS o da altri Enti, olire i provvedimenti previsti dalta
norma in materia, si procedera all'esclusione dalla gara.

Nell'ipotesi di accertamento successive allo svolgimento delia gara o alla stipulazione del contratto o alla
consegna ad urgenza dei laveri, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, si procedera alla
risoluzione del contratto.

Art. 073 - Oneri Vari
a) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri, in quanto valutati
dall Appaltatore in sede di offerta come compresi e compensati nel ribasso;
il progetto costruttivo degli impianti idrico sanitario ed antincendio, impianto termico ed impianti elettrici per i
quali deve essere rilasciata la cerdificazione di conformita ai sensi dal Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e
s.m.i., nonché di tulte le alire opere previste nell'appalto al fine della cantierizzazione;

Lo svolgimento delle lavorazioni in soggezione di alira Impresa non dara atto alla corresponsione di
compensi aggiuntivi.
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1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notartle delle firme e tutte le spese di
cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, det disegni dell'appalto e di copiatura
dattiloscritta dei relativi atfi.

2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.

3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi
compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che
dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.

4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo
scopo di conoscere le qualita e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e cid anche dopo la
provvista a pié d'opera, senza che ''mpresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni
o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilith dei lavori.

6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare
giurato ai sensi dell'art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando Amministrazione da ogni e qualsiasi
responsabilitd per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formate 18 x 24, ogni qualvolta
richieste dalla D.L., nel numero di copie che sara di volta in voita indicato e comungue mai inferiore a tre.

B) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei
lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti
mobili e simili, 0 in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzicne Lavori, nonche le spese per
gualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in
dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono
i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagii Enti aventi
governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dallA.C. e dal
piano operative dell'impresa.

9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8 anche per il periodo successivo all'ultimazione
dei lavori, fino all'approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla
data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.

10) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di
fuoco, di disinfettantt e di lumi e/o altro necessario.

11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale
secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il
transito per i cantieri limitrofi, compresa tuita la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada,
nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprieta limitrofe alle zone dei
lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e nel Programma
Operativo dei lavori.

12) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di uitimazione col personale necessario, anche se
occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che laverino alla diretta dipendenza
dellAmministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di
residuo, di scarico o detriti.

13) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori,
prevista dal programma indicativo lavori predisposti dailA.C. e dal Piano operativo deilimpresa, siano
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle apere gia eseguite, restando inteso che saranno a carico
esclusivo dell Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno
derivare da inadempienza alla presente clausola.

14) L'esecuzione dei favori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona
interessata dall'appalto sempreché lo richiedano, a insindacabile giudizio delia D.L., la cirgolazione degli
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automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto efo la progressione dei
lavori stessi.

15) Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini delia
D.L., la circolazione stradale dovra essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e
I'Appaltatore dovra adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie
per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spettera all'Appaitatore
per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera
o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

16) Gli oneri refativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della
mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento efo sistemazione
delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per
provvedere ai suddetti spostamentt, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall'A.C.
e del Piang Operativo delllmpresa.

17) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori se necessari in relazione alla ubicazions e
alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana,
nonché di Jocali, scaffalature e quanto altro occorrente per [‘esecuzione di prove di cantiere e
conservazione delle campionature;

18) La fornitura per i componenti dell'ufficio di Direzione Lavori di idonet dispositivi di protezione individuale,
calzature, caschi, guanti, da utilizzare nel corso delle periodiche visite in cantiere.

19) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente.

20) L'esecuzione dei riflevi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione
ptanimetrica di tulte le opere realizzate con I'Appalto quali: collettori, adduitrici, opere fognanti, strade
(compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree
di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con I'Appaito, ecc.

21) E' inclusa la restituzione degli elaborati grafici degli elaborati tecnologici (impianti idrice-sanitari, elletrico,
termico ecc.) realizzati a corredo delle relative dichiarazioni di conformita.

22} Sara a carico dell'lmpresa anche 'esatfa restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali
dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitl, secondo le
indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.

23) Per | manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere fornite le piante dei
vari piani, i progetti e i disegni conformi alfeseguito (as built) in scala adeguata e completi di relazione e
tutti gli altri elaborati grafici necessari per I'accatastamento delle opere eseguite.

24) Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta
lucida e supporto informatico.

25) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie,
unitamente ai disegni da allegare alla contabilita.

26) Infine flmpresa per quanto concerne eventuali impianti o atirezzature elettromeccaniche,
elettroniche, etc. realizzate nel-corso dellappaito, dovra fornire - unitamente agl altri elaborati di cui
sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la
struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare
e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative,

27) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristine delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello
stato ante - operam.

28) Messa a disposizione di n°1 autovettura utititaria a 4 posti, con autista, per il trasporto del personaie
dell'’Amministrazione addetto alla Sorveglianza e gestione dell’'appalto ed alle operazioni inerenti ai laveori
stessi per tutta la durata dell'appalto per n° 2 (due) giorni alla settimana da concordare con fa D.L.
dalte 8.00 alle 17.00.

29) Sono comprese tulte le spese, anche assicurative, compresa l'assicurazione a favore dei terzi

trasportati, relative al servizic riguardante {a messa a disposizione dell'automezzo, il quj!le $ara reso in
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favore dellAmministrazione ed a carico dell'appaltatore in base all'oraric settimanale stabilito dal
Capitolato Particolare ed eventualmente regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative
degli autisti, le O0.58. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. E comunque fatta salva la
facolta dell'appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendents dell appaltatore stesso.
In tal caso dovra essere consentita all’ Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro
subordinate tra autista e impresa. In ogni casg ['Appaltatore & tenuto a garantire e manlevare
I'Amministrazione da ogni eventuale preiesa derivante dal servizio di cui sopra e ad assicurare i terzi
trasportati per ragiont di servizio.

30) Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti ali'approvazicne del
Direftore dei Lavori il quale ne definird colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere
sottoposte alia D.L. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura,
almeno trenta giorni prima dell'esecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le
decisioni della D.L. stessa.

31) Tutte spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati
dalfAmministrazione Appaltante atte ad accertare la qualita e le caratteristiche dei materiali e manufatti
ed ailottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi,
conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le medalita riportate nel
regolamento di attuazione e rispettivamente nelle Leggi nn® 1086/71 e 10/91 e D.M. 412/93, nonché
quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco ovvero alla presenza di specifici
componenti, quali per esempio 'amianto.

32) Tutte la spese per accertament], verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della
Direzione lavori, sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a
disposizione delloccorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile,
ecc, ‘

33) Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che potessero necessitare, at fine della scelta
e del dimensionamento di fondazioni o muri di sostegno, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e
con la censulenza di tecnici qualificati.

34) Tutte le spese per prove su strutture in genere, seconde le richieste della Direzione lavori, da eseguirsi
anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le
spese per prove, accertamenti e verifiche da effeltuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed
amministrativi. In particolare: esecuzione di prove su elementi strufturali, esecuzione di prove sulle opere
civili quali, prove in situ di permeabilita all'aria e di tenuta all'acqua degli infissi esterni, in base alle
prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1026-1027, prove in situ di resistenza meccanica di infissi esterni,
prove di isolamento acustico tra ambienti sovrapposii ed ambienti adiacenti in base alla norma 1SO-
R140, prova di efficienza del sistema di smaltimento acque meteoriche in copertura.

38) Tutte le spese per la condotta e assistenza tecnica dei lavori per tutta la durata degli stessi
L'Appaltatore dovrd comunicare allAmministrazione Appaltante | tecnici iscriti ai relativi Albi
professionali ai quali affidare lo sviluppo dei particolari e dei dettagli costruttivi sulla scorta del progetto
redatto e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

36) Pertanto, fra gii oneri ed i compiti a carico delf Appaltatore, rientrano quelli relativi alle altivita costruttive
ed alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai
propri compiti. Quindi sara cura dell'appaltatore |a redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra it
progetto e l'esecuzione consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione
delie opere {Determinazione del 31.01.2001, n° 4, dellAutorita di vigilanza sui LL.PP.). Si rammenta
anche che l'esecuzione delle opere & subordinata, ove richiesto e occorrente, a calcoli statici e di verifica
relativamente al dimensionamento delle strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio, ai sensi della L. 1086/71, a

calcoli di verifica degli isclamenti termici degli edifici e degli impianti di produzione di calore, ai sensi
della L. 10/91. \
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Durante e ad ultimazione dei lavori, compete ancora all Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

37) li rilascio delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti rilasciate, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 37/2008,
da soggetti in posseasso dei requisiti tecnico-professionali di cut ali'art. 4 dello stesso Decreto, compresi
gli elabarati grafici degli impianti riattivati.

38) Le richieste e l'oftenimento di nulia-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, allISPEL per gl
ascensori o altri impianti.

39) La predisposizione della documentazione per la richiesta e 'oftenimento, da parte dell'appaltante tramite
il Responsabile del Procedimento, dell'approvazione progetto e del coilaudo da parte dei Vigili del
Fuoco, ai fini del ritascio del certificato di prevenzione incendi, compreso il pagamento dei relativi importi,
dovuti secondo le vigenti tariffe al comando Provinciale VVFF, corrispondentemente alle altivita soggette
ed alle prestazioni richieste.

40) La predisposizione della documentazione per la richiesta e ['ottenimento, da parte dell'appaltante tramite
il Responsabile del Procedimento, dei certificati di abitabilita o agibilita delle opere.

41) La presenza di espert] per V'assistenza, in sede di consegna, dell'avvio degli impianti.

42) L'eventuale deposito presso il competente ufficio comunale della relazione e degli elaborati di cui all'art
28 della Legge 10/91.

b) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:

1}  Gli oneri relativi all'esecuzione di scavi d'indagine per accertare 'ubicazione delle canalizzazioni
dei PP.SS. di cui alla precedente lettera A} punto 16 del presente articolo non previsti nel
Programma Operativo dell’lmpresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa
dell'impresa nel numero e nelf'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalta Direzione Lavori e
sarannc compensate con i prezzi di cui agli allegati A e B ed in mancanza di questi, con i prezzi
di contratto.

2) La eventuate bonifica da ordigni esplosivi subordinata al parere espresso dalle competenti
Autoritad Militari. Si precisa che nessun compenso spetiera all'lmpresa per le particolari modalita
di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessita di eseguire la bonifica degli ordigni bellici
cen i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con i
prezzi di cui agh elenchi allegati al presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica,
nessun compenso speftera all'Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di
lavoro inerente la bonifica stessa.

3) A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), ['Appaltatore & tenuto
ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di
manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per uso non corretfo e comunque
ordinate dalla D.L.. Per quanto riguarda in particolare i ripristini stradali per canalizzazioni
eseguite da Aziende utenti dei P.S., saranno valutati con i prezzi contrattuali aumentati del 15%.
Ove occorra effettuare una guardiania {anche notturna e festiva) sui cavi lasciati aperti dalle
Aziende, Iimporto dei lavori di ripristino dei cavi, come sopra valutato, e limitatamente al solo
tratto di cavo aperto, sara ulteriormente aumentato del 40%.

4) Obblighi dell'impresa in caso di emergenza; 'impresa stessa all'atto della consegna dei favori
dovra presentare per iscritto alla D.L. l'elenco del mezzi d'opera funzionanti, completi di
perscnale, che costituiscono il parco atirezzature con particotare riferimento alle pompe, alle
macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficolta dei lavori da eseguire
nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti verranno stabiliti o con prezzi da
concordare o, in difetto, mediante rimborso dei costi effettivi, aumentati dell'aliquota per spese
generali ed utili d'impresa.
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5) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la
zona interessata. dall'appalto sempreché lo richiedano, ad insindacabile giudizio della D.L., Ia
circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso quello di cui al presente
appaito, esistenti nelia zona medesima.

6)

Per linosservanza delle disposizioni de! presente articolo sarannc applicate le sanzioni di cui allart. 22,

punto 1.6.
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