

# Comune di ROMA

(PROV. DI ROMA)

MUNICIPIO III - ex IV




## Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio asilo nido

### "Elefantino Elmer"

Via del Frantoio, 52 - 00159 Roma

Attività 75/A Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151

OGGETTO: QUADRO ECONOMICO	TAV. N.	<b>06E</b>
	SCALA:	
COMMITTENTE: ROMA CAPITALE- Municipio III (ex IV) - U.O.T. Via Flavio Andò, n.6 - 00139 Roma	DATA:	Dicembre 2017
	AGG.TO:	---
PROGETTISTI: Architetto Aldo Cappelletti (Ordine degli Architetti P.P.e.C. di Roma e Provincia n°4149) Ingegnere Antonino La Barbera (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°11609) Architetto Lorenzo Cappelletti (Ordine degli Architetti P.P.e.C. di Roma e Provincia n°21999)	Archivio:	836
	File:	836 - Tav 06E.dwg
Direttore Tecnico: Ing. Antonino La Barbera	Dir:	1-Lavori\836\Progetto
Sede legale ed operativa: Via L. Mariani n° 23 - 00149 Roma - tel.0655268994 E-mail: architime@tiscali.it PEC architime@pec.it P. IVA 05681501002 - Registro Imprese di Roma n° 87066/99 Assicurazione : Groupama assicurazione Spa - polizza n° 26000003 del 31/12/1999 - massimale assicurato euro 516.456,90		

## QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico è di seguito riportato:

<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO "ELEFANTINO ELMER" – VIA DEL FRANTOIO, 52 MUNICIPIO IV ROMA</b>			
<b>Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto)</b>			
<b>Q.T.E</b>	<b>Importo lordo lavori</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Importo netto</b>	<b>I.V.A 22%</b>	<b>TOTALE</b>
A) Importo a base di gara			Op.
Opere a misura	152.987,28	33.657,20	186.644,48
Oneri di sicurezza	9.145,47	2.012,00	11.157,47
Totale parziale lavori e sicurezza	162.132,75	35.669,21	197.801,96
Opere in economia	9.000,00	1.980,00	10.980,00
<b>Totale a base di gara</b>	<b>171.132,75</b>	<b>37.649,21</b>	<b>208.781,96</b>
B) Somme a disposizione dell'appalto			
<b>Spese tecniche (O IPE)</b>	<b>11.975,60</b>		11.975,60
Oneri R.F.	7.039,37		7.039,37
Incentivi ex art.92 D. Lgs 163/06	1.467,66		1.467,66
Contributo per Autorità (ANAC)	225,00		225,00
<b>Totale</b>	<b>191.840,38</b>	<b>37.649,21</b>	<b>229.489,58</b>

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economie) compresi nell'appalto, ammonta a:

**€ 229.489,58 (duecentoventinovemilaquattrocentottantanove/58)** compresa IVA.

E' stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la congruità dei prezzi applicati.

L'offerente dovrà tenere conto, in sede di gara d'appalto, ponderando adeguatamente la propria offerta, della non applicabilità di alcuni compensi e/o sovrapprezzi

**Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.**