

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico è di seguito riportato:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO "ELEFANTINO ELMER" – VIA DEL FRANTOIO, 52 MUNICIPIO IV ROMA			
Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto)			
Q.T.E	Importo lordo lavori		
Descrizione	Importo netto	I.V.A 22%	TOTALE
A) Importo a base di gara			Op.
Opere a misura	152.987,28	33.657,20	186.644,48
Oneri di sicurezza	9.145,47	2.012,00	11.157,47
Totale parziale lavori e sicurezza	162.132,75	35.669,21	197.801,96
Opere in economia	9.000,00	1.980,00	10.980,00
Totale a base di gara	171.132,75	37.649,21	208.781,96
B) Somme a disposizione dell'appalto			
Spese tecniche (O IPE)	11.975,60		11.975,60
Oneri R.F.	7.039,37		7.039,37
Somme a disposizione	1.467,66		1.467,66
Contributo per Autorità (ANAC)	225,00		225,00
Totale	191.840,38	37.649,21	229.489,58

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economie) compresi nell'appalto, ammonta a:

€ 229.489,58 (duecentoventinovemilaquattrocentottantanove/58) compresa IVA.

E' stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la congruità dei prezzi applicati.

L'offerente dovrà tenere conto, in sede di gara d'appalto, ponderando adeguatamente la propria offerta, della non applicabilità di alcuni compensi e/o sovrapprezzi

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.