

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

24 LUG. 2018

Prot. QL 53893

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE
VILLE STORICHE

VILLA FIORELLI

OP1801700001

Fondi ROMA CAPITALE - DM 264/2011

P R O G E T T O E S E C U T I V O

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO:

Doft.ssa ROSALBA MATASSA


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. MAURO PANUNTI

MAURO PANUNTI
ARCHITETTO
RM 07616 A 01804
art 11DM 25-03-85

PROGETTISTA

Arch. SANDRA SANTARELLI



COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

F. Geom. ROBERTO GUARNIERI

F.A. VERA ORANO

O.S.A. ANDREA CATALDI

I.T.S.G.I.T. STEFANIA LAURIELLO

I.T.S.G.I.T. VINCENZO MANCINI

I.S.A. FULVIO ANTONELLI

I.S.A. PINO MATTEIS

I.S.A. ROBERTO PERAZZINI

I.S.A. LUIGINO LODATO

CONSULENZA STORICO/ARTISTICA (SOVRAINTENDENZA CAPITOLINA)

Doft. ALESSANDRO CREMONA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Arch. NICOLETTA SCOTTONI

QUADRO ECONOMICO

DOC

004

GIUGNO 2018

ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
U.O. Gestione Verde Pubblico

pag. 1

PROSPETTO ECONOMICO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE
PARCO DI VILLA FIORELLI
FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE

Roma, _____

IL TECNICO
Funz. Geom. Roberto Guarnieri



**RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE
PARCO DI VILLA FIORELLI
FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011
0P1801700001 - MUNICIPIO VII**

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

VOCI	IMPORTI	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	TOTALI
<i>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (L'incidenza della mano d'opera è del 30,00% ed è pari ad .€ 172.799,98 ed è compresa nell'importo dei Lavori a base di gara)</i>	586.000,00			
Di cui				
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	576.000,00	10%	57.600,00	633.600,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	10.000,00	10%	1.000,00	11.000,00
TOTALE	586.000,00	10%	58.600,00	644.600,00
Somme a disposizione				
Opere in economia	26.254,36	10%	2.625,44	28.879,80
Incentivo 2% su € 586.000,00	11.720,00			11.720,00
Somma a disposizione dell'ACEA per allaccio impianto ai PP.SS.	16.393,44	22%	3.606,56	20.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IPE (con 4% CNPAIA) Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	33.500,00	22%	7.370,00	40.870,00
Contributi ANAC	375,00			375,00
TOTALE GENERALE				746.444,80

L'incidenza della mano d'opera è del 30,00% pari ad € 172.799,98 ed è compresa nell'importo del servizio a base di gara di cui :
Costo Sicurezza aziendale (3% costi mano d'opera) € 5.184,00
Costi generali 15% di cui € 25.920,00
Utile di Impresa 10% sul totale del lotto detratto dal costo del personale € 58.600,00
Nuovo costo del personale € 83.095,98

