

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/1952/2019 del 16/12/2019

NUMERO PROTOCOLLO CP/150576/2019 del 16/12/2019

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA e rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso d'asta della procedura di gara effettuata su piattaforma M.E.P.A. ai sensi dell'art. 32 comma 2 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante proc. negozi. senza previa pubblic. del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) ed art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per OP 1902310001 "Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI". Importo Lavori a base d'asta: € 395.000,00 (al netto IVA al 22%), di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00". CUP J87H18002980004 - CIG 79911021FC – N.GARA 7502109 AGG. MEGA S.R.L.S cod.cred.1022813)

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Antonio Baldarelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO

PREMESSO CHE

con D.D. a contrarre rep. cp/1194/2019 prot. cp/107099/2019 del 14/08/2019;

è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara per **OP 1902310001 “Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI”**. **Importo Lavori a base d’asta: € 380.000,00 (al netto IVA al 22%), più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00 per un totale di euro 395.000,00** con il seguente quadro economico :

DESCRIZIONE	IMPORTI NETTI	IVA		TOTALE
Lavori	380.000,00	22%	83.600,00	463.600,00
Oneri sicurezza	15.000,00	22%	3.300,00	18.300,00
Sommano lavori	395.000,00		86.900,00	481.900,00
Economie	5.000,00	22%	1.100,00	6.100,00
Prestazioni extra contrattuali + iva	3.176,23	22%	698,77	3.875,00
Totale	403.176,23		88.698,77	491.875,00
Inc. art. 113 del D.Lgs. 50/2016	7.900,00			7.900,00
Totale	411.076,23		88.698,77	499.775,00
Contributo ANAC	225,00			225,00
Totale	411.301,23		88.698,77	500.000,00

l’OP1902310001 è finanziata con avanzo di amministrazione capitolo 1/10284; la somma complessiva è impegnata sul bilancio 2019 di Roma Capitale, sul capitolo 2201582/110872 cdr PMC per Euro 499.775,00;

a favore dell’ANAC è stato registrato l’impegno 2019/21047 per euro 225,00 ;

le opere previste riguardano l’esecuzione di lavori straordinari di ripristino, adeguamento o nuova realizzazione di marciapiedi sulle sedi stradali in carico al Municipio XI, di entità economica tale da non permetterne l’esecuzione con l’appalto di manutenzione ordinaria;

l’appalto nasce dall’esigenza, manifestata anche dalla cittadinanza, dagli organi politici e dall’XI Gruppo “Marconi” con specifiche segnalazioni, di garantire il transito pedonale nel rispetto delle norme di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, ove esistenti, in specie in quelle strade in cui è stata evidenziata la presenza di marciapiedi ammalorati per i quali, visto lo stato manutentivo generale, non sia possibile intervenire con azioni riparative circoscritte;

il Gruppo di Progettazione, con proposta motivata prot. cp/2019/104607 del 6/08/2019 ha proposto di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) ed art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla Legge n.55 del 14/06/2019, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla Legge n.55 del 14/06/2019, ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all’art. 97 comma 2 del Nuovo Codice sorteggiato in sede di gara;

il progetto esecutivo è stato verificato e validato con verbale prot.cp/2019/105062 del 7/08/2019 dall’ Ing. Angela Mussumeci;

con D.D. a contrarre rep. cp/1194/2019 prot. cp/107099/2019 del 14/08/2019 è stata costituita la Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016:

- Rup in fase di esecuzione: F.P.I. Antonio Baldarelli
- Direttore Lavori: Arch. Roberto Sassu
- Direttore Operativo e Assistente di cantiere: Geom. Alessandro Calisti

la procedura in oggetto è stata inserita nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), individuando n.60 Imprese a cui inviare la R.D.O. ("richiesta di offerta") :

AD RONZONI	12099711009	12099711009	MONTELANICO(RM)	LAZIO
ADDUCI PIETRO	02170830786		CERCHIARA DI CALABRIA(CS)	CALABRIA
C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA	02606440341	02606440341	SISSA TRECASALI(PR)	EMILIA ROMAGNA
CALABRASFALTI GROUP SRL	02863160806	02863160806	PORTIGLIOLA(RC)	CALABRIA
CANNINO SALVATORE	03455640825	CNNSVT54R12G273L	SAN GIUSEPPE JATO(PA)	SICILIA
CAPORALE S.R.L.	06182760725	06182760725	GRAVINA IN PUGLIA(BA)	PUGLIA
CARULLI SRL	00973050677	00973050677	ATRI(TE)	ABRUZZO
CENTROSTRADE SRL	02560440428	02560440428	SENIGALLIA(AN)	MARCHE
CO.GE.PI. COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE SRL	06097891219	06097891219	POMIGLIANO D'ARCO(NA)	CAMPANIA
CO.PU.SRL	02549990840	02549990840	ALESSANDRIA DELLA ROCCA(AG)	SICILIA
COINGE SNC	03283540049	03283540049	BASTIA MONDOVI'(CN)	PIEMONTE
COOP. PADANA STRADALE A.R.L.	00275470284	00275470284	SELVAZZANO DENTRO(PD)	VENETO
COPPOLA GIULIANO	03043930753	CPPGLN66E08F054L	MATINO(LE)	PUGLIA
COSTANTINI GIANNI S.A.S. DI GIOVANNI COSTANTINI & C.	00464310275	00464310275	CAVALLINO-TREPORTI(VE)	VENETO
COSTRUZIONI ALAIA SAS	03056880614	03056880614	CASAL DI PRINCIPE(CE)	CAMPANIA
COSTRUZIONI FRANCESCO RAUSA S.R.L.	04189770755	04189770755	POGGIARDO(LE)	PUGLIA
COSTRUZIONI GENERALI CAVERZAN GIULIO SRL	03870670266	03870670266	MONTEBELLUNA(TV)	VENETO
COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L.	02575120841	02575120841	CANICATTI'(AG)	SICILIA
COSTRUZIONI.M.C.G. DI GALATI MARIA CONCETTA	03296390796	GLTMCN79D70F537T	CAPISTRANO(VV)	CALABRIA
CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.	01497770634	01497770634	NAPOLI(NA)	CAMPANIA
DALMA COSTRUZIONI SRL	02681130643	02681130643	PRATOLA SERRA(AV)	CAMPANIA
DARDANELLI ANTONIO S.R.L.	00824670046	00824670046	BORGO SAN DALMAZZO(CN)	PIEMONTE
DEVERIS COSTRUZIONI SRL	11806521008	11806521008	ROMA(RM)	LAZIO
DI.MA. S.R.L.	02002391007	08255170584	ALBANO LAZIALE(RM)	LAZIO
EDIL SAGEA	03645860408	03645860408	RIMINI(RN)	EMILIA ROMAGNA
EDILIZIA SCE S.P.A.	01972100259	01972100259	FABRICO(PS)	EMILIA

EDILIZIA S.R.L.	01072190000	01072190000	ABBINCO(TE)	ROMAGNA
EFT EDILIZIA DI FRANZO' MARIA	01935980894	FRNMRA58L59H163L	SIRACUSA(SR)	SICILIA
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	02503180354	02503180354	REGGIO NELL'EMILIA(RE)	EMILIA ROMAGNA
EURO-TRANSPORTS S.R.L.	00676740772	00676740772	POLICORO(MT)	BASILICATA
F.LLI TURCO S.R.L.	02603000650	02603000650	BUCCINO(SA)	CAMPANIA
FORNER GIUSEPPE SRL	01032640938	01032640938	ROVEREDO IN PIANO(PN)	FRIULI VENEZIA GIULIA
GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO	03815170281	SMNFNC64T19H897W	SAN GIORGIO IN BOSCO(PD)	VENETO
GENTILE COSTRUZIONI	02365330717	02365330717	SAN MARCO IN LAMIS(FG)	PUGLIA
GIACOBETTI MAURIZIO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	02224560447	02224560447	ASCOLI PICENO(AP)	MARCHE
I.B.R.S. S.R.L.	03213570793	03213570793	CATANZARO(CZ)	CALABRIA
IMPRESA EDILE GIOFFRE' DAMIANO	01782970030	GFFDMN67R14I333C	CARPIGNANO SESIA(NO)	PIEMONTE
IMPRESA TASCA SRL	03863740241	03863740241	BASSANO DEL GRAPPA(VI)	VENETO
ITALSCAVI SRL UNIPERSONALE	02507650816	02507650816	TRAPANI(TP)	SICILIA
LE.MAN. DI MANCINI VINICIO & C. S.R.L.	00108400433	00108400433	APIRO(MC)	MARCHE
LEPORE COSTRUZIONI DI LEPORE VITTORIO & C. S.A.S.	02008120640	02008120640	LAPIO(AV)	CAMPANIA
M.B.G. DI MASONI BOTTONE GIULIANO	01929180022	MSNGLN70C07B041U	ALAGNA VALSESIA(VC)	PIEMONTE
MEGA S.R.L.S.	13701521000	13701521000	CIAMPINO(RM)	LAZIO
MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S	03040501219	03040501219	OTTAVIANO(NA)	CAMPANIA
MORES ANGELO S.A.S.	00659370258	00659370258	ARSIE'(BL)	VENETO
MUCCIANTE ANTONIO, IMPRESA EDILE STRADALE	00278100680	MCCNTN49R21B827C	CARPINETO DELLA NORA(PE)	ABRUZZO
NALDONI SAS DI NALDONI GIORGIO	02294280900	02294280900	OLBIA(OT)	SARDEGNA
NAPOLI 75	01209500634	01209500634	QUARTO(NA)	CAMPANIA
PAGNOTTA COSTANTINO	02443350646	PGNCTN71D09C361P	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI(AV)	CAMPANIA
PATERNOSTER GIUSEPPE E FIGLI SNC	02410090720	02410090720	GRAVINA IN PUGLIA(BA)	PUGLIA
PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	01183370772	01183370772	BERNALDA(MT)	BASILICATA
S.A.F. S.R.L.	01890980046	01890980046	RODELLO(CN)	PIEMONTE
S.E.I. S.N.C. DI BUGIADA GIUSEPPE & C.	01863210843	01863210843	LICATA(AG)	SICILIA
SALAFIA GIOVANNI	00817230881	SLFGNN53E23C612C	CHIARAMONTE GULFI(RG)	SICILIA
SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI	02168810618	04679600637	GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)	CAMPANIA
SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	01283590857	01283590857	MONTEDORO(CL)	SICILIA
STERITI ANTONIO	01603480649	01603480649	TREVICO(AV)	CAMPANIA
TI. GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE	01634990848	TNNGPP63T27B602N	RAVANUSA(AG)	SICILIA
VALSENSI MICHELE	03916760287	VLSMHL81A28C964X	CONSELVE(PD)	VENETO
VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.	02712020342	02712020342	FIDENZA(PR)	EMILIA ROMAGNA
VIMA S.R.L. DI ING. MASSIMO PINNA	02349540100	02349540100	GENOVA(GE)	LIGURIA

il gruppo di lavoro convocato con nota prot. cp/2019/131686 del 29/10/2019 si è riunito in seduta pubblica il 31/10/19 per l'esame delle offerte pervenute come da verbali prot. cp/2019/134144 del 5/11/2019 e prot. cp/2019/134153 del 6/11/2019;

risulta aver presentato l'offerta, entro il termine fissato dalla RDO alle ore 23.59 del 5/10/2019, la seguente Impresa.

- MEGA S.r.l.s., con sede a Ciampino (RM) – via Perugia n.10 – C.F. e P.IVA 13701521000;

il gruppo di lavoro riunitosi il 5/11/2019 alle ore 15:30, ha provveduto all'acquisizione della documentazione amministrativa presente sulla piattaforma MEPA, ha proceduto con la verifica della regolarità delle dichiarazioni inserite dall' Impresa che ha presentato l'offerta, e, constatato che la documentazione trasmessa risulta valida, ha proceduto all'apertura dell'offerta economica dalla quale risulta il seguente ribasso d'asta 31,397% (trentunovirgolatrecentonovantasette);

pertanto, con verbale cp/2019/134153 del 6/11/2019 si aggiudica provvisoriamente l'appalto alla ditta:

MEGA S.r.l.s., cod. cred. 1022813, con sede a Ciampino (RM) – via Perugia n.10 – C.F. e P.IVA 13701521000, che ha offerto il ribasso del 31,397% (trentunovirgolatrecentonovantasette);

Il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 31,397% offerto dall'impresa MEGA S.r.l.s, risulta essere:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO	Importo	22%	Totale
A) Lavori a misura	380.000,00	83.600,00	463.600,00
B) Ribasso d'asta	119.308,60	26.247,89	145.556,49
C) LAVORI A MIS.AL NETTO DEL RIBASSO	260.691,40	57.352,11	318.043,51
D) Oneri per la sicurezza	15.000,00	3.300,00	18.300,00
E) Totale C) + D)	275.691,40	60.652,11	336.343,51
F) Economie	5.000,00	1.100,00	6.100,00
TOTALE APPALTO E) + F)	280.691,40	61.752,11	342.443,51
G) prestazioni extra contrattuali + IVA	3.176,23	698,77	3.875,00
TOTALE	283.867,63	62.450,88	346.318,51
Incentivi 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	7.900,00		7.900,00
TOTALE CON INCENTIVI e prest. Extracont	291.767,63	62.450,88	354.218,51
Contributo ANAC	225,00		225,00
TOTALE con ANAC	291.992,63	62.450,88	354.443,51
TOTALE	411.301,23	88.698,77	500.000,00

la suddetta impresa è stata sottoposta a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara tramite sistema AVCPASS;

a seguito delle verifiche ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara, si è riscontrato che:

all.1) controllo dichiarazione sostitutiva inerente il certificato del casellario giudiziale relativo ai titolari o ex titolari di cariche dichiarati in sede di presentazione dell'offerta: sono stati acquisiti tramite procedura CERPA i seguenti Certificati del Casellario Giudiziale:

- all.1/A: n. 5319385/2019/R del 7/11/2019 riferito a Calogero Vincenzo Graziano, nato a Marino (RM) il 23/05/1971;
- all.1/B: n. 5319383/2019/R del 7/11/2019 riferito a Guerrini Francesco, nato a Siena il 22/09/1985;
- all.1/C: n. 5319382/2019/R del 7/11/2019 riferito a Calogero Marcello, nato a Marino (RM) il 29/11/1973;

all.2) controllo dichiarazione sostitutiva inerente il certificato del casellario relativo alle sanzioni amministrative dipendenti da reato: è stato acquisito tramite procedura CERPA il Certificato riferito alla ditta MEGA S.r.l.s. n. 5319363/2019/R del 7/11/2019;

all.3) controllo possesso e validità SOA: è stata acquisita l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici ai sensi del DPR 207/2010 – codice identificativo 13197180154 Attestazione n.11407AL/23/00, data di scadenza validità quinquennale 06/02/2022;

all.4) controllo sulla dichiarazione sostitutiva inerente la regolarità contributiva: è stato acquisito Durc On Line datato 31/10/2019 prot. INPS 17843399 con scadenza 28/02/2020;

all.5) controllo sulla dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla CCIAA: è stata acquisita tramite ANAC visura Infocamere - Registro Imprese (richiesta n.4238396 del 7/11/2019);

all.6) controllo dichiarazioni sostitutive sulle annotazioni iscritte nel Casellario delle Imprese: è stato acquisito tramite ANAC l'elenco per estratto delle annotazioni iscritte nel Casellario di cui all'art.7 del D.lvo 163/2006, a seguito richiesta del 7/11/2019;

all.7) relativamente alla certificazione antimafia è stata richiesta alla B.D.N.A. tramite ANAC prot. di ingresso PR_RMUTG_Ingresso_0419910_20191107 in data 7/11/2019, che, da verifica effettuata in data 10/12/2019 risulta ancora in istruttoria; pertanto si è perfezionato il silenzio assenso per decorrenza dei termini;

all.8) antipantouflage (art.53 co.16 ter del D.Lgs.165/2001) e verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi (art.1 co.9 lett.e) legge 190/2012): è stata acquisita da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane l'attestazione prot. GB/96404/2019 del 13/11/2019;

all.9) relativamente alla regolarità fiscale, è stato acquisito tramite ANAC esito verifiche regolarità fiscale art.38 co.1 lett.g) D.Lgs.163/2006, nr.4238407 del 7/11/2019.

all.10) è stata acquisita tramite ANAC la ricevuta di pagamento del contributo versato;

il conto dedicato all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45cp/2109/138696 del 13/11/2019;

per quanto attiene il controllo inerente la dichiarazione sostitutiva sugli obblighi in merito alle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili risulta acquisita agli atti in fase di gara la dichiarazione dell'operatore sulla non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/1999 (art. 80 comma 5 lett. i) come da dichiarazione resa nel DGUE al punto D) n.4) allegato all'offerta.

Pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013.

Si dispone la pubblicazione degli atti , relativi al presente appalto, ai sensi del D lgs 33/2013 ,

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la D.D. rep. cp/1194/2019 prot. cp/107099/2019 del 14/08/2019;

Visto il verbale di gara della seduta del 31/10/2019, prot. cp/2019/134144 del 5/11/2019 e il successivo verbale di gara della seduta del 5/11/2019, prot. cp/134153/2019 del 6/11/2019;

DETERMINA

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e, per gli effetti:

di aggiudicare in via definitiva l'appalto **OP1902310001** "Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI". Importo Lavori a base d'asta: € 395.000,00 (al netto IVA al 22%), di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00 alla ditta MEGA S.r.l.s. cod. cred. 1022813, con sede a Ciampino (RM) – via Perugia n.10 – C.F. e P.IVA 13701521000, che ha offerto il ribasso del 31,397% (trentunvirgolatrecentonovantasette);

di confermare la Direzione Lavori:

- Rup in fase di esecuzione: F.P.I. Antonio Baldarelli
- Direttore Lavori: Arch. Roberto Sassu
- Direttore Operativo e Assistente di cantiere: Geom. Alessandro Calisti

di prendere atto del nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta del **31,397%** (trentunvirgolatrecentonovantasette)riportato in premessa;

di affidare all'impresa **MEGA S.r.l.s.** cod. cred.**1022813** l'importo di € **336.343,51** comprensivo di IVA così suddiviso:

318.043,51 per lavori al netto del ribasso

18.300,00 oneri di sicurezza

di impegnare l'importo di **7.900,00** comprensivo di IVA per il pagamento degli incentivi al 2% ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Su codice fornitore **768**;

di impegnare l'importo di **6.100,00** comprensivo di IVA relativo alle economie su cod. forn. generico **7683** verrà affidato con atto successivo;

di impegnare l'importo di € **3.875,00** comprensivo di IVA per il pagamento delle prestazioni extracontrattuali su cod. fornitore generico **7683** che verrà affidato con atto successivo ;

come di seguito specificato :

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------	---------

Sub impegno Spesa	2019	2201582 / 110872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM ORG Impegno: 2019 / 21047 PRENOTAZIONE IMPEGNO procedura negoziata tranite ME.PA. "Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI".OP1902310001		2.02.01.09.012	1005	MEGA SRLS	318.043,51
			CIG	79911021FC			
			CUP	J87H18002980004			

Sub		2201582 / 110872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM ORG Impegno:			10	ME	
-----	--	---	--	--	----	----	--

Impegno	2019	2019 / 21047 PRENOTAZIONE IMPEGNO procedura negoziata tranite ME.PA.	2.02.01.09.012	1005	GA SRLS	18.300,00
Spesa		"Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI".OP1902310001				
			CIG		79911021FC	
			CUP		J87H18002980004	

Sub impegno	2019	2201582 / 110872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2.02.01.09.012	1005	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	6.100,00
Spesa		Impegno: 2019 / 21047 PRENOTAZIONE IMPEGNO procedura negoziata tranite ME.PA. "Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI".OP1902310001				
			CIG		79911021FC	
			CUP		J87H18002980004	

Sub impegno	2019	2201582 / 110872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2.02.01.09.012	1005	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	3.875,00
Spesa		Impegno: 2019 / 21047 PRENOTAZIONE IMPEGNO procedura negoziata tranite ME.PA. "Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI".OP1902310001				
			CIG		79911021FC	
			CUP		J87H18002980004	

Sub impegno	2019	2201582 / 110872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2.02.01.09.012	1005	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	7.900,00
Spesa		Impegno: 2019 / 21047 PRENOTAZIONE IMPEGNO procedura negoziata tranite ME.PA. "Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI".OP1902310001				
			CIG		79911021FC	
			CUP		J87H18002980004	

di prendere atto che a favore dell'ANAC è stato registrato per euro 225,00 l' impegno **2019/21047** sul capitolo 2201582/110872

di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente, relativo all'appalto di cui trattasi;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro i termini di legge.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

registrazioni nn.2019/21047/2-3-4-5-6

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI

DESCRIZIONE
CP20190134543_verbale_gara_6_novembre_.pdf
Offerta_Economica_Mega_Srls_T2390635_L1.pdf
CP20190134144_verbale_CP134144_2019.pdf
rep._1194_dd_52760_del_14_8_19.pdf
CP20190137746_GB20190096404_risp.dipar..pdf
CP20190134153_verbale_agg_CP134153_2019.pdf
Seggio_di_gara_marciapiedi_CP20190131686_CP_131686_2019.pdf
SOA.pdf
Richiesta_Antimafia_4238378.pdf
Regolarità_fiscale_4238407.pdf
Durc_INPS_17843399_.pdf
CCIAA_4238396.pdf
Casellario_Imprese_4238337.pdf
Casellario_impresa_4238333.pdf
Casellario_3_4238384.pdf
Casellario_2_4238385.pdf
Casellario_1_4238388.pdf
Anagrafe_Sanzioni_da_reato_4238353.pdf

ANAC_4238335.pdf

CP20190138696_MOD45__mega_srl.pdf

conflitto_interessi_.pdf

check_list_doc.pdf

8_2019_RdO_2390635_RiepilogoPA.pdf