

Municipio Roma XI  
Direzione Tecnica  
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo  
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo  
Ufficio Appalti

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/743/2020 del 26/06/2020

NUMERO PROTOCOLLO CP/46080/2020 del 26/06/2020

**Oggetto: Aggiudicazione all'arch. Mario Grimaudo dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori per la realizzazione del "Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu, MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (DM 11/10/2017)" - (PT20190917) CUP J89E19001070004 SMART CIG Z502B31B9E Cod. Creditore 1129499**

**IL DIRETTORE**

**ANGELA MUSSUMECI**

Responsabile procedimento: F. Arch. Giuliana Barilà

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO

**PREMESSO CHE**

a Direzione Tecnica del Municipio Roma XI sta procedendo all'aggiudicazione dell'appalto sopra individuato come di seguito specificato:

- Lavori di “Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu, MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE (DM 11/10/2017)” - (PT20190917) alla Società EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO & C. con sede in via Latina 84 00034 Colleferro C.F. 06498891008, che ha presentato un’offerta di ribasso del 31,861%;

per l'appalto indicato in oggetto occorre individuare le figure di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008;

con la manovra del 12-18 settembre 2019 si è proceduto per le prestazioni professionali dell'opera “Rifacimento copertura Eternit asilo Nido Aquilone Blu”, voce di costo U2.02.03.05.001.0 IPE, quali DL e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a richiedere l'importo di 10.500,00 € da finanziare con lo stralcio totale dell'opera Quartararo;

la prestazione professionale dell'opera “Rifacimento copertura Eternit Asilo Nido Aquilone Blu”, voce di costo U2.02.03.05.001.0 IPE è stata finanziata con le risorse messe a disposizione con la terza variazione di Bilancio, Deliberazione A.C. n.80 del 30/10/2019 che ha approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per il triennio 2019 - 2021 con finanziamento proveniente da avanzo di amministrazione;

il Funz. Arch. Giuliana Barilà, con propria nota prot. CP/147228 del 05/12/2019, ha trasmesso la proposta motivata per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs.50/2016 per l'appalto in oggetto;

l'ufficio Manutenzione Scuole ha proceduto alla ricognizione interna esperita presso gli altri uffici dell'Amministrazione con nota prot. CP/147449 del 06/12/2019;

non avendo avuto esito positivo dalla richiesta di ricognizione, si è proceduto con DD rep. 1975/2019 prot. CP/151273 del 17/12/2019 ad impegnare i fondi per un importo pari a € 10.500,00 (IVA e INARCASSA inclusi) finalizzati all'assegnazione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, tramite RDO, richiesta di offerta, attraverso la piattaforma MEPA;

sulla base dei criteri per le parcelle dei professionisti fissati dal D.M. 17/6/2016 è stato elaborato il seguente quadro economico:

Incarico Professionale	IMPORTI	IVA 22%	TOTALE
Importo a base di gara	€ 8 275,54	€ 1 820,62	€ 10 096,16

Contributo integrativo 4% Importo + Inarcassa	€ 331,02	€ 72,82	€ 403,84
<b>Totale</b>	<b>€ 8 606,56</b>	<b>€ 1 893,44</b>	<b>€ 10 500,00</b>

in accordo con quanto definito in DD rep. 1975/2019 prot. CP/151273 del 17/12/2019 si è proceduto alla consultazione di n. 3 operatori economici tramite RDO, che ha acquisito il n. 2499165, su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai fini dell'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, valutando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

il giorno 28/01/2020 su piattaforma MEPA sono stati individuati n. 3 operatori abilitati per i servizi professionali di ingegneria e di architettura, così come elencati:

1. GAMMA PATRIZIA 01538100767 RAPONE(PZ)
2. DANIELE CAPPELLO 02913210601 CAMPOLI APPENNINO(FR)
3. MARIO GRIMAUDO 09930831004; LADISPOLI(RM)

è stata pubblicata la richiesta di offerta RDO n. 2499165 in data 28/01/2020 con termine di presentazione offerte fissato alle ore 14.44 del 17/02/2020;

entro il termine fissato dal bando del 17/02/2020 risulta presentata l'offerta del seguente operatore:

MARIO GRIMAUDO 09930831004 presentata in data 04/02 alle ore 18:24;

avendo il RUP verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore e caricata sulla piattaforma MEPA, procede alla valutazione dell'offerta economica del professionista che ha presentato un ribasso percentuale pari a 5,65 %;

il RUP propone, con verbale prot. CP/17913/2020 del 21/02/2020, di aggiudicare la procedura indicata in oggetto all'ARCHITETTO MARIO GRIMAUDO 09930831004 che ha presentato un'offerta con ribasso percentuale pari a 5,65 %;

il nuovo quadro economico, a seguito del ribasso d'asta, offerto dall'arch. Mario Grimaudo, risulta essere:

QE ribassato	Incarico Professionale	IMPORTI	IVA 22%	TOTALE
INCARICO a base d'asta	Importo	8.275,54	1.820,62	10.096,16
Contributo integrativo + INARCASSA	Contributo integrativo 4% Inarcassa	331,02	72,82	403,84
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>	<b>Totale</b>	<b>8.606,56</b>	<b>1.893,44</b>	<b>10.500,00</b>
Economie da ribasso su Importo	5,65%	467,57	102,87	570,44
Economie da ribasso su Contributo	5,65%	18,70	4,11	22,81



Ribasso Totale		486,27	106,98	593,25
<b>TOTALE RIBASSATO</b>		<b>8.120,29</b>	<b>1.786,46</b>	<b>9.906,75</b>

la durata dell'incarico farà riferimento ai tempi previsti dai cronoprogrammi redatti nella Progettazione Esecutiva per i lavori di Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu, e sarà pari alla durata di esecuzione dei lavori. Il termine decorrerà dalla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria dell'intervento di Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu e si concluderà con la conclusione dei lavori, attestati dai verbali di ultimazione lavori;

l'arch. Mario Grimaudo con sede , è stato sottoposto a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara e non è emersa alcuna causa ostativa per l'affidamento dell'incarico in oggetto, attraverso richieste inviate in esito al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati in sede di gara e conservati in atti:

- Certificato del Casellario Giudiziale, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, prot. CP/37798 del 27/05/2020;
- Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, prot. CP/43557 del 22/06/2020;

si prende atto delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall'arch. Mario Grimaudo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

relativamente alle verifiche per l'antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo e cessato nell'ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse Umane prot. GB/26246 del 26/03/2020 per l'arch. Mario Grimaudo;

il Certificato di Regolarità Contributiva, prot.CP/28385/2020 del 02/04/2020 rilasciato alla data 01/04/2020 da Inarcassa per l'arch. Mario Grimaudo prot. Inarcassa.0456656.01-04-2020, risulta regolare;

pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto;

il conto dedicato all'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45 prot. CP/28653 del 4/04/2020 per l'arch. Mario Grimaudo;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

occorre pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

visto il D.Lgs. 50/2016

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

### DETERMINA

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

- di aggiudicare all'arch. Mario Grimaudo, con sede in  
l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori per la realizzazione del  
"Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu, MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A  
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA CONFORMI AI CRITERI  
AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (DM 11/10/2017)" - (PT20190917)
- di prendere atto del nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 5,65% offerto dall'arch.  
Mario Grimaudo come indicato in premessa;
- di affidare all'arch. Mario Grimaudo l'importo di € **9.906,75**, comprensivo di IVA e inarcassa;
- di inviare le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio  
entro i termini di legge;

L'importo affidato all'arch. Mario Grimaudo pari a € **9.906,75 (IVA e INARCASSA inclusi)** grava il Bilancio 2020 –  
capitolo/articolo 2201981/60492 C.d.R PAN impegno 2020/15992

Si dispone di ridurre gli impegni per € 593,25 per economie da ribasso capitolo 2201981/60492 impegno 2020/15992  
C.d.R PAN

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------	---------

Sub impegno Spesa	2020	2201981 / 60492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 15992 incarico CSE e DL per Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu - nomina RUP PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO MEPA	2.02.03.05.001	12 01	GRIMAUDD MARIO	9.906,75
		<b>CIG</b>	Z502B31B9E			
		<b>CUP</b>	J89E19001070004			

Varia Impegno in Diminuzione	2020	2201981 / 60492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 15992 incarico CSE e DL per Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu - nomina RUP PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO MEPA	2.02.03.05.001	12 01	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	593,25
		<b>CIG</b>	Z502B31B9E			
		<b>CUP</b>	J89E19001070004			

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

REGISTRATO SUBIMPEGNO 2020/15992/1 E RIDOTTO IMP. 2020/15992 PER ECONOMIA DA RIBASSO

**IL DIRETTORE**  
**ANGELA MUSSUMECI**

DESCRIZIONE
Schema_di_disciplinare.pdf
CP_2020_43557_AGEDP2RM_84252_2020_1785.pdf_AGENZIA DELLE ENTRATE_GRIMAUDO.pdf
CP_2020_28653_MOD_45_GRIMAUDO.pdf
CP_2020_27081_GB_26246_Antipantouflage_grimaudo.pdf
C_P2020_28385_INARCASSA_0456656.pdf
CP_2020_28653__ART_80_ALL_2_GRIMAUDO.pdf
CP_2020_37798_Casellario_giudiziale.pdf
CP_2020_17913__verbale_proposta_aggiudicazione.pdf
Offerta_Economica_Mario_Grimaudo_T2499165_L1.pdf
RdO_2499165_RiepilogoPA.pdf
d.d._cp_1975_2019_determina_a_contrarre.pdf
CP_2019_147449_Ricognizione_interna.pdf
CP_2019_147228_Proposta_motivata.pdf
dichiarazione_assenza_conflitto_Giuliana_Grimaudo.pdf
check_list_Grimaudo_CSE_Aquilone_blu.pdf
Allegato_IMPEGNI_(41).rtf

