

RETTIFICA

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE MEDIANTE IL M.E.P.A. ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA
BIBLIOTECA "ELSA MORANTE" DI OSTIA SITA NELLA EX
COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE III, VIA ADOLFO
COZZA 7 – 1° STRALCIO FUNZIONALE**

CIG: 7715813A4E

CUP: J85I18000190004

Con Avviso pubblicato in data 21.12.2018, giusta determinazione n° 345 del 21.12.2018, l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, ha avviato una indagine di mercato al fine di individuare, in ossequio all'art 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art 36, comma 2, lettera b) del medesimo decreto, per l'affidamento dei lavori riguardanti la realizzazione di nuove persiane esterne, il restauro degli infissi interni, il ripristino del servizio igienico al secondo piano e del controsoffitto sottostante costituenti il primo stralcio funzionale della ristrutturazione della Biblioteca Elsa Morante di Ostia, all'interno del complesso della ex Colonia Marina Vittorio Emanuele III, assegnata all'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. La scadenza dell'Avviso veniva fissata al 21.01.2018.

Negli elaborati progettuali approvati è stata rilevata una discrasia pari ad € 1,00 (un euro) tra l'importo dei lavori a base d'asta risultanti dal

computo metrico estimativo e quello riportato nel quadro economico generale.

Con determinazione n° 351 del 27.12.2018 si è pertanto provveduto a rettificare detto quadro economico rideterminandolo come segue:

Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria e restauro della sede della biblioteca "Elsa Morante" di Ostia - 1° STRALCIO FUNZIONALE	IMPORTO	IVA	IMPORTO IVA	TOTALI
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	89.289,44	10%	8.928,94	98.218,38
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	14.092,41	10%	1.409,24	15.501,65
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	103.381,85	10%	10.338,18	113.720,03
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione (compresa Cnpaia)	16.152,95	22%	3.553,65	19.706,60
Opere in economia e imprevisti	4.068,86	10%	406,89	4.475,75
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	2.067,62			2.067,62
Contributo ANAC	30,00			30,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.319,43		3.960,54	26.279,97
SOMMANO	125.701,28		14.298,72	140.000,00

Dato atto che tale correzione va riferita a tutti gli elaborati progettuali e che in termini di economia procedurale, considerata sia la fase procedimentale in atto, avente natura esplorativa del mercato, nonché la minima entità sostanziale dell'errore, che non risulta tale da alterare le informazioni effettive sull'appalto, appare pertanto possibile e opportuno procedere alla rettifica dell'errore materiale di che trattasi, integrando l'Avviso pubblicato con la presente rettifica.

L'Avviso pubblicato in data 21.12.2018 viene confermato in ogni altra sua parte, compresa la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, che rimane fissata **entro e non oltre le ore 12,00 del 21.01.2019.**

Il Direttore
Valerio De Nardo

