

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/1763/2021 del 28/07/2021

NUMERO PROTOCOLLO CO/91302/2021 del 28/07/2021

Oggetto: Approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via Corrado Cagli e Via Giuseppe Molteni" – P.I. 2020 - PT20200458 - VBL13377 - VBL13028. Lotto Unico. CUP: J87H19003620004 Gara n. 8056482 - nuovo CIG:863901765A all'impresa SIGMATAU SRL per un importo totale comprensivo di IVA al 22% pari ad € 415.152,80

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Arch. Raffaella Sebasti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

GIACOMO GUASTELLA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO

PREMESSO CHE

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circostrizione di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio;

con Determinazione Dirigenziale n. 955 del 29.04.2020 è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Rossella Cergoli Serini, e costituito il Gruppo di Progettazione e dell'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 5 della L.241/90 e degli artt. 31 e 101 e 102 del D.Lgs.n. 50/2016;

con Delibera di Giunta Municipale n. 22 del 28.7.2020 si è proceduto all'approvazione del Progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria della pavimentazione stradale di Via Corrado Cagli e Via Giuseppe Molteni" – P.I. 2020 - PT20200458 - VBL13377 - VBL13028. Lotto Unico. CUP: J87H19003620004;

nel Piano Investimenti 2020, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 100 del 23.12.2019 è stato inserito il PT20200458 relativo "Lavori di Manutenzione Straordinaria della pavimentazione stradale di Via Corrado Cagli e di Via Giuseppe Molteni – P.I. 2020" – PT20200458 – IBU VBL13377 – IBU VBL13028 – CUP J87H19003620004" per un importo complessivo pari ad € 700.000,00 finanziato con Fondi vincolati all'entrata E6.03.01.04.003.1M01 ORG - C.d.R. OMC, sul Piano Finanziario U2.02.01.09.999.5MAC - Capitolo 2200712/90882 – Capitolo Entrata 6300003/11068;

con Determinazione Dirigenziale n. 2462 del 28.10.2020 si è provveduto:

- a confermare, per l'opera in oggetto, il seguente quadro economico:

Opere a base d'asta		
Importo lavori soggetti a ribasso di cui mano d'opera sui lavori €37.827,71		533.267,29
Costi della sicurezza	€	20.931,40
IMPORTO A BASE D'ASTA	€	554.198,69
Opere in economia	€	-----
I.V.A. 22%	€	121.923,71
Totale	€	676.122,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti entro il 5%	€	1.218,63
Spese tecniche per Coord.to della sicurezza Esec.ne (oneri prev. 4% ed IVA 22% inclusi)	€	11.200,00
Fondo Incentivante ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€	11.083,97
Contributo A.N.AC.	€	375,00
TOTALE	€	700.000,00

- ad approvare l'indizione gara per l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, con Richiesta di Offerta (R.d.O) a n. 15 imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei", sottocategoria "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie" ed in possesso della categoria OG3 classif. III, con il criterio del minor prezzo, con l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui all'articolo 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8 del medesimo Decreto;

- alla regolarizzazione degli incentivi per funzioni tecniche previste dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, art. 113, gravanti sul bilancio 2020 su C.d.R. OMC per la somma complessiva di € 11.083,97 così come riportato:

accertamento su OMC 3.05.99.02.001 OSPI capitolo 3500254/10232 per € 11.083,97

impegno su OMC 1.01.01.02.999.0I20 capitolo 1101855/10303 per € 11.083,97

la somma complessiva di € 700.000,00 è finanziata con mutuo acceso presso la Cassa DD.PP. (pos. 6200930) e grava come di seguito indicato:

n. accertamento 2020/3740 sul capitolo 6300003/11068

n. imp. 2020/22912 riattivato su imp. 2021/5982- OMC per € 650.000,00;

in data 19.02.2021, con Lettera di Invito prot. CO20696 del 19.02.2021, si è proceduto alla formulazione sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) di apposita richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2749686 rivolta a 15 operatori economici, sorteggiati tra quelli iscritti al bando succitato, con invito a presentare offerta entro il termine del 01.03.2021, di seguito riportati:

	RAGIONE SOCIALE	P.IVA	CODICE FISCALE
1	ANTHEA HYDRAGAS SRL	06185501001	06185501001
2	CALDANI IRRIGAZIONE SRL	03791221009	03791221009
3	CEPRINI COSTRUZIONI SRL	01235590559	
4	COSTANZA S.R.L.	01895371001	07876990586
5	CRIWAL SRL	01816611006	07590110586
6	FLAMINIA GARDEN SRL	01468651003	05944070589
7	IMPRESA CUTINI ALVARO SRL	11678281004	11678281007
8	IMPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE	01399911005	05429320582
9	ISAM SRL	11665510159	11665510159
10	LCS COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	08853141003	08853141003
11	LUI.CA.	12335271008	12335271008
12	NOMENTANA APPALTI SRL	08396531009	08396531009
13	SIGMATAU SRL	01439130590	01439130590
14	SO.CO.STRA.MO. SOCIETÀ COSTRUZIONI STRADE MODERNE S.R.L.	00889921003	00429970585
15	VIRGINIO PETRICHELLA S.R.L.	04369631009	04369631009

per l'appalto in argomento è stato preso un nuovo CIG 863901765A

CONSIDERATO CHE

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 01.03.2021 ore 12:00, sono pervenute n. 5 (cinque) offerte da parte delle imprese di seguito elencate:

1	VIRGINIO PETRICHELLA S.R.L.	Lotto 1	01/03/2021 11:58:30
2	NOMENTANA APPALTI SRL	Lotto 1	26/02/2021 12:08:22
3	CRIWAL SRL	Lotto 1	01/03/2021 11:00:07
4	IMPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE	Lotto 1	26/02/2021 11:31:56
5	SIGMATAU SRL	Lotto 1	25/02/2021 15:55:37

esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle 5 imprese, anche a seguito dell'applicazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016, sono state ammesse tutte alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, come da Verbale di Ammissione/esclusione prot. CO26871 del 08.03.2021, e di tale fase procedurale è stato dato atto con D.D. di Ammissione/esclusione n. 578 del 11.03.2021;

in data 01.03.2021, si è proceduto all'esame delle offerte pervenute, mediante apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, di cui si riporta la seguente classifica formulata in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, come stabilito dagli atti di gara, e sulla base della soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, essendo il numero delle offerte inferiore a 15, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo;

in base a tale calcolo è risultata una soglia di anomalia pari a 42,4452% e la seguente classifica:

	IMPRESA	RIBASSO OFFERTO %
1	SIGMATAU SRL	40,113
2	NOMENTANA APPALTI SRL	38,688
3	VIRGINIO PETRICHELLA S.R.L.	33,870
4	CRIWAL	33,555
5	IMPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE	33,553

come da verbale di gara prot. n. CO30496 del 16.03.2021, è risultata migliore offerta quella presentata dall'impresa SIGMATAU SRL con sede legale in Latina Corso della Repubblica, 224 (RM) - 04100 P.IVA 01439130590 (Cod. Creditore 40276), che ha offerto un ribasso del 40,113%, risultando quindi aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto;

dal 01.07.2021 il Rup Arch. Rossella Cergoli Serini è in quiescenza e pertanto, è stato individuato il nuovo Rup nella persona dell'Arch. Raffaella Sebasti;

è imminente l'approssimarsi, nel mese di agosto, della quiescenza del Direttore dei Lavori Massimo Rossi e pertanto, è stato individuato il nuovo Direttore dei Lavori nella persona di Raffaello Freda;

il R.U.P. ha ritenuto congrua rispetto alla prestazione richiesta la suddetta offerta;

a seguito del ribasso presentato il Quadro Economico risulta essere il seguente:

Importo lavori soggetti a ribasso di cui mano d'opera sui lavori €37.827,71	319.357,78
Costi della sicurezza	€ 20.931,40
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 340.289,18
Opere in economia	€ -----
I.V.A. 22%	€ 74.863,62
Totale	€
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti entro il 5%	€ 1.218,63
Spese tecniche per Coord.to della sicurezza Esec.ne (oneri prev. 4% ed IVA 22% inclusi)	€ 11.200,00
Fondo Incentivante ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 11.083,97
Contributo A.N.AC.	€ 375,00
TOTALE	€ 439.030,40
somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 260.969,60
RITORNA IL TOTALE	€ 700.000,00

nei confronti dell'impresa suddetta, sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

in data 27.03.2021 con prot. PR_LTUTG_Ingresso_0019942_20210323 per la SIGMATAU SRL è stata inserita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia della Prefettura di Roma richiesta di Comunicazione Antimafia, ai sensi degli art. 91 del D.Lgs 159/2011;

per tale richiesta, in data 04.06.2021 la BDNA ha emesso Comunicazione Liberatoria;

con prot. CO/30730 del 16.03.2021 è stata inviata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane richiesta di effettuare la verifica "antipantouflage", per i nominativi indicati dall'impresa;

con nota prot. GB/31045/2021 del 30.04.2021 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha trasmesso l'esito da cui non risultano collegamenti in contrasto con la normativa antipantouflage;

verificata la regolarità contributiva tramite DURC con scadenza 16.10.2021;

accertato che l'impresa SIGMATAU SRL ha sottoscritto in data 22.03.2021 la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari e la dichiarazione relativa alla clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.;

visti gli elaborati tecnici e valutata la congruità della spesa in relazione ai lavori e ai tempi di esecuzione degli stessi;

i lavori *de quibus* avranno la durata di 180 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
 visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 vista la L. 120/2020;
 visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
 visto il D. Lgs. 267/2000;
 visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
 vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretario Generale prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare il verbale di gara prot. CO/30496 del 16.03.2021;
- di aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via Corrado Cagli e Via Giuseppe Molteni" – P.I. 2020 - CUP:J87H19003620004 e PT20200458 - VBL13377 - VBL13028 all'impresa SIGMATAU SRL con sede legale in Latina Corso della Repubblica, 224 (RM) - 04100 P.IVA 01439130590 (Cod. Creditore 40276), che ha offerto un ribasso del 40,113% (quarantavirgolacentotredicipercento) sull'importo a base di gara;
- di affidare all'impresa SIGMATAU SRL i lavori per l'importo complessivo di € 415.152,80 inclusa Iva al 22%;
- di approvare il nuovo Quadro Economico rimodulato al netto del ribasso, come di seguito si riporta:

Importo lavori soggetti a ribasso di cui mano d'opera sui lavori €37.827,71		319.357,78
Costi della sicurezza	€	20.931,40
TOTALE	€	340.289,18
Opere in economia	€	-----
I.V.A. 22%	€	74.863,62
IMPORTO CONTRATTUALE	€	415.152,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti entro il 5%	€	1.218,63
Spese tecniche per Coord.to della sicurezza Esec.ne (oneri prev. 4% ed IVA 22% inclusi)	€	11.200,00
Fondo Incentivante ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€	11.083,97
Contributo A.N.AC.	€	375,00
TOTALE	€	439.030,40
somme a disposizione dell' Amm.ne	€	260.969,60
RITORNA IL TOTALE	€	700.000,00

La somma relativa all'importo contrattuale lordo comprensivo di importo lavori, oneri sicurezza pari ad € 415.152,80 grava come di seguito specificato:

per € 389.616,46 importo comprensivo di I.V.A. al 22% relativo ai lavori sull'impegno 2021/5982;

per € 25.536,31 importo comprensivo di I.V.A. al 22% relativo agli oneri sicurezza sull'impegno 2021/5983;

l'importo per Spese tecniche per Coord.to sicurezza comprensivo di IVA al 22% pari ad € 11.200,00 con impegno n. 2021/5984 (già 2020/22912/3) sarà affidato con successivo atto;

l'importo per imprevisti entro il 5% pari ad € 1.218,63 grava su impegno n. 2021/5984 (già 2020/22912/3);

l'importo pari ad € 11.083,97 relativo agli incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 grava sull'impegno 2021/16522 (già 2020/22912/4);

l'importo relativo al contributo ANAC pari ad € 225,00 grava sull'impegno n. 2020/22912/5 (cod creditore 94236);

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, così come previsto dalla Circolare del Segretariato Generale prot. RC/16149 del 26.05.2017;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Sub impegno Spesa	2021	2200712 / 90882 DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 ORG Impegno: 2021 / 5982 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CORRADO CAGLI E VIA GIUSEPPE MOLTENI – P.I. 2020 - PT20200458 - VBL13377 - VBL13028 - CUP J87H19003620004. GARA MEPA ART. 36 C.2 D.LGS 50/2016 E SS.MM. LAVORI		2.02.01.09.999	10 SIGMATAU 05 SRL	389.616,49
		CIG		863901765A		
		CUP		J87H19003620004		
Sub impegno Spesa	2021	2200712 / 90882 DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 ORG Impegno: 2021 / 5983 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CORRADO CAGLI E VIA GIUSEPPE MOLTENI – P.I. 2020 - PT20200458 - VBL13377 - VBL13028 - CUP J87H19003620004. GARA MEPA ART. 36 C.2 D.LGS 50/2016 E SS.MM. ONERI DELLA SICUREZZA		2.02.01.09.999	10 SIGMATAU 05 SRL	25.536,31
		CIG		863901765A		
		CUP		J87H19003620004		

Il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa ai sensi dell'art.9 della Legge n.102/2009;

Il conto dedicato indicato dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è il seguente:

ISTITUTO DI CREDITO: Monte dei Paschi di Siena

Agenzia: Latina, Corso della Repubblica, 175

IBAN: IT 145 01030 14700 00000 2794312

BIC PASCITMMLAT

Si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

CREATI SUB IMPEGNI 2021/5982/1-5983/1

**IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA**

DESCRIZIONE
AllegatoProvvedimento.odt
NullaOstaPG_PR_LTUTG_Ingresso_0019942_20210323_SIGMA_TAU.pdf
Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_12101.pdf
esito_istanza.pdf
D.D.nomina_955_del_29.04.2020_(1).pdf
SIMOG__Gestione_gare_cig_863901765A_PERFEZ.pdf
VERBALE_VIA_CAGLI_CO30496.df.pdf
VERBALE_AMMISSIONE_CO26871.pdf
ammissioni_Determina_CO578_03_2021_TL0000020102.pdf
DEF_RdO_2749686_RiepilogoPA_(1).pdf
CO20210019275_CO20210019275_135087653LETTERA_DI_INVITO.pdf
CO20200050794_01_RelazioneGenerale.pdf
CO20200050794_02_RelazioneTecnica_E_QE.pdf
CO20200050794_03_IncidenzaManoOpera.pdf
CO20200050794_04_SchemaContratto.pdf
CO20200050794_05_CapitolatoSpecialeAppalto.pdf
CO20200050794_06_ElaboratiGrafici.pdf
CO20200050794_07_ComputoMetricoEstimativo.pdf

CO20200050794_08_ElencoPrezziUnitari.pdf
CO20200050794_09_CostiSicurezza.pdf
CO20200050794_10_PianoSicurezzaProgettazione.pdf
CO20200050794_11_Cronoprogramma.pdf
Toppetta_Patrizia_clausola_ex_art_1456.pdf
RichiestaPG_PR_LTUTG_Ingresso_0019942_20210323_SIGMATAU.pdf
regolarità_contrib..pdf
Patto_Integrita.pdf_(2).pdf
istanza_di_partecipazione.pdf
DICH._CONFLITTO_DI_INTERESSI.pdf
Dgue.pdf_(3).pdf
Offerta_Economica_Sigmatau_Srl_T2749686_L1.pdf
Dichiarazione_tracciabilità_flussi_finanziari_(2).pdf
DURC___Regolare_sigmatau.pdf
check_list_via_cagli.pdf
rescritto.pdf