

Municipio Roma V

Direzione Tecnica

P.O. Area Amministrativa Gestione Gare e Bilancio, Sportello Unico - Idoneità Alloggiativa (Coordinamento Amministrativo - Gestione Gare - Bilancio Trasparenza e Anticorruzione - Coordinamento Sportello Unico Servizi Tecnici - Idoneità Alloggiativa Gestione del Contenzioso di competenza dell'Area)  
UFFICIO GESTIONE GARE ED APPALTI

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/1399/2020 del 23/06/2020

NUMERO PROTOCOLLO CF/81899/2020 del 23/06/2020

**Oggetto: Determina a contrarre/indizione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.A. per i lavori di manutenzione straordinaria, bonifica e smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura circolo Bocciofilo "Partenope" - Viale Partenope n. 51 - Impegno fondi di € 120.000,00 compresa IVA - PT20191008 - CIG 8338201523 - CUP J89G19001450004 - N. GARA 7795789 - IBU 4349**

**IL DIRETTORE**

**MARIO BERTI**

Responsabile procedimento: Fabiana Malara

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARIO BERTI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

**PREMESSO CHE**

- con **deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 89 del 29/11/20**, sulla base delle richieste pervenute dalle Strutture Capitoline, sono state finanziate nell'annualità 2019 le maggiori spese, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, tra le quali, per il Municipio Roma V, l'opera PT20191008 per lavori di manutenzione straordinaria, bonifica e smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura circolo Bocciofilo "Partenope" - Viale Partenope n. 51;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 3887 del 24/12/2019** è stato nominato il RUP, il gruppo di progettazione, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, il Direttore dei Lavori, il Direttore Operativo e i relativi collaboratori per i lavori di manutenzione straordinaria, bonifica e smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura circolo Bocciofilo "Partenope" - Viale Partenope n. 51;
- si è reso pertanto necessario procedere alla redazione degli elaborati progettuali inerenti la quantificazione delle spese e degli interventi redatti dai dipendenti interni all'Amministrazione Comunale; ai sensi dell'art. 51 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 23/12/2019 è stato validato il progetto definitivo come da verbale di validazione prot. CF 256178/2019 trasmesso con nota CF 256179 del 23/12/2019 ;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 3899 del 30/12/2019** è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria, bonifica e smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura circolo Bocciofilo "Partenope" - Viale Partenope n. 51;
- con verbale prot. CF 257721 del 30/12/2019 è stato validato il progetto esecutivo trasmesso con nota prot. CF247723 del 30/12/2019 ;
- l'opera PT20191008 grava il Capitolo/Articolo 2201474/10853 ed è finanziata da avanzo di amministrazione risorsa EAVAIV00000FAAM ORG - NR - impegno n. 16690/2020 (riproduce impegno 31175/2019);
- in conformità al comunicato del Presidente dell'ANAC del 20/05/2020, la stazione appaltante non è tenuta per tale appalto all'obbligo del versamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stante l'esonero previsto per le procedure da avviare dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 a norma dell'art. 65 del decreto legge n. 34/2020;

- pertanto il quadro economico complessivo dell'appalto è il seguente:

		<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
Lavori a misura	€	<b>76.265,44</b>	<b>16.778,40</b>	<b>93.043,84</b>
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<b>18.859,89</b>	<b>4.149,18</b>	<b>23.009,07</b>
<b>SOMMANO LAVORI</b>	€	<b>95.125,33</b>	<b>20.927,58</b>	<b>116.052,91</b>
<b>Importi disponibili</b>				
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Somme a disposizione	€	<b>2.044,58</b>		<b>2.044,58</b>



Contributo ANAC	€	0		0
Incentivo (2%)	€	1.902,51		1.902,51
<b>SOMMANO importi disponibili</b>	€	<b>3.947,09</b>		<b>3.947,09</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>99.072,42</b>	<b>20.927,58</b>	<b>120.000,00</b>

- l'importo dei lavori, di cui al suddetto quadro economico, è stato determinato in base alla vigente tariffa dei prezzi per le opere edili e per le opere impiantistiche ed. 2012 approvata dalla Regione Lazio e adottata da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell' 8 maggio 2013;

l'importo impegnato con il presente provvedimento si ritiene congruo;

### CONSIDERATO CHE

- il nuovo RUP è la Funz.Ing. Fabiana Malara, giusta **Determinazione Dirigenziale n. 1276 del 4/06/2020** in sostituzione del precedente Funz. Geom. Roberto Coratella;

- il corrispettivo dell'appalto è dato a misura ai sensi art. 3 comma 1 lettera eeeee) D.Lgs 50/16 e s.m.i. e lo stesso avrà durata di 58 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori o comunque nel termine finale più breve nel caso di esaurimento anticipato dell'importo contrattuale complessivo, conseguentemente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario;

- si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in oggetto tenuto conto, unitamente agli importi non elevati che consentono comunque la partecipazione di microimprese, della tipologia dello stesso caratterizzato dall'esecuzione di opere di tipo lineare connesse fra loro e che pertanto non risultano agevolmente frazionabili senza determinare inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della complessiva attività, atteso altresì che l'esigenza di coordinare diversi operatori economici per i lotti può rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;

- allo scopo di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, il responsabile unico del procedimento, considerata la necessità di procedere in tempi brevi alla consegna dei lavori e non ravvisando specifiche esigenze di mercato richiamate al punto 1.4 delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha confermato il ricorso alle procedure semplificate già previste dalla normativa vigente per l'importo dei lavori in oggetto e ha proposto, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera h), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di procedere all'affidamento degli stessi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con utilizzo, ai sensi dell'art. 36 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del MEPA gestito da CONSIP spa estendendo l'invito a 30 Operatori Economici sorteggiati sul MEPA, come da obiettivo di struttura, CF 79725/2018;

- gli Operatori Economici saranno invitati sul MEPA definendo le seguenti opzioni di filtro: dovranno essere in possesso: "dell'Area merceologica" richiesta nella RDO, sulla scorta della categoria derivante dagli elaborati progettuali, la "Sede legale dell'impresa" dichiarata dovrà essere estesa a tutto il territorio nazionale;

- l'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo, espresso con il massimo ribasso percentuale, sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 36 comma 9 -bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda, individuate secondo le modalità ed i criteri previsti dal comma 2 e 2 bis del medesimo



articolo, atteso che il criterio per la natura delle lavorazioni sopra descritte non avvantaggia alcun operatore economico;

- il calcolo di cui al comma 2 - 2 bis dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi del comma 3-bis del citato art.97 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i.;
- l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- il termine di ricezione delle offerte non sarà inferiore a giorni 13 naturali e consecutivi;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 es.m.i.;
- l'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La validità dell'offerta sarà prorogata fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima;

la verifica del possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà effettuata attraverso il sistema AVCPASS come previsto dall'art. 216 comma 13 citato decreto o, in caso di criticità, attraverso gli altri sistemi previsti dalla normativa(BDNA) richieste dirette agli enti certificati;

la verifica dei requisiti avverrà sull'aggiudicatario, ma la stazione appaltante potrà comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti;

per la realizzazione degli interventi è prevista una spesa complessiva di € 120.000,00 IVA 22% inclusa;

la valutazione è stata fatta applicando le distinte dei prezzi unitari, di cui alla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche, conformemente alla deliberazione della Giunta Regionale del 06 agosto 2012 n. 412 approvata dalla Giunta Capitolina di Roma Capitale con delibera n. 197 dell'8/05/2013;

ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i contratti relativi a lavori il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, alle quali si rimanda.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;

- il costo della manodopera è stato stimato in € 25.945,92 per la categoria di lavorazioni oggetto;
- le spese generali sono state stimate al 14% e l'utile d'impresa al 10%, i lavori sono assimilabili alla categoria OG1 ovvero "Edifici civili e Industriali" Classifica I; categoria scorporabile OG 12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFIC E PROTEZIONE AMBIENTALE
- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, in caso di mancanza, in completezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono



l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

occorre, pertanto, impegnare, la somma complessiva di € 120.000,00 compresa IVA al 22 % finanziata con fondi da avanzo di amministrazione del Bilancio 2020 come risulta dal quadro economico di seguito specificato e approvare il progetto esecutivo, lo schema di disciplinare di invito, i modelli di partecipazione, dichiarazioni e relativi allegati (ivi compreso il modello All. 1 di cui all'accolto del Segretariato Generale RC 36356/2019):

- il nuovo quadro economico complessivo dell'appalto è il seguente, così come rimodulato in considerazione dell'esonero dal versamento del contributo ANAC, giusta TAV. 09 allegata alla nota prot. CF 87416 del 6/07/2020:

		IMPORTO	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura	€	76.265,44	16.778,40	93.043,84
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.859,89	4.149,18	23.009,07
<b>SOMMANO LAVORI</b>	€	<b>95.125,33</b>	<b>20.927,58</b>	<b>116.052,91</b>
<b>Importi disponibili</b>				
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€	0	0	0
Somme a disposizione	€	2.044,58		2.044,58
Contributo ANAC	€	0		0
Incentivo (2%)	€	1.902,51		1.902,51
<b>SOMMANO importi disponibili</b>	€	<b>3.947,09</b>		<b>3.947,09</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>99.072,42</b>	<b>20.927,58</b>	<b>120.000,00</b>

- che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, recante in allegato il Modello All. 1 in coerenza alla circolare del Segretariato Generale prot. RC36356/2019;

i codici sono i seguenti: CIG 8338201523 - CUPJ89G19001450004 - N. GARA 7795789; IBU 4349 come da attestazione Prot. CF 77504/2020 del referente dell'Ufficio Patrimonio della Direzione Tecnica del Municipio;

che essendo l'importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;

- è stata resa la dichiarazione sull'insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alle presenti dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento, come da nota prot. CF 235279/2019 allegata al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e smi; Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;

Vista la Chek List prot. CF 77412/2020;

Vista la documentazione agli atti;

Vista la nota RC 36356/2019 prot. CF 245869/19;



Attestata la regolarità e correttezza del provvedimento dal RUP, Funz. Ing. Fabiana Malara;  
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare il progetto esecutivo dell'opera PT20191008 validato con verbale prot. CF 257721 del 30/12/2019 e trasmesso con nota prot. CF247723 del 30/12/2019 e con nota Prot. 87451 del 6/07/2020 limitatamente al nuovo Quadro Economico, contenente la Relazione Generale, gli elaborati grafici, il piano di manutenzione, il Piano di Sicurezza e coordinamento, il Quadro di incidenza della mano d'opera, il Cronoprogramma, l'Elenco dei prezzi unitari, il Computo metrico estimativo, il Quadro Economico, lo Schema di contratto e capitolato speciale di appalto, il Capitolato prestazionale, l'Inquadramento Territoriale, nonché lo schema di disciplinare di gara, i modelli di partecipazione, dichiarazioni e relativi allegati per l'appalto lavori di manutenzione straordinaria, bonifica e smaltimento copertura in amianto e ripristino copertura circolo Bocciofilo "Partenope" - Viale Partenope n. 51 CIG 8338201523 - CUF J89G19001450004 - N. GARA 7795789, PT20191008 - IBU 4349 come da attestazione Prot. 77504/2020 del referent dell'Ufficio Patrimonio;

- di approvare il quadro economico di spesa (decurtato dell'importo del contributo ANAC per i motivi di cui alle premesse) di cui alla TAV. 09, trasmessa con nota prot. CF 87416 del 6/07/2020 ed impegnare i fondi per complessivi € 120.000,00 compresa IVA 22%, che gravano il Bilancio 2020 c.d.r. FDP - Capitolo di spesa 2201474/10853 - PT20191008 2.02.01.09.001.1MIF FDP Avanzo di amministrazione risorsa EAVAIV00000FAAM 0RG - NR 119.970,00 impegno n. 16690/2020 (riproduce impegno 31175/2019):

		IMPORTO	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Lavori a misura	€	76.265,44	16.778,40	93.043,84
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.859,89	4.149,18	23.009,07
<b>SOMMANO LAVORI</b>	€	<b>95.125,33</b>	<b>20.927,58</b>	<b>116.052,91</b>

76.265,44



<b>Importi disponibili</b>			
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€	<b>0</b>	<b>0</b>
Somme a disposizione	€	<b>2.044,58</b>	<b>2.044,58</b>
Contributo ANAC	€	0	0
Incentivo (2%)	€	1.902,51	1.902,51
<b>SOMMANO importi disponibili</b>	€	<b>3.947,09</b>	<b>3.947,09</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>99.072,42</b>	<b>20.927,58</b>
			<b>120.000,00</b>

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara , ai sensi dell'art. 36 comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., secondo i principi, criteri e condizioni indicati nelle premesse attraverso il MEPA gestito da CONSIP S.p.A con invito rivolto a 30 operatori in possesso dei requisiti di cui allo schema di disciplinare di invito, precisando che:

- l'importo a base di gara è pari a euro 95.125,33 (esclusa IVA), di cui euro 76.265,44 per lavori, ed euro 18.859,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori sono assimilabili alla categoria OG1 ovvero "Edifici civili e Industriali" Classifica I, categoria scorponabile OG 12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE;

- l'offerta avrà la validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;

- all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

- non saranno ammesse offerte in aumento;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- nel caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata , ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50, recante in allegato la dichiarazione sostitutiva quale parte integrante (ALL. 1);

- il corrispettivo dell'appalto è dato a misura e lo stesso avrà durata di 58 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori;

- sarà redatto il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo essendo il valore inferiore ad € 1.000.000,00;
- di provvedere con successivo atto alla regolarizzazione contabile per la corresponsione dell'incentivo all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..
- Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017, avendo verificato l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.



- Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.lgs 267/2000.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e smi e del D.Lgs. 33/2013 oltre che on line all'albo pretorio per 15 giorni.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

“Si attesta di aver vigilato la presente D.D. secondo la check-list prevista dalla circolare del Direttore della II Direzione della Ragioneria Generale n. 47429/2019”.

Registrata la prenotazione dei seguenti sub-impegni:

2020/16690/1 quota lavori Euro 93.043,84

2020/16690/2 quota oneri Euro 23.009,07

2020/16690/3 quota somme a disposizione dell'appalto Euro 2.044,58

2020/16690/4 quota incentivi Euro 1.902,51

**IL DIRETTORE  
MARIO BERTI**



DESCRIZIONE
SIMOG__ Gestione_gare_CIG_(1).pdf
schema_disciplinare_invito_PARTENOPE.doc
OBIETTIVO_DI_STRUTTURA_CF20180079725.pdf
Nota_RC_2019_36356.pdf
INFORMATIVA_MUN_5_CF202037604__ALLEGATO_2_dati_particolari_28_02_2020.doc
Dichiarazione_Costo_Manodopera_E_Sicurezza_Aziendale.doc
DETTAGLIO_CUP_J89G19001450004.pdf
All_4_Dichiarazioni_DPR_445_2000_CESSATI.doc
All_2_Dichiarazioni_DPR_445_2000.doc
15_Protocollo_Di_Integrita_Pua.pdf
1D.3_Costituito_ATI_Consorzio_Ordinario_GEIE_Dichiarazioni_mandante.doc
1D.2_Costituito_ATI_Consorzio_Ordinario_GEIE_Dichiarazioni_capogruppo.doc
1D.1_Costituito_ATI_Consorzio_Ordinario_GEIE_Istanza.doc
1C.3_Consorzio_Stabile_Dichiarazioni_Esecutrice.doc
1C.2_Consorzio_Stabile_Dichiarazioni.doc
1C.1_Consorzio_Stabile_Istanza.doc
1B.2_Costituenda_ATI_Consorzio_Ordinario_GEIE_Dichiarazioni.doc



1B.1_Costituenda_ATI_Consorzio_Ordinario_GEIE__Istanza__Copia.doc
1A.2_Impresa_Dichiarazioni.doc
1A.1_Impresa_Singola_Istanza.doc
CF20190257723_CF20190257723_119476165_(1)_LETTERA_TRASMISSIONE.pdf
CF20190257723_CF20190257716_119475356_(1)_ELABORATI_COPERTINA.pdf
CF20190257723_CF20190257716_119475325_(1)_RELAZIONE.pdf
CF20190257723_CF20190257716_119475006_(1)_ELENCO_PREZZI.pdf
CF20190257723_CF20190257716_119474951_(1)_CRONOPROGRAMMA.pdf
CF20190257723_CF20190257716_119474927_(1)_QUADRO_INCIDENZA_MANODOPERA.pdf
CF20190257723_CF20190257716_119474903_(1)_PIANO_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO.pdf
CF20190257723_CF20190257716_119474749_(1)_COMPUTO_METRICO.pdf
CF20190257723_CF20190257702_119391848_(1)_CONFERENZA_SERVIZI.pdf
CF20190257723_CF20190257716_119474616_(1)CAPITOLATO_PRESTAZIONALE.pdf
CF20190257723_2._Elaborato_grafico_bociofilo_(1).pdf
CF20190257925_Esecutiva_Determina_CF_3899_2019_(1)_PROGETTO_DEF.pdf
DD_1276_del_4_06_2020_sostituzione_RUP.pdf
CF20190256875_Esecutiva_Determina_CF_3887_2019_NOMINE.pdf
CF_77412_2020_Check_List_Proposta_34871.pdf



C_257716_2019_Tav._03_Piano_Mantenzione_Opera.pdf
CF257721_2019_Verbale_di_validazione.pdf
CF_257723_2019_Inquadramento_territoriale.pdf
CF_77504_2020_Comunicazione_IBU.pdf
CF20200087451_trasmissione_nuovo_Quadro_economico.pdf
CF20200087451_Nuovo_quadro_economico.pdf
CF__256179_2020.pdf
CF_256178_20219_Verbale_di_validazione.pdf
RE20200064705_Schema_di_contratto_b.pdf



