

Municipio Roma VIII

Direzione Tecnica

P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE TECNICA

UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CM/1542/2021 del 10/09/2021

NUMERO PROTOCOLLO CM/79309/2021 del 10/09/2021

Oggetto: Deteminazione a contrarre e contestuale Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 c.2 lett a della legge n.120 del 11/09/2020 dell'INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DI PIAZZA BARTOLOMEO ROMANO” PT 20210549 CUP J87H21001810004 CIG 8770073D2D IBU VBL9707 CUI:L02438750586202000864– Ing. Luca Federici (cc. 1149556)
Approvazione disciplinare di incarico

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ

PREMESSO CHE

Nell'annualità 2021 del piano degli Investimenti 2021 – 2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 18 febbraio 2021, è presente la sotto elencata opera la cui copertura finanziaria è prevista mediante l'utilizzo di avanzo di amministrazione derivante da mutuo:

CDR	OPERA	OGGETTO	ANNO	RISORSA	V. ECON.	IMPORTO
MMC	PT20210549	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DI PIAZZA BARTOLOMEO ROMANO	2021	AVANZO DA MUTUO	U20201099995MAC	€ 200.000,00
					U202030500101PE	€ 15.000,00

Capitolo/articolo 2200928/50492 CDR MMC - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE STUDI E RICERCA da destinare al compenso per tecnici professionisti a cui affidare incarichi per progettazione nei limiti di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 la cui copertura finanziaria è prevista mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante da mutui (AVAIV 000000AMU ORG)

La progettazione dell'intervento è finalizzata al raggiungimento di differenti obiettivi:

- riqualificare, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario di piazza Bartolomeo Romano attraverso la realizzazione di una rotatoria;
- revisione della funzionalità della rete di drenaggio delle acque piovane;
- riqualificazione dei marciapiedi limitrofi la Piazza;
- rifacimento della pavimentazione stradale.

In sede di elaborazione del progetto dovrà essere verificata puntualmente, di quanto sopra descritto, la fattibilità tecnica ed economica.

E' necessario individuare Professionisti, in possesso di idonei requisiti, cui affidare specifici incarichi tecnico professionali preordinati all'esecuzione dell'intervento approvato nel Programma triennale LLPP individuati dal RUP nella relazione prot CM48273 del 27/05/2021 e di seguito specificati:

1. - PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Studio di inserimento urbanistico;
Piano di monitoraggio ambientale;

2. - PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche;
Schema grafico di inquadramento dell'intervento;
Rilievi planoaltimetrici;
Stima dei costi degli interventi;

3. - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Relazione dettagliata specialistica;
Elaborati grafici comprensivi di particolari costruttivi ed eventuali calcoli esecutivi;
Quadro economico;
Computo metrico estimativo, elenco prezzi ed eventuali analisi;
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
Cronoprogramma;
Piano di manutenzione dell'opera;
Piano Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione;

4. - ESECUZIONE DEI LAVORI

Direzione Lavori in conformità a quanto disposto dal DM 49/2019
 Attività di controllo amministrativo contabile dei lavori (redazione dei documenti contabili in particolare SAL e Conto Finale)
 Collaudo finale ed emissione del Certificato di regolare esecuzione
 Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione.

All'interno della Direzione Tecnica del Municipio VIII, non risultano disponibili figure tecniche per lo svolgimento degli incarichi testé citati

con nota prot. CM/2021/47303 del 25/05/2021 è stata avviata, senza esito, una ricognizione interna a tutte le strutture di Staff di Roma Capitale

la copertura finanziaria dello stanziamento nel CDR MMC Impegno n° 2021/23499 Capitolo/art 2200928/50492 (voce economica U20203050010IPE) è prevista mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante da mutuo, è necessario, prima di procedere all'affidamento mediante appalto dell'incarico professionale di progettazione, attivare le procedure per l'accensione del mutuo come rese note dalla Ragioneria con nota prot. RE/2019/9659 del 29 gennaio 2019;

Con D.D. rep CM/991/2021 prot. CM/50965/2021 del 07/06/2021 è stato determinato di avvalersi di INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DI PIAZZA BARTOLOMEO ROMANO" PT 20210549 CUP J87H21001810004 CIG 8770073D2D IBU VBL970 CUI:L02438750586202000864

Con nota prot. CM/56865/2021 del 22/06/2021 la suddetta determinazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale al fine di provvedere all'attivazione dell'istruttoria del finanziamento presso l'Istituto mutuante

Con nota prot. RE20210073017 del 26/07/2021 la Ragioneria Generale comunicava l'avvenuta disponibilità dei fondi, a seguito dell'acquisizione del bene del diverso utilizzo del prestito da parte della Cassa Depositi e Prestiti, per complessivi € 15.000,00

CONSIDERATO CHE

L'importo dell'incarico, calcolato secondo le tariffe ministeriali, è stato quantificato in € 15.000,00 comprensivi di CNPAIA 4% e IVA al 22%; come da quadro economico sotto riportato:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI DI PIAZZA BARTOLOMEO ROMANO PT20210549						
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	IMPORTO NETTO	CASSA 4%	SOMMANO	IMPOSTA IVA 22%	SPESE E ONERI ACCESSORI	IMPORTO LORDO
Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	11.428,12 €	457,12 €	11.885,24 €	2.614,76 €	500,00 €	15.000,00 €

l' art. 1 c.2 lett. a) e c. 3 della Legge 11 settembre 2020 n.120 e smi , di conversione del DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni) stabilisce per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

L'incarico verrà pertanto affidato in via diretta, secondo la procedura di cui al precitato art. 1 comma 2 lett. A della Legge 11 settembre 2020 n.120 e smi , di conversione del DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni), a seguito di negoziazione del ribasso sull'importo della prestazione tra il R.U.P. e il professionista;

al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di economicità, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, il RUP, come da relazione prot.CM48273 del 27/05/2021 ,ha inteso avviare una procedura di ricognizione attraverso la piattaforma Me.Pa. di professionisti Ingegneri aventi proprio studio nel Lazio e nelle regioni limitrofe con competenze specifiche e con pregresse esperienze relative alla progettazione dei servizi in oggetto e/o similari con richiesta RDO n. 2850746 del 25/08/2021 sono stati invitati, attraverso la piattaforma Me.Pa., a presentare la propria offerta i sottoindicati nr. 3 professionisti Ingegneri e specificatamente selezionati dal Rup nella nota CM/2021/71381

Professionista C.F.

1 FEDERICI ING. LUCA - FDRLCU80R28H501Y

2 ING. BERNASCONI GIOVANNI BATTISTA - 07374621006

3 INGEGNERE EDGARDO GIANFELICE - 00338171002

Come da verbale prot. CM/76112/2021 del 31/08/2021, che si allega al presenta atto facendone parte integrale e sostanziale l'Arch. Tania Guadagno in data 29/08/2021 alle ore 11.00 ha proceduto all'apertura del solo preventivo pervenuto entro la data di scadenza fissata al 29/08/2021 alle ore 11:00 e precisamente:

Professionista	Importo offerta	Graduatoria
FEDERICI ING. LUCA	€ 10.856,60	1

Il R.U.P. ha ritenuto di accettare, per le motivazioni riportate nel verbale prot. CM/76112 /2021 come sopra allegato, il preventivo presentato dall' Ing. Luca Federici di € 10.856,60 (compenso netto), C.N.P.A.I.A. al 4%, , IVA al 22%, e spese e oneri accessori per €. 500,00

le spese ed oneri accessori sostenute dal professionista verranno liquidate solo se opportunamente documentate e previo accertamento, da parte del Rup, della loro rispondenza e preordinazione all'erogazione dei servizi tecnico professionali affidati

sono state acquisite le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dell' Ing. Luca Federici , conservati in atti,

ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012 con nota prot. CM/77849/2021 del 07/09/2021 è stata chiesta la verifica antipantouflage conservata in atti.

Secondo quanto previsto con la circolare RC39260/2018, vista l'urgenza , si procede comunque anche in assenza di risposta dagli uffici preposti, fatto salvo da parte della S.A , l'esercizio dei poteri di autotutela .

è stata verificata altresì la regolarità contributiva del Professionista come da Inarcassa.1536135.02-09-2021 con validità fino al allegato al presente provvedimento

La spesa complessiva di Euro 14.274,85 grava il bilancio 2021 sul centro di responsabilità MMC Capitolo/art 2200928/50492 (Posizione Finanziaria U20203050010IPE) impegno 2021/23499

Visto l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il D. Lgs. 50/16 e smi ;

vista la Deliberazione G.C. 130 /2009

la Legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni)

visto l'atto di impegno Prot.CM/76748
 Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, al rispetto della normativa sulla privacy nonché all'assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente:

- di individuare, in seno all'Ufficio Edilizia Pubblica della Direzione Tecnica del Municipio VIII quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Tania Guadagno
- di approvare il disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante
- di affidare, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120 e smi di conversione del DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni), l'INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MARCIAPIEDI DI PIAZZA BARTOLOMEO ROMANO" PT 20210549 CUP J87H21001810004 CIG 8770073E IBU VBL9707 CUI:L02438750586202000864 all' Ing. Luca Federici nato a Roma il 28/10/1980 e residente in Palestrina (rm) via della Martuccia 67/a cf FDRLCU80R28H501Y per un importo complessivo di € 14.274,85 come da quadro economico sottoriportato:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI DI PIAZZA BARTOLOMEO ROMANO						
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	IMPORTO NETTO	CASSA 4%	SOMMANO	IMPOSTA IVA 22%	SPESE E ONERI ACCESSORI	IMPORTO LORDO
Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	10.856,60 €	434,26 €	11.290,86 €	2.483,99 €	500,00 €	14.274,85 €

Il R.U.P. si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 103 comma 11 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, di non chiedere la cauzione definitiva, visti i tempi brevissimi di esecuzione del contratto.
 La durata delle attività è stabilita dall'art. 5 del disciplinare d'incarico.

Al pagamento delle competenze si provvederà secondo quanto stabilito dall'art. 6 del disciplinare d'incarico:
 20% entro 10 gg dalla firma del Disciplinare d'Incarico
 30% ad ultimazione delle attività di progettazione esecutiva e previa validazione da parte del RUP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
 30% al raggiungimento del 1° SAL
 20% ad ultimazione delle attività di D.L., Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e Collaudo dell'Opera a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La spesa di € 14.274,85 grava il Bilancio 2021 cap/art 2200928/50492 Centro di responsabilità MMC impegno 2021/23499

di sub impegnare a favore dell' Ing. Luca Federici Cod. Fisc. FDRLCU80R28H501Y la somma di Euro 14.274,85 (IVA CNPAIA e SPESE E ONERI ACCESSORI compresi) come in griglia JROMA che segue:

Movimenti contabili: DDTH/2021/57661						
Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Sub impegno Spesa	2021	2200928 / 50492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' EAVAIV000000AMU ORG Impegno: 2021 / 23499 Diverso utilizzo dei prestiti contratti con CDP per E 1.084.921,20 per investimenti di Municipi e Dip.Tutela Amb.- DU 1168 Pos. CDP: DU6205946-6205947-6205948-6205950-6205952 - p.zza b. romano	2.02.03.05.001	10 05	FEDERICI LUCA	14.274,85
		CIG	8770073D2D			
		CUP	J87H21001810004			

Si attesta che non sono giunte dichiarazioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.50/2016, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata, al fine del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e l'assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Registrato JROMA sub-impegno n. 2021/23499/1.

Si attesta di aver vigilato la D.D. secondo la check list prevista dalla Circolare della Direzione della Ragioneria Generale RE N.72179/2021.

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI

DESCRIZIONE
Tracciabilita_Flussi_Finan_1.pdf.p7m
CM20210048273_anac_.pdf
CM20210048273_relazione_tecnico_amministrativa.pdf
CM20210056461_Esecutiva_Determina_CM_991_2021.pdf
CM20210067224_comunicazione_benestare_fondi_DU1168_mun_8_signed_firmato.pdf
CM20210076112_verbale_apertura_preventivi.pdf
CM20210076748_MOD__45.pdf.P7M
DETTAGLIO_CUP_J87H21001810004_PIAZZA_BARTOLOMEO_ROMANO.pdf
ibu_P.zza_Bartolomeo_Romano.pdf
INARCASSA.pdf
Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_14795.pdf
Offerta_Economica_Federici_Ing_Luca_T2850746_L1.pdf.p7m
RdO_2850746_RiepilogoPA.pdf
rich_rag_mutuoCM20210056865_56865.pdf
regolarità_procedimento_Tania_Guadagno.docx
CM20210047303-140244799.pdf
CM20210071381-143547907.pdf

nota_rif_57661.pdf

federici_luca_check_list.pdf

ATTO_IMPEGNO_CM76748.pdf