SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Servizio di Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai sensi dell’art. 6, della L.R. Lazio n.
41/2003 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 24 posti per minori in situazioni di abbandono o di
urgente bisogno di ospitalita e protezione, ambosessi”. Periodo 01/01/2023- 31/12/2024, articolato in 2 lotti.

LOTTO N. 1): IMPORTO A BASE DI GARA € ,___ al netto dell’l.V.A. - Oneri della sicurezza pari a
zero”).
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE



Art.1 - Oggetto del servizio

Il presente schema di contratto ha per oggetto il servizio “Pronta Accoglienza Minori in Centri autorizzati ai
sensi dell’art. 6, della L.R. Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 24 posti per minori in
situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalita e protezione, ambosessi”. Periodo 01/01/2023-
31/12/2024, articolato in 2 lotti.

Il presente schema di contratto disciplina altresi, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma

Capitale e I'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalita esecuzione come

meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati.

Il presente appalto é regolato inoltre da:

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
Awviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;

D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”;

linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dal’A.N.AC. in esecuzione delle
disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;

il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,

il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalita di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con |l
CED, di cui all'art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
15697,

la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita

nella pubblica amministrazione”;

la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L.
n. 217/2010;

il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 1067,

il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicitd e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n.

196/2003,;

il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per I'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile



2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)”;

il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;

il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo”,

Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica”;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione»,

il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’lnterno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per I'avvio
di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni
di corruzione e ['attuazione della trasparenza amministrativa”,

Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per I'applicazione alle imprese delle misure
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art.
32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.

il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la
Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;

il “Patto di integrita”, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015,
come aggiornato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 e richiamato
al punto 6.7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il
triennio 2021-2022-2023, approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio
2021;

- La Legge Regione Lazio n. 41/2003, cosi come modificata dalla Legge Regione Lazio n.
11/2016

-La D.G.R. Lazio n. 1305/2004, cosi come modificata dalla D.G.R. n. 126/2015 e s.m.i. e da
ultimo dalle D.G.R. Lazio n. 131 del 27/2/2018 e n. 155 del 2/3/2018

L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione
Lazio (1)

Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 9

il “Regolamento di contabilitd” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del’Assemblea
Capitolina n. 83 del 9 agosto 2021;

norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato)

I'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.



Art. 2 - Durata dell’appalto e modalita di esecuzione del servizio

Il presente appalto decorrera dal 01.01.2023, o comunque dalla data di affidamento del servizio e terminera il
31.12.2024

Il D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto & divenuto efficace, da avvio
all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo,
apposito verbale firmato anche dall’esecutore.

In caso di esecuzione anticipata il D.E.C. indica nel verbale di avvio quanto predisposto 0 somministrato
dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.

in caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza il D.E.C. indica nel verbale di consegna le
prestazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire.

L’affidatario del servizio eseguira le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la
durata del contratto secondo le modalita individuate nel capitolato e secondo le nuove e diverse modalita
proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procedera ad approvare il nuovo schema di contratto
comprensivo delle nuove e diverse modalita di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta

migliorativa che saranno all’'uopo analiticamente specificate ed articolate.

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti
assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente
medesimo in sede di offerta migliorativa per il lotto n.1 , (ndr SENZA ONERI SICUREZZA) al netto del
ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ................ (ceenanannn ), al netto dell'l.V.A.
L'importo € comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla
realizzazione delle azioni progettate.

Tale corrispettivo giornaliero verra suddiviso in:

a) quota fissa mensile posticipata di€ () che sara erogata indipendentemente dall'inserimento
degli utenti, per la durata del contratto, come compartecipazione al mantenimento per le spese fisse della
struttura, calcolata sul numero massimo di 12 posti e effettivamente inseriti nel contratto.

b) quota variabiledi€ __ (___ ) che sara erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella
struttura, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella struttura, per un massimo di n. 12 presenze
giornaliere.

In ogni caso, nessun altro corrispettivo (0 rimborso) sara comunque dovuto da parte dell'appaltatore

all'organismo affidatario.

Art. 4 — Oneri a carico dell’esecutore

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi al’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel
presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attivita che dovesse rendersi necessaria

per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.



Le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e la custodia del’immobile sono a carico del’Organismo

affidatario. Le spese relative alle utenze idriche, elettriche e gas sono a carico dell’Organismo affidatario.

Le prestazioni principali e secondarie del presente appalto sono quelle individuate in modo sintetico nel
seguente schema:

Descrizioneattivita principale/accessoria

Allestimento del Centro Preliminare-Principale

Eventuale (se non gia posseduta) richiesta di autorizzazione al |Preliminare-Principale
funzionamento ai sensi della normativa regionale vigente

Stesura Regolamento di funzionamento del Centro Preliminare-Accessoria
Apertura del Centro e gestione a pieno regime Principale
Espletamento di tutte le pratiche per la regolarizzazione sul IAccessoria

territorio nazionale dei minori stranieri in accoglienza, comprese
le segnalazioni dovute per legge

L’esecutore € tenuto altresi a rispettare:

- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;

- obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;

- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e degli eventuali titoli
professionali;

- obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni;

- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;

- obblighi afferenti la tracciabilita dei flussi finanziari;

- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrita;

- obblighi assicurativi e previdenziali;

- obblighi relativi all’eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con
personale di pari esperienza;

L’accoglienza riguarda minori di eta, di ambo i sessi, anche portatori di handicap o affetti da patologie che
necessitano di una accoglienza.

Il servizio si attiva a seguito dell'invio di richiesta di intervento promossa da:

- Sala Operativa Sociale di Roma Capitale (per i casi di emergenza)

- U.O. Protezione persone minore eta

L’Organismo affidatario opera 365 giorni 'anno, 24 ore al giorno, comprese le festivita

L’Organismo affidatario s'impegna a inviare I'’elenco nominativo degli operatori impiegati con i relativi titoli di
studio e anno di conseguimento, le esperienze professionali, documentabili, inerenti le esperienze maturate
in servizi riferiti a gestione di comunita educative residenziali per minori, con indicazione delle qualifiche
ricoperte, dellinquadramento contrattuale e delle date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali

esperienze, liscrizione agli Albi Professionali ove previsti per legge, la qualifica e 'inquadramento contrattuale



previsti per lo svolgimento del servizio, il contratto collettivo di lavoro applicato e il monte ore settimanale
previsto e monte ore complessivo per i ventiquattro mesi di svolgimento del servizio.

Tutti i dati sopra indicati dovranno corrispondere a quelli indicati in sede di offerta.

Si impegna, altresi, a fornire i relativi curricula e le lettere di referenze elencate nell’offerta.

L’Organismo s’impegna, altresi, a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali
cambiamenti dell'organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica, pari titoli e

con pari esperienza.

Dovranno essere garantite le seguenti figure professionali e prestazioni minime:

e Responsabile/Coordinatore, Categoria contrattuale D3/E1, per 14 ore settimanali;

e Assistente Sociale Categoria, contrattuale D2, per 12 ore settimanali;

e Psicologo Categoria contrattuale, D3/E1 per 6 ore settimanali

e N. 5 Educatori Professionali, Categoria contrattuale D2, 38 ore settimanali, full-time
equivalenti;

e N. 5 Operatori Socio Sanitari, Categoria contrattuale C2, 38 ore settimanali, full-time
equivalenti.

e Mediazione culturale 6 ore settimanali

Il personale in servizio, ai sensi della D.G.R. n. 124/2015 e ss.mm.ii. deve risultare titolare per almeno il 50%
di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

L’Organismo affidatario assicura, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte dellAmministrazione
capitolina, la continuita degli interventi dei medesimi operatori presso la stessa Struttura, stante la particolarita
dell'utenza presa in carico, nonché garantisce la sostituzione del personale assente con altro di pari
professionalita. Ogni sostituzione dovra essere tempestivamente comunicata all Amministrazione capitolina.
L’O.A. dovra garantire condizioni lavorative volte a contrastare l'instabilita del rapporto di lavoro ed il turnover
degli operatori, con particolare cura e attenzione all’aspetto motivazionale.

L’O.A. deve redigere, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati personali, una
documentazione costantemente aggiornata che comprende:

* registro informatizzato delle presenze degli ospiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
« cartella personale informatizzata per ogni singolo utente, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e
sanitari;

« il registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;

« il registro delle consegne giornaliere.

Per quanto non espressamente descritto si richiama quanto contenuto nel Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale.



L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite da Roma Capitale.

L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni
modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed
amministrativi.

L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, I'esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente
contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformita delle prestazioni
contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. I'esecutore & tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’affidatario si impegna, altresi, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalita proposte in

sede di offerta migliorativa.

Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto

Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utiimente
a regola darte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dell'esecuzione del contratto, pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo,
compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione dellimputabilita e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché
dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e
con lindicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della
sospensione. Il verbale é inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua

redazione.

Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P

Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017,
la sospensione puo, altresi, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle

amministrazioni competenti.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle
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stesse, l'esecutore € tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalita indicate all’art. 107,
comma 4 del Codice.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché
quest’'ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni
dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale
di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il
nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni

dalla data della relativa redazione.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107,
comma 5 del Codice, € comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
gualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale,
non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice, spettera all’esecutore a titolo di risarcimento una somma quantificata in
base ai criteri di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n. 49, del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

Art. 6 - Offerta economicamente piu vantaggiosa.
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, criteri motivazionali e metodi di determinazione dei
coefficienti individuati negli atti di gara ed in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato.

Le varianti sono ammesse esclusivamente intese quali proposte migliorative per il lotto n. 1.

Art. 7 - Termini di esecuzione e penali

Termini di esecuzione

L’affidatario dovra eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti termini:

Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica
proposta dal contraente medesimo in sede di proposta migliorativa per il lotto n. 1

In caso di mancato rispetto della tempistica proposta, nel nuovo schema di contratto che sara approvato con
la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale

che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.

Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le

seguenti penali:



- salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per
mille del'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla

base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.) entro e non oltre il termine di 10 giorni;

- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;

- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di

servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;

- una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dellammontare netto contrattuale per ciascuna
rilevazione di non conformita risultante dalle attivita di verifica delle prestazioni contrattuali;
a) unapenale in misura giornaliera pari allo 0,5per mille del'ammontare netto contrattuale per la mancata
o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
b) salvo che non costituisca causadi risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari
allo 0,5per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio
a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
¢) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto,
nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di
aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con |'accettazione del patto di integrita di

cui al successivo art. 18;

una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso
di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli

impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrita di cui al successivo art. 18;

Le penali applicate, ai sensi dellart. 113-bis, comma 4 del Codice non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento dellammontare netto contrattuale.

In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per
grave inadempimento.

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato
aggiudicatario definitivo per il lotto n. 1, nel nuovo schema di contratto che sara approvato con la
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’'Ufficio proponente di Roma Capitale che
ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente
articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; 'esecutore dovra comunicare in ogni
caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte
dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero
presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a

decorrere dall’inizio dellinadempimento.

9



L’incameramento delle penali sara effettuato nel’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della
relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui I'importo della stessa dovesse eccedere |l
valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso I'esecutore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di
pagamento della medesima penale.

L’esecutore prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di

Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 8 - Contabilizzazione dei servizi a misura e a corpo

Il presente appalto & dato in parte a corpo (in relazione alla quota parte “fissa”) e in parte a prestazione (in
relazione alla quota parte variabile).

Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo
afferente la liquidazione dei corrispettivi sia per la parte a misura che per la parte a corpo.

Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura e per la parte a corpo, verra
espletata la relativa verifica di conformita secondo le indicazioni di cui allart. 11 del presente schema di

contratto.

Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi

La contabilita del presente appalto & regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo
quanto previsto dal “Regolamento di contabilita” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione dell Assemblea
Capitolina n. 83 del 9 agosto 2021.

| pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo
accertamento da parte del D.E.C., della regolarita della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita,
rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte
del Responsabile Unico del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. m)
delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del
Consiglio n. 1007dell11/10/2017.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio (della fornitura), ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Roma Capitale provvedera a liquidare mensilmente e dopo I'effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto
all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura con allegato il dettaglio dei minori accolti nel

periodo fatturato.

Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali e Salute ,— Direzione Servizi alla Persona

— U.O. Protezione Persone Minore eta.

Dovra essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali e Salute.

E inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
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- Nel campo descrizione oggetto dovra essere specificata I'attivita preponderante fatturata ed il
relativo periodo di fatturazione;

- Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovra essere specificata la seguente
dicitura:D.D.n.  /(anno) cod.creditore n. Codice Identificativo CIG n. 933241045C

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, € versato
il corrispettivo al contraente, al netto dell'l.V.A.in conformita alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai
sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, cosi come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge
n. 190/2014, 'imposta non verra liquidata all’appaltatore ma verra versata, con le modalita stabilite nel D.M.
23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verra data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi
rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come
modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all’ articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma
Capitale trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) delD. Lgs. n. 56/2017, in
ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma
Capitale di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105
del Codice, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in
corso d’'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’articolo 105 del Codice ove previsto.

La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel
rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilita del pagamento dell'importo
fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e cio

indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.

Cessioni di credito
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.

52.
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Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilita a Roma Capitale, le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
alle amministrazioni debitrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui € stata
notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente
contratto con questo stipulato.

Art. 10 - Controlli — Livelli di qualita delle prestazioni

In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attivita il direttore dell’esecuzione del contratto in
collaborazione con il R.U.P.provvedera ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualita preteso
per 'esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra I'altro, i seguenti parametri:

1. numero di reclami/solleciti valutati dal responsabile unico del procedimento;

2. non conformita per gravita e ripetitivita delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del
capitolato;

3. non conformita per gravita e ripetitivita delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore
dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;

4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;

5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;

6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 90 giorni;

7. numero di irregolarita riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.

Eventuali irregolarita che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate
all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarita riscontrate in relazione ad uno o piu dei suddetti parametri, potranno concorrere alla
valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la

buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.

Art. 11 — Specifiche modalita e termini di verifica delle prestazioni

Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)

Il D.E.C. & soggetto diverso dal R.U.P.
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. ¢) del D. Lgs. n.
56/2017, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione

del contratto stipulato da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei tempi
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stabiliti ed in conformita alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede
di aggiudicazione.
L’esecutore € tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di

iscrivere le proprie riserve.

Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e 'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta
conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Per effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il D.E.C. redigera in forma scritta
gli ordini di servizio e I'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve

eventuali contestazioni.

Competono al D.E.C. le attivita come dettagliate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo
2018 n. 49

Il R.U.P. controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.

Verifica di conformita in corso di esecuzione.

Verifica della conformita in corso di esecuzione

La verifica di conformita e effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicita: mensilmente.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione I'esecutore ed il direttore dell’esecuzione del contratto e deve
essere redatto apposito processo verbale.

| processi verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al
responsabile unico del procedimento.

| processi verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini

contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli

anche a campione per accertare la regolarita sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.

Commissione incaricata della verifica di conformita

Per effettuare le attivita di controllo sul’esecuzione del contratto Roma Capitale nomina, ai sensi dell’art. 102,
comma 6 del Codice, sostituito dall’art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalita,

In tal caso, il RUP o il Direttore dell’esecuzione del contratto trasmettono al soggetto incaricato della verifica
di conformita la seguente documentazione:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

¢) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualita della prestazione eseguita;

e) certificati delle eventuali prove effettuate;
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f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che I'oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle

previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Verifica della conformita finale

La verifica di conformita delle prestazioni contrattuali € avviata entro 15 giorni dall’'ultimazione delle prestazioni
IID.E.C., afronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro
cingque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora
il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.
56/2017, la certificazione di regolare esecuzione deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione.

La Commissione incaricata della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita quando
risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L'esecutore, a propria
cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari ad
esequirli.

Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio,
deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Ai sensi del comma dell’art. 113 — bis del Codice come introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 37, all’esito positivo
della verifica di conformitd, e comungque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini del’emissione della fattura da
parte dell’appaltatore; il relativo pagamento & effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto

esito positivo della verifica di conformita.

Art. 12 - Modalita di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunqgue dipendenti dal contratto d’appalto, &€ competente il Foro di Roma.
E escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura

civile.

Art. 12-bis — Mediazione

Le parti, per tutte le controversie relative al contratto, ricorrono all’istituto della mediazione ai sensi dell’art. 5,
comma 5 del D. Lgs. n. 28/2010.

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo iscritto nel “Registro degli Organismi
di mediazione” istituito presso il Ministero della Giustizia con sede principale sita nel luogo del Giudice

competente territorialmente per la controversia (Roma).)
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Art. 13 - Garanzia definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di “consegna ad urgenza” al momento della
sottoscrizione del relativo verbale, & obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l'importo della garanzia & fissato nella misura del 10% dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%.
Ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore pud essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione
secondo le seguenti modalita:

a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora I'importo sia inferiore a € 2.000,00 in
conformita all’art. 49, comma 3-bis del D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm. e ii.), 0 con assegni circolari non trasferibili
presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a
Roma Capitale — Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali — IT 69 P 02008 05117000400017084, indicando
il predetto codice iban e il codice ente n. 5;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria

Provinciale o presso Aziende autorizzate;

¢) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di

solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano I'attivita;

d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti

di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano I'attivita;

e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovra contenere anche le sottoindicate condizioni:

“Il sottoscritto Istituto ................oon. (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin
da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui allart. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile,
nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta del’ Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento

della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .

Il sottoscritto Istituto ..............cccooiiinnin. (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e I'affidatario
dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva

contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
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La sottoscrizione del garante dovra, altresi, essere autenticata dal Notaio, il quale dovra parimenti attestare i
poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia
provvisoria e precisamente:
nel caso in cui I'importo della garanzia sia ridotto del 50%, I’aggiudicatario dovra presentare — a pena di
esclusione - la certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie 1ISO 9001:2008 in originale
ovvero in copia autenticata.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D.
Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo
periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi
dell'art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese gia formalmente
costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovra essere
presentata — a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le
imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora I'aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice
dovra presentare:
13.a.) ai fini dellottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal
Comitato Ecolabel — Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;

ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
13.b.) ai fini dell’'ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi

della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.

Qualora I'aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma

1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovra presentare rispettivamente:
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certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067, tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sullimporto che risulta dalla
riduzione precedente.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni
di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:

a) in possesso del rating di legalita (e rating di impresa quando vigente);

b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

¢) o di certificazione social accountability 8000;

d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

e) o di certificazione OHSAS 18001;

f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa
dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 1SO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate
'aggiudicatario dovra presentare — a pena di esclusione — le relative certificazioni/attestazioni in originale
ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti I'attestazione “conforme all’'originale”
sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di
firma e corredata da copia fotostatica del documento di identita del medesimo in corso di validita e con
riferimento alle lettere b). c, d), ) ed f) in copia autenticata.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovra a pena di
esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 -
Regolamento attuativo in materia di rating di legalita (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13
luglio 2016).

La suddetta garanzia dovra essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il
10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83.

Roma Capitale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per lI'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori
di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Roma Capitale pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli
esecutori.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell Amministrazione che aggiudica I'appalto

al concorrente che segue nella graduatoria.
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La garanzia definitiva € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento
del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le
indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi ai sensi
dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.l.E. le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete la garanzia definitiva, dovra, altresi, essere espressamente intestata a tutte le imprese

facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Art. 14 — Assicurazioni a carico dell’esecutore

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle
persone ed alle cose, tanto dellAmministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza
dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)

E a carico dell'aggiudicatario I'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le
cautele necessarie per garantire I'incolumita delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni pil ampia
responsabilita al riguardo ricadra, pertanto, sullimpresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma
Capitale. (clausola vessatoria)

L'esecutore dell'appalto & obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice,

a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari a 500.000,00 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del
certificato di verifica di conformita.

Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della
consegna dell’'appalto.
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La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.
L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte

dell’'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

La polizza per i massimali sopra indicati dovra essere conforme agli schemi di cui al Decreto Ministeriale 12
marzo 2004, n.123.

Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il direttore

dell’'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta
gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione é trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell’esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni al’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto;

b) 'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal presente schema di contratto.

In tal caso I'esecutore ne fa denuncia al direttore dell’esecuzione entro cinque giorni da quello dell’evento, a
pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al direttore
dell'esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la
sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’'esecutore o delle

persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art. 15 - Subappalto

E ammesso il subappalto.

Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice, per quanto
compatibili con la normativa comunitaria.

Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non

puo essere ceduto, a pena di nullita.
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Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. I'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Roma Capitale acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione svolge le funzioni di cui all’art.
20 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 ed in particolare:

a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché
dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante
ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai
fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza,

da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.

Art. 16 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente
si obbliga allosservanza del disposto di cui allart. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, cosi come sostituito
dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono,

altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
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Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.P.A.,
il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come
sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresi, ad inserire nei relativi contratti
sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.
136/2010.

L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dellinadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne da immediata comunicazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e
alle forniture sia inserita, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010....

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n.
136 cosi come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17
dicembre 2010 n. 217.

Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura — UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011
“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori servizi e forniture”

Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura — UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini
della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici
delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attivita considerate maggiormente “a rischio”,
ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle
attivitd piu vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno
estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi
dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

E obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale — Dipartimento Politiche Sociali— Direzione Servizi
alla Persona, I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello
stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

E obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto I'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine
di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Le attivita imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010
richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- fornitura e trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di bitume;

- noli a freddo di macchinari;
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- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera;

- noli a caldo;

- autotrasporti;

- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procedera automaticamente alla revoca dell’autorizzazione
del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

E prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni,

salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 18 — Patto di Integrita

Roma Capitale in data 19 febbraio 2021, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34, ha approvato in
allegato il piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio
2021-2022-2023, richiamando al punto 6.7 il “Patto di Integrita” approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come aggiornato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del

31 gennaio 2018. Violazione del “Patto di Integrita”

Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o
gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalitd di scelta del contraente da parte
dell Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresi, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilita finalizzate a facilitare I'aggiudicazione e/o gestione del
contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, I'art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva
n. 24/14 U.E, l'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. — e che l'offerta & stata, o sara
predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresi, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura
volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale
e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. siimpegna a segnalare all' Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare
o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o I'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare allAmministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti dell Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o all'esecuzione del contratto;
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1.8. si impegna, altresi, a collaborare con l'autorita giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione,
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del
lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal
beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale
(D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dellEnte (adottato deliberazione G.C. n. 141 del
30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili,
anche al personale delle societa/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli
organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresi, di essere consapevole che non possono essere offerti regali 0 vantaggi economici o
altra utilita al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del
Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o
subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo
nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli
interessi e allimmagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti
dellAmministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando
alterchi, comportamenti ingiuriosi 0 minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalita e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente
in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dellAmministrazione aggiudicatrice, anche per i
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avra
l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto
degli obblighi di cui al presente patto dovra essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri
subcontraenti.

2. L’operatore economico si obbliga altresi a inserire identiche clausole di integrita e anti-corruzione nei
contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed & consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del “Patto di Integrita”
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1. La violazione ¢ dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il
contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrita, saranno
applicate le seguenti sanzioni:

a. I'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la
violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5%
del valore del contratto fatta salva la prova dell’'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e I'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa
presente che I'Amministrazione appaltante pud non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga
pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in
ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e I'applicazione di eventuali penali.

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni
qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa
con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis,
ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorita Nazionale
Anticorruzione ed alle altre competenti Autorita, nonché all’Autorita Antitrust in caso di violazioni delle
disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terra conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con
l'accettazione del presente Patto di Integrita anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli
operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Efficacia del “Patto di Integrita”

1. Il presente Patto di Integrita per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi
effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento,
anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrita, comunque
accertato dal’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sara applicata I'esclusione
del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma
Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrita e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle
sanzioni comprende, altresi, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrita fra Roma Capitale,
gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sara

devoluta all’Autorita Giudiziaria competente.
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Art. 19 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile,l'art. 108 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite
regolarmente il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore.
Puo essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) linadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo
economico) per ’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facolta di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove
inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano
sufficiente capacita rappresentativa dell'inaffidabilita professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza
che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara

risolto il contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso in cui I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso
di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite
linventario delle forniture e la relativa presa in consegna.

La Commissione incaricata della verifica di conformita, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale
di accertamento tecnico e contabile con il quale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla

risoluzione contratto ed ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
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Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, & determinato 'onere da porre a carico dell’appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto,

ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facolta prevista dall’art. 110 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilita dei flussi finanziari, il “Protocollo
d’'Intesa”, il “Patto di Integrita”, le ipotesi di cui all’'art. 108 del Codice, si potra procedere alla risoluzione del
contratto nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000,
il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e I'inosservanza delle clausole contenute nei
C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida

dellAmministrazione Capitolina rimasta senza esito, provochera la risoluzione di diritto del contratto.

Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile

Si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) aisensidellart. 4, comma 2 lett. b1. del “Patto di integritd” di Roma Capitale, approvato con D.G.C.
n. 40 del 27 febbraio 2015, come aggiornato dalla D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 e richiamato al
punto 6.7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio
2021-2022-2023 approvato con D.G.C. n. 34 del 19 febbraio 2021, ogni qualvolta nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p.,
353 bis c.p.;

b) omesso

c) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del D.E.C. oltre il termine
di 10 giorni (indicare anche una durata diversa in funzione dell’esigenze dell’Ufficio proponente) dalla
avvenuta consegna;

d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C.

o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni;

Art. 20 - Proroga

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga € limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli

per Roma Capitale.
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Art. 21 - Quinto d’obbligo

Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo
imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed & tenuto ad eseguire le
nuove prestazioni, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, previa adozione della relativa “perizia suppletiva” —
costituita da una relazione a cura del D.E.C./R.U.P. — accompagnata da un atto di sottomissione, sottoscritto
in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & calcolato secondo le
disposizioni di cui all’'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 22 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice

In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come da ultimo sostituito dall’art. 2 del D.L. n. 32 del 18
aprile 2019, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, fatto salvo quanto
previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo art.110, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 23 - Recesso del contratto

Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
56/2017, puo recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei
servizi non eseguiti. (clausola vessatoria)

II decimo dell'importo dei servizi non eseguiti € calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua
la verifica della regolarita degli stessi.

I materiali, il cui valore & riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli gia accettati dal direttore
dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del
preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto
se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in

caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012,
Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in
cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e I'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite
di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla presente disposizione & nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi
di urgenza ai sensi dell’'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. medesimo sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore
delle prestazioni gia eseguite e il imborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

Art. 24 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverra in conformita alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018
n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.

Roma Capitale si riserva di nominare un “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi
dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) in ottemperanza al Regolamento
UE/2016/679.

Art. 25 — Clausola periodica di revisione dei prezzi

E vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto.

| contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

La revisione dei prezzi non potra operare prima del decorso del primo anno di durata del contratto, non ha
efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.

L’adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio
proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrera dall’inizio dell’anno

contrattuale successivo al primo e sara formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.
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A tal fine, il Dirigente terra conto dei costi standard dei prezzi di riferimento di beni e servizi, elaborati
dall’A.N.AC. con apposite linee guida ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h-bis) del Codice come introdotto
dall’art. 125, comma 1, lett. a) n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017.

Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente, ai

sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 56/2017.

Art. 25-bis Anticipazione del prezzo.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. g) del D.L. n. 32/20219,
convertito dalla L. n. 55/2019, &€ ammessa per il presente appalto I'anticipazione del prezzo.

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione
dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’'urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8
del Codice, é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia € rilasciata dai
soggetti individuati dal citato art. 35, comma 18 del Codice. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Art. 26 — Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a

carico dell’esecutore.

Ai sensi dell’'art. 216, comma 11 del Codice, in conformita al regime transitorio previsto all’art. 2, comma 6
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi di gara
devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti.
Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’articolo 73 del Codice

continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In conformita a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate

a Roma Capitale dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dallaggiudicazione.

Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate a Roma Capitale

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 27 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute

nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto.
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“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle
persone ed alle cose, tanto del’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza
dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.

“E a carico dell'aggiudicatario 'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le
cautele necessarie per garantire I'incolumita delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni piu ampia
responsabilita al riguardo ricadra, pertanto, sul’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma
Capitale”.

“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
56/2017, puo recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei

servizi non eseguiti”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE
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