
“Gestione Gruppo Appartamento 

Capitale” e servizio aggiuntivo ”.

€ orrispettivo € 1.275.693,72 

ed IVA  22% € ed € 



“

à di Roma Capitale” e servizio aggiuntivo 
per minori”

Capitale e l’esecutore in relazione alle 

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;

56/2017 “ ”;

il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”;

linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.AC. in esecuzione delle 

disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;

“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

“Codice delle leggi antimafia”;

“Regolamento recante 

CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, de
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159”

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

ubblica amministrazione”

“

normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. 

“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106”

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione

bliche”



il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati)”;

“Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore

il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

“Disciplina della responsabilità 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

del direttore dell’esecuzione»;

il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio 

di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”

Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure 

afia e anticorruzione, previste dall’art. 

”.

il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

–

il “Patto di integrità”, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina 

recante “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio “

il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione dell’Assemblea 

(d’ora innanzi: capitolato

l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario

dell’appalto e modalità di esecuzione del



all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, 

apposito verbale firmato anche dall’esecutore.

dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.

in caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza

prestazioni che l’esecut

L’affidatario del servizio le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la 

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti 

€ al netto dell’

Il corrispettivo massimo giornaliero per minore accolto è fissato in € 

a) quota fissa mensile posticipata di € 

b) quota variabile di € 

Per l’assistenza ospedaliera è dovuto dall’Amministrazione Capitolina all’Organismo affidatario un compenso 

orario omnicomprensivo di € 

– Oneri a carico dell’esecutore
l’esecutore

oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso 



ordinaria e la custodia dell’immobile sono a carico dell’Organismo affidatario. Le 

dell’Amministrazione Capitolina.

La comunità accoglie in via esclusiva i minori in carico a Roma Capitale. L’accoglienza di ogni m

L’accoglienza riguarda minori di età compresa tra zero e sei anni, di ambo i sessi, anche portatori di handicap 

ologie che necessitano di una accoglienza ad “alta protezione” a causa della loro età, della 

Il servizio si attiva a seguito dell’invio di richiesta di intervento promossa da:

L’Organismo affidatario opera 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno, comprese le festività

L’esecutore è tenuto altresì a rispettare gli obblighi verso il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e 

L’Organismo affidatario s’impegna a inviare l’elenco nominativo degli operatori impiegati con i relativi titoli di 

–

delle qualifiche ricoperte, dell’inquadramento contrattuale e delle date precise di inizio e di fine in cui sono 

state maturate tali esperienze, l’iscrizione agli Alb



l’inquadramento contrattuale previsti per lo svolgimento del servizio,  il contratto collettivo di lavoro applicato 

Si impegna, altresì, a fornire i relativi curricula e le lettere di referenze elencate nell’offerta.

L’Organismo s’impegna, altresì, a comu

cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica, pari titoli e 

L’Organismo affidatario assicura, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte dell’Amministrazione 

dell’utenza presa in carico, nonché garantisce la sostituzio

professionalità. Ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione capitolina. 

L’O.A. dovrà garantire condizioni lavorative volte a contrastare l’instabilità del rapporto di lavoro ed 

degli operatori, con particolare cura e attenzione all’aspetto motivazionale.

L’O.A. deve redigere, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati personali, una 

• registro informatizzato delle presenze degli ospiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

• cartella personale informatizzata per ogni singolo utente, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e 

• 

• il registro delle consegne giornaliere.

L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 

L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del



L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti 

L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni 

Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii.l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il 

l’esecuzione del contratto 
Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7

dell’esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, 

con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della 

Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.

Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice come modificato dall’art. 71, comma 1, 

sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, 



’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni 

dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale 

di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il 

ggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, 

1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice, spetterà all’esecutore a titolo di risarcimento una somma quantificata in 

base ai criteri di cui all’art.10, comma 2 del

L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei termini

determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale 

mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzion



omessa a seguito dell’avvio del servizio;

una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, 

nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di 

cui al successivo art. 18;

– personale”,
richiesta da parte dell’Amministrazione;

“progetto di assorbimento”, in relazione alle concrete modalità di applicazione della clausola soci

definita all’art

penali applicate, ai sensi dell’art. 113

complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.

di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, 



Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni 

’

presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’e

decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della 

n cui l’importo della stessa dovesse eccedere il 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di 

a) assistenza in struttura (in relazione alla quota parte “fissa”) e in parte a prestazione (in relazione all

espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art.

quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione dell’Assemblea 

co del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. m) 

delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorità 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666


e dopo l’effettiva erogazione del servizio

all’esecutore, a seguito di prese

–

–

Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività prepo

 98936122E7

il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A.in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai 

sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 

n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 

23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capital

’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempie

titolari di subappalti e cottimi di cui all’ impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma 

Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

ell’art. 30, comma 5 del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) delD. Lgs. n. 56/2017, in 

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retri

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 

l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 

corso d’opera direttamente ai lavoratori

dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui 

sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’



La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel 

costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell’importo 

Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 

–
In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il direttore dell’esecuzione del contrat

per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri: 

dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;

di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione. 

all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferen

valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la 

estazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.

–

Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)



Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 

L’esecutore è tenuto 

Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta 

gli ordini di servizio e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenz

Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzi

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione del contratto  e deve 

I processi verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini 

Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione del contratto Roma Capitale nomina, ai sensi dell’art. 102, 

comma 6 del Codice, sostituito dall’art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, tra i propri dipendenti o 

In tal caso, il RUP o il Direttore dell’esecuzione del contratto



La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni 

Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 

il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore

Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 

risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le pre

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria 

Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, 

deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Ai sensi del comma dell’art. 113 – 3 maggio 2019, n. 37, all’esito positivo 

responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura d

parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto 

i dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.

–
Le parti, per tutte le controversie relative al contratto, ricorrono all’istituto della mediazione ai sensi dell’art. 5, 

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo iscritto nel “Registro degli Organ

di mediazione” istituito presso il Ministero della Giustizia con sede principale sita nel luogo del Giudice 



o in caso di “consegna ad urgenza” al momento della 

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo 

La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione 

a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 2.000,00 in 

all’art. 49, comma 3

– –

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;

di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;

“Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin 

cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, 

nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento 

della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .

Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario 

dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definiti



nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario –

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. 

dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente 

–

l’aggiudicatario 

ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% 

“Certificato di Registrazione” rilasciato dal 

–

ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi 

Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon 

footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 

primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 5



l’aggiudicatario dovrà presentare – –

ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l’attestazione “conforme all’originale” 

esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto 



esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del 

indicazioni di cui all’art. 103, co

dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii. 

facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese 

– Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di 

persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza 

dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le 

cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia 

responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appal

L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del 

onsegna dell’appalto.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.



L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell’esecutore non comporta l’ineffic

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifi

dell’esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta 

Restano a carico dell’esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dell’appalto;

b) l’onere per il ripristin

L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di 

In tal caso l’esecutore ne fa denuncia al direttore dell’esecuzione entro cinque giorni da quello dell’evento, a 

pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.

determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore 

dell’esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando la 

sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24 del D.M. n

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle

appalto si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice, per quanto 

Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non 

Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. corrisponde direttamente al 



Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il 

erimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione svolge le funzioni di cui all’art. 

a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappalta

ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai

dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla 

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, 

da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.

–

all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito 

dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, con

Ai sensi dell’art. 3, comma 9

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti 

il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come 

sostituito dall’art. 7 del

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti 



L’esecutore, il subappaltatore e il sub contraente che ha notizia, dell’inadempimento d

–

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010….

136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 nov

Protocollo d’intesa tra la Prefettura –
“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura  –

delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, 

ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo de

estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi 

dell’art. 91 del D. 

È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – –

, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello 

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine 

nditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 

richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti



Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione 

–

dall’operatore economico questi:

dell’Amministrazione appaltante;

e segg. della L. n. 287/1990, l’

, l’ –



(D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C

altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del 

nell’esecuzione de

dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organi

torizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i 

2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti

Violazione del “Patto di Integrità”



del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

all’art. 1456 c.c. ogni 

qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa 

con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta 

ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle 

operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

Efficacia del “Patto di Integrità”

accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusi

l contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle 

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, 

gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà 

devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

compatibile, l’art

Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale 



l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo 

economico) per l’Amministrazione;

il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.

Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso 

l’inventario delle forniture

del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore 

ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110



Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo 

d’Intesa”, il “P di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, s

e l’inosservanza delle clausole contenute nei 

dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto d

Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b del “Patto di integrità”, app

recante “Approvazione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio “ l’

procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, dell’obbligo di dichiarare tempestivamente alla 

nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine 

sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e 

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio

per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del D.E.C. oltre il termine 

di 10 giorni (indicare anche una durata diversa in funzione dell’esigenze dell’Ufficio proponente) dalla 

per violazioni reiterate, sistematiche ed integrali degli impegni assunti nel proprio “progetto di 

assorbimento” in relazione alle con

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla 

Quinto d’obbligo



Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, previa adozione della relativa “perizia suppletiva” –

–

in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è calcolato secondo le 

disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come da ultimo sostituito dall’art. 2 del D.L. n. 32 del 18 

aprile 2019, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, fatto salvo quanto 

contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.

Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto 

Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088


di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., i contributi, i f

agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. medesimo sono corrisposti 

Roma Capitale si riserva di nominare un “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) in ottemperanza al Regolamento 

–

’adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio 

proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall’inizio dell’anno 

dall’A.N.AC. con apposite linee guida ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h

dall’art. 125, comma 1, lett. a) n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017.



sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, come modificato dall’art. 13, 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. g) del D.L. n. 32/20219, 

alto l’anticipazione del prezzo.

ipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’

–Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario

alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell’esecutore.

Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2, comma 6 

gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’

In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 

dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civil

nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto.

“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle 

ose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza 

dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#073


“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le 

cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia 

responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma 

Capitale”.

“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 

servizi non eseguiti”.

–
Per l’esecuzione del presente 

ione Europea, il contraente, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con la propria 

organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico

disponibile, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL 

all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in coerenza con gli impegni assunti nel proprio “progetto di 

assorbimento”.

sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice

dell’Amministrazione, in modo completo ed esaustivo, il numero di unità, il monte ore, il CCNL applicato, l

qualifica, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità, la sede di lavoro, l’eventuale indicazione dei lavoratori assunti 

La mancata/incompleta comunicazione dei dati richiesti comporterà l’applicazione delle relative penali nonché 

la relativa segnalazione all’A.N.AC.
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