



Municipio Roma V

Direzione Tecnica

P.O. Area Amministrativa Gestione Gare e Bilancio, Sportello Unico - Idoneità Alloggiativa (Coordinamento Amministrativo - Gestione Gare - Bilancio Trasparenza e Anticorruzione - Coordinamento Sportello Unico Servizi Tecnici - Idoneità Alloggiativa Gestione del Contenzioso di competenza dell'Area)

UFFICIO GESTIONE GARE ED APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/3032/2022 del 27/12/2022

NUMERO PROTOCOLLO CF/220616/2022 del 27/12/2022

OGGETTO: Appalto Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma V” - Opera PT 20210524- CUP J87H20003160004: Approvazione progetto definitivo, impegno fondi e Determina a contrarre ex art. 31 c. 8 e 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in L.11/09/2020 n. 120, con utilizzo del Mepa gestito da Consip.

IL DIRETTORE

ANDREA DE CAROLIS

Responsabile del procedimento: Ing. Isabella De Angelis

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANDREA DE CAROLIS

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIOVANNI MAGNI

PREMESSO CHE

il Municipio Roma V è competente per la manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi non appartenenti alla Grande Viabilità;

constatando l'ammaloramento delle pavimentazioni dei marciapiedi si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza risolvendo le criticità presenti con riguardo particolare alle percorrenza pedonale

nel P.I. 2021/2023 è stata prevista l'opera pubblica PT20210524 "Manutenzione Straordinaria Marciapiedi Municipio V", finanziata con accensione di prestiti da accertare sul Bilancio 2022 e graverà sul cap/art 2201576/40872 (Intervento U2.02.01.09.012 1MAC del CDR FMC) per un importo di € 750.000,00

il codice CUP dell'appalto è n. J87H20003160004,

con 2353 del 18/10/2022 si procedeva alla nomina del RUP e alla nomina ed affidamento degli incarichi per le funzioni tecniche;

il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Isabella De Angelis;

con prot. CF203955/2020 il gruppo di progettazione formalizzava il progetto definitivo ;

la Giunta del Municipio Roma V con Deliberazione del 21/2022 prot. CF206572/2022 ha approvato il progetto definitivo de quo, avente il seguente Q.E.:

LAVORI A MISURA	IMPORTI	IVA(22%)	Importi parziali	TOTALE
IMPORTO Lavori a misura	512.319,72	112.710,34	625.030,06	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	30.739,18	6.762,62	37.501,80	
Importo lavori netto	543.058,90	119.472,96	662.531,86	662.531,86
Contributo ANAC				375,00
Imprevisti				51.231,96
Economie				25.000,00
Incentivo (2%) ex art. 18 L. 109/94 e smi				10.861,18
SOMMANO	543.058,90	119.472,96	662.531,86	750.000,00

con prot. CF203955/2022 si procedeva a formalizzare il progetto esecutivo e al verbale di validazione dello stesso;

con nota prot.n.CF207766 del 02/12/2022 veniva inoltrata richiesta alla Ragioneria Generale - Gestione del debito di attivazione dell'istruttoria per il finanziamento a mutuo nell'esercizio 2022, completa dei necessari allegati Delibera

CONSIDERATO CHE

si rende necessario garantire la sicurezza e la transitabilità dei marciapiedi nel territorio del Municipio V;

la valutazione è stata fatta applicando le distinte dei prezzi unitari, di cui alla Tariffa Prezzi, conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale del 13/01/2022 n. 3, approvata dalla Giunta Capitolina di Roma Capitale con D.G.C. n. 49 del 18/02/2022;

ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e smi per il contratto de quo il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, alle quali si rimanda. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;

il corrispettivo dell'appalto è dato a misura ai sensi art. 3 comma 1 lettera eeeee) D.Lgs 50/16 e s.m.i. e che lo stesso avrà durata di giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori o comunque nel termine finale più breve nel caso di esaurimento anticipato dell'importo contrattuale complessivo, conseguentemente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario;

ai sensi dell'art. 51 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in oggetto tenuto conto della tipologia dello stesso unitamente agli importi non elevati che consentono comunque la partecipazione di microimprese in ordine alla scelta del contraente, visti gli importi inferiori a € 1.000.000,00, al fine di garantire una più ampia concorrenzialità tra gli operatori economici, si ritiene opportuno indire la gara per l'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) D.Lgs. 50/2016, con utilizzo, ai sensi dell'art. 36 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del MEPA gestito da CONSIP spa estendendo l'invito a 30 Operatori Economici sorteggiati sul MEPA, con sede legale dichiarata estesa a tutto il territorio nazionale ed in possesso dell'area merceologica richiesta nella RDO;

l'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo, espresso con il massimo ribasso percentuale, sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 36 comma 9 -bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda, individuate secondo le modalità ed i criteri previsti dal comma 2 e 2 bis del medesimo articolo, atteso che il criterio per la natura delle lavorazioni sopra descritte non avvantaggia alcun operatore economico;

il calcolo di cui al comma 2 - 2 bis dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi del comma 3-bis del citato art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l'esclusione automatica, ai sensi del c.3 art.1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n.120, sarà applicata se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 (cinque);

il termine di ricezione delle offerte non sarà inferiore a giorni 30 naturali e consecutivi;

resta ferma la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo D.Lgs. 50/201 ss.mm.ii.;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La validità dell'offerta sarà protratta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima;

per la partecipazione alla gara è richiesta l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi rese dai concorrenti in sede di abilitazione al MEPA e la qualificazione nella categoria OG3 Classifica II o superiore o, in alternativa, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010;

la verifica del possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà effettuata attraverso il Sistema AVCPASS come previsto dall'art.216, comma 13 del citato decreto o in caso di criticità attraverso gli altri sistemi previsti

dalla normativa (BDNA), richieste dirette agli enti certificatori;

la verifica dei requisiti avverrà sull'aggiudicatario, ma la stazione appaltante potrà comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti, avvalendosi delle semplificazioni previste dall'art.3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n.120;

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso di mancanza, in completezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

sono considerate essenziali esclusivamente la carenza delle dichiarazioni in ordine ai Protocolli di Intesa e Patto di Integrità di cui alla D.A.C. 40/2015;

per la realizzazione degli interventi è prevista una spesa complessiva di € 662.531,86 IVA 22% inclusa;

occorre approvare gli elaborati prot. CF203955/2022 ed il seguente Quadro Economico:

LAVORI A MISURA	IMPORTI	IVA(22%)	Importi parziali	TOTALE
IMPORTO Lavori a misura	512.319,72	112.710,34	625.030,06	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	30.739,18	6.762,62	37.501,80	
Importo lavori netto	543.058,90	119.472,96	662.531,86	662.531,86
Contributo ANAC				375,00
Imprevisti				51.231,96
Economie				25.000,00
Incentivo (2%) ex art. 18 L. 109/94 e smi				10.861,18
SOMMANO	543.058,90	119.472,96	662.531,86	750.000,00

Opera PT 20210524- CUP J87H20003160004

che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata recante in allegato la dichiarazione sostitutiva quale parte integrante (ALL. 1) in coerenza alle nuove disposizioni del Segretariato Generale Prot. RC 36356/2019;

che essendo l'importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;

si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento ha effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di garantire la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

si attesta l'avvenuta delega per le attività a supporto al RUP così come disposte dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/2016 e smi indicate nel gruppo di progettazione giusta D.D. 2353/2022 con le attività in essa richiamate;

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da nota prot. CF 170951/2022;

VISTI:

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la Check List ;

la documentazione agli atti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, relativamente all'Appalto Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma V" - Opera PT 20210524- CUP J87H20003160004:

di approvare il Quadro Economico indicato in premessa per complessivi € 750.000,00;

di approvare gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo trasmessi con nota prot. CF207766/2022 e relativo verbale di validazione;

di indire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) D.Lgs. 50/2016, con utilizzo, ai sensi dell'art. 36 comma 6 D.Lgs. 50/2016 es.m.i., del MEPA gestito da CONSIP spa estendendo l'invito a 30 Operatori Economici sorteggiati sul MEPA, con sede legale dichiarata estesa a tutto il territorio nazionale ed in possesso dell'area merceologica richiesta nella RDO per la specifica categoria di lavori oggetto dell'appalto OG3 Classifica II o superiore, nelle more dell'esito istruttorio del mutuo prot.n.CF207766 del 02/12/2022, precisando che:

l'importo complessivo a base di gara è pari a euro 543.058,90 (IVA esclusa), di cui euro 512.319,72 per lavori soggetti a ribasso ed euro 30.739,18 per oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso;

l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;

in applicazione dell'art. 1 comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella L. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi, non ricorrendo in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;

l'offerta deve essere tuttavia corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi;

non saranno ammesse offerte in aumento;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

in caso di offerte uguali si procederà mediante licitazione e in subordine col sorteggio;

è facoltà della S.A. di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;

di approvare i modelli di partecipazione, dichiarazioni e relativi allegati alla presente determinazione dirigenziale, per l'indizione della procedura in oggetto;

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e smi, con oneri a totale carico dell'appaltatore e, avrà in allegato la dichiarazione sostitutiva quale parte integrante (ALL. 1) in coerenza alle nuove disposizioni del Segretariato Generale Prot. RC 36356/2019;

il corrispettivo dell'appalto è dato "a misura"così come definito dall'art. 3 comma 1 lett. eeee) del Codice. i lavori avranno durata dalla data di consegna dei lavori entro il termine di 275 giorni naturali e consecutivi;

l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro le tempistiche sopra riportate dalla data di consegna dei lavori ed in ogni caso la tempistica sarà in funzione anche dell'esaurimento dei fondi a disposizione;

che sarà redatto il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo essendo il valore inferiore ad € 1.000.000,00;

di provvedere con successivo atto alla regolarizzazione contabile per la corresponsione dell'incentivo all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale;

di autorizzare l'accensione di nuovo mutuo per rendere disponibili le stesse al finanziamento dell'obiettivo PT 20210524 e contestualmente all'indizione gara;

di approvare il quadro economico di spesa di cui alle premesse e di impegnare i fondi per complessivi € 750.000,00 compresa IVA 22%, finanziato con accensione di prestiti da accertare sul Bilancio 2022 - cap./art. 6300003/11068 - risorsa E6.03.01.04.003 - 1M01-RM del CDR ORG) e graverà sul cap/art 2201576/40872 (Intervento U2.02.01.09.012 1MAC del CDR FMC) per un importo di € 750.000,00

Si attesta l'insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alle presenti dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento.

si attesta l'avvenuta delega per le attività a supporto al RUP così come disposte dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/2016 e smi indicate nel gruppo di progettazione giusta D.D. 2353/2022 con le attività in essa richiamate;

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e smie del D.Lgs. 33/2013 oltre che on line all'albo pretorio per 15 giorni.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

NEL PREMESSO CHE

NEL SETTIMO CAPOVERSO AL POSTO DI "con prot. CF203955/2020" LEGGASI "con prot. CF203955/2022"

NELL'ULTIMO CAPOVERSO DOPO "con nota prot.n.CF207766 del 02/12/2022 veniva inoltrata richiesta alla Ragioneria Generale - Gestione del debito di attivazione dell'istruttoria per il finanziamento a mutuo nell'esercizio 2022, completa

dei necessari allegati Delibera G.M.n.21/2022, relazione tecnica, quadro economico, EP011, CUP” INSERIRE “ con nota RE 2022/127248 la Ragioneria Generale ha comunicato il perfezionamento dei mutui da parte della Cassa DD.PP tra cui quello relativo all’opera PT20210524, allegata al presente provvedimento”

NEL CONSIDERATO CHE

AL POSTO DI “la valutazione è stata fatta applicando le distinte dei prezzi unitari, di cui alla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche, conformemente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 13 Gennaio 2022 approvata dalla Giunta Capitolina di Roma Capitale con delibera n. 49 dell’ 18/02/2022”

ANNULLASI E LEGGASI “Il calcolo della spesa è stato effettuato per quanto concerne le opere ed i lavori, redigendo un computo metrico estimativo con prezzi ricavati dai prezzi della Regione Lazio edizione Luglio 2022 “Tariffa dei prezzi” D.G.R. n.640/2022, adottati con Delibera di Giunta Capitolina n. 311 del 11.08.2022”

NEL DETERMINA,

AL 20 CAPOVERSO al posto “di autorizzare l’accensione di nuovo mutuo per rendere disponibili le stesse al finanziamento dell’obiettivo PT 20210524 e contestualmente all’indizione gara”

ANNULLASI E LEGGASI “ di prendere atto che con nota RE 2022/127248 la Ragioneria Generale ha comunicato il perfezionamento del mutuo da parte della Cassa DD.PP relativo all’opera PT20210524”

Vista l’O.S. n. 122/1.7.2022, allegata, con la quale è stato conferito al DOTT DE CAROLIS l’incarico di Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma V

Vista la nota prot CF 170951/22 di complessità dell’opera, di nomina degli incarichi per le funzioni tecniche (art 113 dlgs 50/2016 e smi) ecc., allegata;

Sono state registrate le sotto indicate operazioni contabili :

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Capitolo	Articolo	Centro Resp.	Cod. Benef.	Tot. Impegno
2022	34636	1	2201576	40872	FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBIL	7683	625.030,06
2022	34636	2	2201576	40872	FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBIL	7683	37.501,80
2022	34636	3	2201576	40872	FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBIL	94236	375,00
2022	34636	4	2201576	40872	FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBIL	7683	51.231,96
2022	34636	5	2201576	40872	FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBIL	7683	25.000,00
2022	34636	6	2201576	40872	FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBIL	57128	10.861,18
TOTALE							750.000,00

Si attenziona di inserire nel provvedimento successivo il numero di CIG e di allegarlo

"Si attesta di aver vigilato la presente D.D. secondo la check-list prevista dalla circolare della Ragioneria Generale n. RE 72179/2021".

Anno di Esercizio: 2022

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2022 / 34636 / 1	Appalto Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma V” - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre ex art. 31 c. 8 e 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in L.11/09/2020 n. 120, con utilizzo del Mepa gestito da Consip. Opera PT 20210524- CUP J87H20003160004: QUOTA LAVORI	2201576 / 40872		J87H20003160004	625.030,06	PT20210524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI MUNICIPIO V



Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2022 / 34636 / 2	Appalto Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma V” - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre ex art. 31 c. 8 e 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in L.11/09/2020 n. 120, con utilizzo del Mepa gestito da Consip. Opera PT 20210524- CUP J87H20003160004: QUOTA O.S.	2201576 / 40872		J87H20003160004	37.501,80	PT20210524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI MUNICIPIO V
2022 / 34636 / 4	Appalto Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma V” - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre ex art. 31 c. 8 e 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in L.11/09/2020 n. 120, con utilizzo del Mepa gestito da Consip. Opera PT 20210524- CUP J87H20003160004: IMPREVISTI	2201576 / 40872		J87H20003160004	51.231,96	PT20210524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI MUNICIPIO V



Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2022 / 34636 / 5	Appalto Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma V” - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre ex art. 31 c. 8 e 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in L.11/09/2020 n. 120, con utilizzo del Mepa gestito da Consip. Opera PT 20210524- CUP J87H20003160004: ECONOMIE	2201576 / 40872		J87H20003160004	25.000,00	PT20210524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI MUNICIPIO V

Codice Soggetto: 57128

Descrizione Soggetto: CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NE INCENTIVO

Codice Fiscale: 02438750586

Partita IVA: 01057861005

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
-----------------------------------	-------------	-------------------	-----	-----	---------	---------------	-----------------



Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2022 / 34636 / 6	Appalto Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma V” - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre ex art. 31 c. 8 e 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in L.11/09/2020 n. 120, con utilizzo del Mepa gestito da Consip. Opera PT 20210524-CUP J87H20003160004: INCENTIVI	2201576 / 40872		J87H20003160004	10.861,18	PT20210524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI MUNICIPIO V

Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
-----------------------------------	-------------	-------------------	-----	-----	---------	---------------	-----------------



Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2022 / 34636 / 3	Appalto Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma V" - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre ex art. 31 c. 8 e 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in L.11/09/2020 n. 120, con utilizzo del Mepa gestito da Consip. Opera PT 20210524- CUP J87H20003160004: CONTRIBUTO ANAC	2201576 / 40872		J87H20003160004	375,00	PT20210524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI MUNICIPIO V

IL DIRETTORE

ANDREA DE CAROLIS



Elenco allegati

DESCRIZIONE
1C.3_Consorzio_Stabile_Dichiarazioni_Esecutrice.doc
1B.1_Costituenda_ATI_Consorzio_Ord_GEIE_Istanza.doc
CF20220203955-Computo metrico.pdf
Mod Autocertfic DURC.pdf
os 122-22 de carolis ufficio tecnico RE20220064780-RC20220020671-7501717B0C45FD1EECECFDF5CE0B4DF6.pdf
1A.1_Impresa_Singola_Istanza.doc
DD2353 2022 nomina.pdf
All_3_Dichiarazioni_conflitto_d'interessi_OP_LAVI.doc
1D.3_Costituito_ATI_Consorzio_Ordinario_GEIE_Dich_mand.doc
1D.2_Costituito_ATI_Consorzio_Ordinario_GEIE_Dich_cap.doc
CF20220203955-Computo metrico oneri sicurezza.pdf
All_4_Dichiarazioni_DPR_445_2000_CESSATI.doc
CF20220170951-Nomina incarichi.pdf
MUTUO PT 20210524 - RE20220127248-comunicazione act-impegno pos 6215195 m 317_signed_firmato.pdf
1D.1_Costituito_ATI_Consorzio_Ordinario_GEIE_Istanza.doc
1A.2_Impresa_Dichiarazioni.doc
1C.1_Consorzio_Stabile_Istanza.doc



DESCRIZIONE
1B.2_Costituenda_ATI_Consorzio_Ord_GEIE_Dichiarazioni.doc
1C.2_Consorzio_Stabile_Dichiarazioni.doc
All_2_Dichiarazioni_DPR_445_2000.doc
CF20220207766- CUP.PDF
check list.pdf
Delibera n.21.PDF
DD2353 2022 nomina.pdf
CF20220170951-Nomina incarichi.pdf
CF20220207766-Lettera trasmissione.PDF
CF20220203955-B38A3238842546E36EC49B773F791743.pdf
CF20220203955-62E1F98CAC9DE1B259E439ADACDD4CCD.pdf
CF20220203955-EA8EB5821E1BE4BE7C90027F257F1259.pdf
CF20220203955-5F7FB1F5A12F67B5073300C8AD1666CF.pdf
CF20220203955-FF66F5946E57FEDA523FC6713C1098E1.pdf
CF20220203955-9DC6C11B5D0960224B331F0A7F12902C.pdf
CF20220203955-878E36B5AF43CBA218DAB60F9A6444D0.pdf
CF20220203955-AD6E3924ADBBF4B3E3DB4D64B34AB7F6.pdf
CF20220203955-ABF0774B6E7375C07B49AEB31D31D122.pdf



DESCRIZIONE
CF20220203955-487D530ADB459EC939CB242019B464CE.pdf
CF20220203955-A5158E0FBF4C156E8B2F8260B9C3FAB2.pdf
CF20220203955-191518C2A9AC1D41EAABCE9E3E3A921B.pdf
CF20220203955-24D99216FDD987DDDE4BD7C664E08831.pdf
CF20220203955-4537DFC335D1F2F4F89FADCFC1B0D1AE.pdf