Municipio Roma iV — Direzione Tecnica
Servizio Il — Manutenzione Territorio — Viabilita municipale

ACCORDO QUADRO

LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E
PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO

ROMA IV — DURATA 12 MESI — ANNO 2018
PROGETTO ESECUTIVO
N. prog.;
Data:
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Agg.to;
CUP: Progettazions:

Ing. Stefano Fuscoﬁ

ing. Adriano G‘norg
CIG: \> \;w \U\"
IMPRESA:

it Respnnsabn’e del procadimento
ing. Stefano Fusse

Roma Capitale —~ Municipio Roma IV

Via di Scorticabove n, 77 - 00156 ROMA
Telefono +39 06 69605844/B66
Www.comune. roma.itperfifmun_v, page




RO M A ACCORDO QUADRD

. y LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA £ PRONTO INTERVENTO

Municipia Roma IV DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIFIO ROMA IV  DURATA 12 MESI = ANNO 2018

g:&:ﬁﬁﬁgi f::;j‘ﬁﬁﬂﬂﬁmm Torritorio - Viabilita munitipe SEHEMA DI ACCORDO QUADRD
INDICE
Art. 1 — Oggetto dell'accordm QUBETT ... e e e e 5
Art. 2 — Durata delPACCordn QUATIO. ... ..o e e e 7
Art. 3 — Ammantare dell’Accordo QUaAID ..t e 7
At 4 — Contratll AP Rt e 2
Art. 5 — Operefforniture/Servizi eschusi e 8
Ar. 6 — Patrimonio oggetto delle prestazioni. ... 10
Art. 7 — Servizio di 80rveglianza .. 10
F A el e e aE L YT O TS UP PP 15
Art. 8 — Manutenzione OrdiMaIia. ... e e 15
Art. 10 — Prowvisia e provenienza dei materiali, accetiazione, qualita ed impiego degli stessi.__.........._.... 30
Art. 11 — Responsabilita ed obblighi dell'esecutore per | difetti di costruzione.. ... 31
ATt 12 — Garanzi| BrOVVISOTIE et 31
Art. 13 — Cauzione definiliva. ... e 31
Art. 14 — Polizza di assicurazione per danni in esecuzione e responsabilith civile versoterzi ... ... 32
Art. 18 ~ Garanzia assicurativa aggiuntiva relativa a difetto di sorveglianza ovvero omesso pronto
intervento &/o manutenziona previsti in appatlt .. 33
Art. 16 « Cronoprogramma indicativo del presente accordo quadro e programma operativo del singolo
e R =t (e R [ a1 (1Y 34
F N T B T TR ot YT e U, 34
Art, 18 — Discipling e buon ording del CaNNEI ... e e e 35
F N o B e e T - e [ e = I T YL o U 8
Art. 20 — Sospensioni dei lavori e proroga debtermine . 36

Arf. 21 — Ultimazione dei lavori — Certificato di ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo e

certificato di ulttmazione lavori dell’Accordo QUadro .., 37
Art. 22 — Contabilizzazione dei lavori a MiSUra.. ..ttt 37
Art. 23 — Compenso per la sarveglianza ... 38
AL 24 — BUDBPPANO ..ot e e et b s bbbttt s s 38
Art. 25 — Varianti e quinto d'obbligo. ... 40
Art. 26 — Liquidazione dei Corrispetlivi. ... .o 40
Art. 27 — Qneri generali e particolarn a carico delfaggiudicatario ... 41
Art, 28 -~ Controlli da parte della Stazions appaiantE ... 45
Arl 29 — Ritardi & penali nell' ssecuzions degli interventi........... ST U OO P P UTPUPPPPPIOS 45
Art, 30 — Danni cadionali da forza Magigiorg ..o e e s 47
Art, 37— DOMICHHO EIEHO ... e e e e e s re e e e e e enras 47
Art. 32 — Spese di conlratio, di registro ed accessorni 3 garico dell'aggiudicatario ... 47
Arl, 33 ~ Risoluzione dellaccondD GUaHID ... e s 48
Art. 34 — Interpello ai sensi del'art. 110 del D. Lgs. n, SO/206 oo 49
—————————————————————— T e e ——————————

L'IMEBRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTG
F. ing. Stefano Fusco

Fag. Z di 54



RO M A ACCORDO QUADRO

. . . LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SURVEGLIANZA £ PRONTO INTERVENTO

Munisipis Roma 1V DELLE STRADE RICADENT! NEL MUNICIPHO ROMA IV « DURATA 12 MES| =~ ANNO 2018

ggﬁ:z.;ﬁg'?l -T Enmﬁenzione Tarritorio — Viabllith municlpale SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Art. 356 — Recesso dal contratfo applicativo ... e 49
Art. 36 — Protocollo d'intesa det 21/07/2011 tra la Prefettura — Ufficio Terriforiale del Governo e Roma
CAPIMBIE ..o et et e it e e T e re e r e mr e e et e e e 49
A, 37 — Protocollo diintegrilA. .. .ot arr e e L L v r Aty 20
Art. 38 — Conto finale dell’ Accordo CHIAAMT ... e e ar s s e e et 52
F A L et =TT o O O PP 52
Art. 40 — Clausola di adesione alla procedura conCilIaliVa ..o e e eesrr e 52
Art. 41 — Tracciabilita dei flussi fINANZIAM ... e a1 e e eyt a 53
Art. 42 — Cessione del contratio, cessione dei crediti & procure allinCass0 .. .o e 53
Art. 43 — Comunicazioni ai sensi delf'art, 76 del D, Lags. n. BOR2016 ..o 54
AL A N IOV B B . ittt ettt et b a4 e b b e Lo bt d e et 54
Art. 45 —- Responsabilita dellaggiudicatario dovuta a difformitd e vizi dele opere... e, 54

L'tMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCECIMENTC
F. Ing. Stefano Fusco

Pag. 3 di 54



ACCORDO QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA £ PRONTO INTERVENTO

ROMA

Municlpio Roma B DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA IV - DURATA 12 MES| -~ ANNC 2018
Diregione Teonios
Servizio § ~ Manutenzione Territarid - Viabilitd musitipaie SEHEMA DLACCORDO QUADRO

Approvazione esplicita di clausole
A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. I'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente
alto, approva specificatamente | seguenti arficoli del presente contratto:

Art. 2 — Durata dell'Accordo Quadro

Art, 3 - Ammantare dell' Accordo Quadro

Art. 4 - Confrattt applicativi

Art, 6 — Patrimonio ogagetio deile prestazioni

Art. 7 - Servizio di sorveglianza

Art, 8 - Pronto intervenio

Art. 15 ~ Garanzia assicurativa aggiuntiva relativa a difetto di sorveglianza ovvero omesso pronto
intervanto efo manutenzione pravist in appalio

Art. 23 — Compeansao per la sorveglianza

Art. 25 —~ Varianti & guinto d'obhligo

Art. 27 — Oneri generall e particolar a catico dell'aggiudicatario
Art. 29 « Ritardi e penall nellesecuziong degli intervent

Art. 33 ~ Risoluzione dell'accorde quadro

Art. 35 « Recesso dat contratto applicativo

Art. 37 - Protocollo d'integrit

Art. 40 - Clausola di adesione alla procedura conciilativa

Art. 44 - Coniroversie

L'APPALTATORE
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Art. 1 - Oggetio defl’accordo quadro

Avvertenze Generali

Nellambito del presente documento contrattuale, verranno adottale le seguenti definizioni:

- Accordo Quadro, d'ora in poi indicabile anche con la forma abbreviata A.Q., (art, 3 comma primao letf. ii

e art. 54 del D, Lgs. n. 50/2016) & un accordo concluso tra Roma Capitale — Stazione Appaltante — e uno

o pib operatond economich, i cui scopo & guello di stabilire e clausole relative agli appalli da aggiudicare

durante it periodo indicato, in particolare per quanto riguarda | prezzi e, se del caso, le quantita previste.

- Contratto Applicativo: & it contratto, non autonomo, # cui oggetlo sara determinato di volta in volta, in

applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadre.

Una volta stipulate PAccordo Quadro, 'Aggiudicatario avra, quindi, Febbligo di effettuare | lavor, previa

stipula con la Stazione Appaltante di singoll contratti applicativi, con le caratteristiche, i imili economic,

termnporall e contrattuali prévistt dal presente Schema di Accordo Quadro.

L'ascorde quadro segue le legyi, | regolamenti, e circolan, le prescrizioni e ke istruziont vigenti emanate

dallo Stato, dalia Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas, CNR, UNN.L, CE.l, AS.L ece. circa i LL.PP

I'igiene, Ia sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, Yedilizia e gquant'altro — nulla escluso — abbia

riscantro diretto od indireito con le attivitd ed i lavori oggetio del presente accordo.

Le normative suddeite sono integrate dalle prescrizioni def presente Schema di Accordo Quadro.

LU'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume 'obbligo del rispetto di tali normative per il

propric personale, per quello di eventuali subappaitatori e/o coltimisti e per quello dell' Amministrazione in

visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori athi, alle eveniuali normative che entrassero in

vigore durante to svolgimento del presente contratto.

Totti | rapporti scritti e verbali tra YAmministraziona e I'Appaltatore, comunque inerenti al presente

Accorde Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

Oggetto del contratto

Il presente Schema di Accordo Quadro, cosi come definito dallart. 54 del D. Lgs. n. 30/2016 ha per

oggetto le condizioni alle qualt {'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire guanto occorre per garantire la

Manutenzione Ordinaria, Sorvegiianza ed il Pronto intervento sulle sedi stradali di Roma Capitale

di competenza Municipale — Municipio Roma IV, nel periodo di tempo in oggetio, e comunque con

inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratio.

Trattandosi di lavorazioni al momente non definibili nella loro quantita ed ubicazione, esse vengono

semplicemente descritte e fecnicamente definite nel Capitoiate Speciale ed ulteriormentea nelle descrizioni

dei singoli prezzi unitari; pertanio, la Stazione Appaltante procedera con la stipula di Contratti

Applicativi a seconda delle necessita individuate, tullt regolati daile condizioni contenute nel presente
. Bechema di Accordo Quadro. .

Cen il presente Alto la Stazione Appaltante affida e 'Aggiudicataric accetta | predelti lavori che si

impegna sin d'ora ad esequire alle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro e neagli

ulteriori atti da esso richiamati e ad esso ailegati,

Fanno parte del contratio d'appalto, anche se non materiaimente allegati al presente schema di accordo
quadro;

- 0. Loz, 18 aprle 2016, n. 50 recante “Altuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/124/UE e 2014/28/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblict e sulle procedure d'appalio degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il fordino deiia
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nel 5. O. n,
10 deila G n, 91 del 19/04/2016 e aggiornato alle rettifiche pubblicate in GU n, 164 del 15/07/2016;

- Becreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2008, n. 145 recante "Regolaments recante il

capitclalo generale d'appalio dei lavor pubblici, ai sensi detl’aricolo 3, comma &, della legge 11 febbraio
1994, n. 108 e s5.mm.ii";
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- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Ragolamento di esecuzione ed atiuazione del B. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavor, servizi e forniture in attuazione delle
dirattive 2004/17/CE & 2004M19/CE™, per le parti ancora valide e non abrogate ai sensi degli arit. 216
(Disposizioni ransitorie & di coordinamentas) & 217 (Abrogazioni) del . Lgs n. 50/2015;

- D, Lgs. 09 aprile 2008, . 81 & ss.mm.il, recants "Attuazione dellarticolo 1 delta fegge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela defla salute e della sicurezza nei lJuoghi di tavoro”, di seguilo indicato con T, U,
pet fa sicurezza”;

- D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, recants “Codice delle tegol antimafia e delle misure di prevenzioneg,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a8 norma degli aticolt 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136", di seguito indicato con “Codice delle leggi antimafia;

- L. 08 novembre 20102 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”,;

- L. 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Gaverno in

materia di normativa antimafia” come modificato dalfart. 7 det D, L. n. 187/2010, convertito con modifiche
con L. n. 217/2010;

-D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 188, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Legge 07 agosto 2012, n. 135, recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. B5: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi at ciftadini’,
nonche misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del setiore bancario”;

- D Lags. 08 givgno 2001, n. 231, recante "Disciplinag della responsabilita amministrativa delle persone
giuridiche, delle societd & delle associazioni anche prive di personalitd givridica, a norma dell'articolo 11
defla legge 29 settembre 2000, n, 300™

- Protocolio d'intesa tra il Ministero delfinterno ed AN AC. del 15 luglio 2014 "Prime Linee Guida per
l'avvio di un circuito coltaborativo tra AN AC, - Prefetture - U.T.G. e Enti locali per 1a prevenzione dei
fenomeni di corruzione e Vattuazione delia trasparenza amministrativa”

- "Seconde linee guida per Papplicazione alle imprese delle misure stracrdinarie di gestione, sostegne e
monitoraggio di imprese neifambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” sottoscritte dal
Ministero delinterno e dall'’AN.AC. in data 28 gennaio 2015;

- Protocotio d'intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra ia Prefettura U.T.G. di Roma ¢ Roma Capitale,
ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei conlratti
pubblici di iavori, servizi e forniture;

- Protocollo di intearitd di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 201%

- Capitolato Generale che discipling tutti gli appaiti che si eseguono per conto del Comune di Roma,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983,

- Regolamento di coniabilita di Roma Capitale ai sensi a delia deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
del 25 gennaio 19486 e ss.mm.ii ;

- Norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

- Piano di sicurezza e coordinamento;
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~ DUVRL,

- Capitolato speciale di appatto;
- Eventuali singoli contratti applicativi,

- Relazione, Elaborati progettuali, Polizze di garanzia e di assicurazione.

Art. 2 - Durata delf Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha la durata massima di dodici mesi dalla data di sotfoscrizione del relativo contratio
oppure sino allesaurimento dellimporto contrattuale complessive al netto del ribasso d’asta
offerto dalPaggiudicatario.

Da ¢id discende che la scadenza contrattuale & determinata dal ragpiungimento dell'imporio contraftuale,
al netio del ribasso offero dallaggiudicatario, anche se prima dei dodici mesi oppure alla suddetta
scadenza pur nelf'eventuatita che l'imporie contrattuale non venga raggiunto.

Art. 3 - Ammuontare dell' Accordo Quadro
P'ammontare complessive per la Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza ed il Pronto Intervento del

presente A.Q. per l'intero periodo di validita & pari ad un massimo di € 983,299,418 VA esclusa di cui €
2(31.087,48 come costo del personale.

CATEGORIA PREVALENTE:

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie,

0G3 | metropolitane, funicolari, e piste Prevalente €|983.299,18
aeroportuali, e relative opere

in relazione ai lavori 18 partecipazione alla gara & consentita a tutll i soggetti che, secondo le indicazioni
degli atli di gara, risultano in possesso della qualificazione per prestariong di costruzione S0A nella
categoria OG3 per |a classifica rapportata altimporto lavori: OG 3 Classifica 1il.

la gualificazione del servizio di sorveglianza deve essere posseduta dal concorrente, ai sensi dell'art. 83,
commi 4 e 5 del Codice e deve essere pravata come di seguito indicato:

- capacita economico finanziaria:

- dichiarazione concernente il fatiurato globale ed it fatturato annuo nel settors oggetio dell'appatto,
riferita a2gli wltimi cingue anni disponibili in base alla data di costituzione o alfavvio delie attivith
dell'operatore economico pari ailimporto complessivo previste per il servizio di sorveglianza,

- capacita tecnica;

- glenco dei principali servizi di sorveglianza siradale effettuati negii  ultimi cingue anni
(2017/2016/2015/2014/2013) con indicaziong dei rispettivi importi, date e destinatari;

- i alternativa allavvenuto svolgimento di servizi di sorveglianza delle strade per Vimporto minimo
indicate nel bando di gara, & possibile dimostrare it possesso della qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione classica rilasciata da Societa di organismo di attestazione S0A;

~ ovvero ancora i possesso di arganico lecnico equipoliente ex art. 79, comma 7 del D.FP.R. 207/201;

si precisa inoltre che, gualtora | concorrente non possieda la qualificazione prevista per i servizio di
sorveglianza, potrd associarsi, ai sensi delfart, 8 , comma 2 del Codice, ad un soggetto In possesso di
tale requisito, oppure avvalersi, ai sensi dell'art. B9 del medesimo Codice dei Contratli, dei requisiti
posseduti da altro soggetto. Tale soggetto associato o ausiliario, non potrd concarrere, a pena di
esclusione dell'offerta, con altri soggetti panecipanti alla presente gara,

Nel dettaglio limporto complessivo viene cosi suddiviso nel seguente quadro economico:

LIMPRESA IL RESPONSARBILE DEL PROCEDIMENTO
E. ing. Stefano Fusco
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A | Lavori

Al | Lavori a misura (LV.A. esclusa; importo soggetto a ribasso d'asta e
comprensivo det costo stimate del personale, al netio delle spese

generali e dell'utile d'impresa) €i 698.071,58
A.2 | Oneri per Ia sicurezza D, Lgs. n. 81/2008 non soggelti a ribasso
d'asta {L.V.A. esclusa) €| 3490357

A3 | Servizio di sorveghianza (1.V.A. esclusa) soggetto a ribasso d'asta
(comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese
generali e delfulile d'impresa) €| 200239960

A4 | Oneri per it documento unico di valutazione det rischio (D.U.V.R.1)
refativi al servizio di sorveglianza ai sensi del D. Lags. n, 81/2008 non
soggetti a ribagso d'asta (LV.A. esclusa)

‘‘‘‘‘ . € 12 120,63
A.5 | Lavori in economia (I.V.A, esclusa) € 37.803,80
Totale importo a base di gara {(LV.A. esclusa) €| 9831.29918
IVLAL 22% (su AT+AZ2+A 3+A4+A D) €1 216.325 82
Totale €11.199.625,00
Contributo ANAC € 375,00
importo complessivo o € | 1.200.000,00
At 113 D. Lgs. n. 50/2016 €] 1966598
OB e €]1.219.665,98

| valori riportati nel quadro economico indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso d'asta,
che possono essere affidati attraverso uno o pil Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza,
ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantitd nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e
delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che Pesecutore possa trame argoment
per chiedere compensi non previsti dal presente A Q. o prezzi diversi dal medesimo.

Con la partecipazione alla gara gli elenchi prezzi e i listini posti a base del presente AQ. vengono
riconosciuti tutl rermunerativi dall'aggiudicatario per cul e prestazioni complassivamente oggetio dellAQ.
saranno affidate con uno o pit Contratti Applicativi secondo | prezzi a basge di gara diminuiti del ribasso
d'asta ed in conformitd alle modalita contenute nel presente accordo,

Non possono in nessun caso essere apportate nei Contrattl Applicativi modifiche alle condizioni fissate
nel presente Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva |a facolta di non stipulare alcun Contratto Applicative, ovvero un numero
di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dellAQ., senza che il
cortraente abbia nulla a prefendere.

Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per asemplo, alle disponibilith finanziarie, nel corso delia
durata del'intero Accorda Quadro, rendano non integralmente fruibill le risorze economiche rispetio agli
importh anmuali presuntl come indicativamente individuati e secondo la periodicita riportate nel successivo
articolo 4, la stazione appaltante si riserva la facolid di aumeniare o diminuire gli importi dei successivi
eventuali contratti applicativi al fine di affidare allesecutore Vintero importo complessivo al netto del
ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali
diversi da quelli preventivali senza che Yeseculore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o
maggiorazione, salve che {ale diversa programmazione non comporti un differimento de! termine finale
ded contratto applicativo,
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Art. 4 — Contratti applicativi

L'Aggivdicatario, preso allo della natura del presente AQ.. si impegna a stipulare | relativi Contratti
Applicativi che ne discendearanno, ogni voita cid sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per
ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed | favori twulti a perfetta regola d'arte e ne! rispetto delle
norme di legge & delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrafe In vigore durante 'esecuzione
dell'AQ.

P'Amministrazione st riserva ogni avtonoma facoltd di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al
fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibiiitd economica, senza che
Faggiudicatario abbia nullta & pretendere.

Tutti | Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi dei lavori gid depurati del ribasso d'asta offerto
in sede di aggiudicazione del!A.Q. e riguarderanno il Pronto interventa e gl interventi manutentivi come
di seguito dettagliati, attraverso scrittura privata sottoscrifa tra Paggiudicatario ed il Dirigente competente,
Ciascun eventuale Contratic Applicativo conterra, oitre le specifiche disposizioni & le prescrizioni tecniche
degli inferventi affidati, anche le seguenti indicazioni:

- 'oggetto dei lavort da esequire;
- 'imporio presunto del contrafto con indicazione delta quota riferita at lavari e la quota riferita agli oneri
per la sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'A.Q;
- le categorie di lavoro, prevalentt & scorporabili ove ricorrenti, costituenti Pinlervento da realizzare,;
- la descrizione e Ia consistenza dei lavori e delle eventuali forniture in opera;
- i luoghi inferessati dagl intervent;;
- il eronoprogramma dei lavor operative di ciascun intervenie nei cast di manutenzione ordinaria
programmabile coerente con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili;
- i termini utili per 'esecuzione dei lavori e le penalita;
- i massimali delle polizze di garanzia delfappalio ai sensi dell'art, 103 comma settimo del [r. Lgs n
502016 prestate per la stipula del singolo Contratto Applicativo, comungue mai inferiori a quelli riportati
nell'Art, 14,

- 'abbligo di adesione aila procedura congiliativa;
- il termine per I'emissione della “certificazione attestante il collaudo”,

- 1 documenti previsii per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordmamento e il piana op@ratwo delia
sicurerza);

Nella fase di predisposizione del singole Contralto Applicativo, it Responsabile dei Procedimento qualora,
in rapporto alla specifica fipologia e alla dimensione dei lavori e del pronto intervento da affidare, ritenga
le precedent indicazioni insufficienti © eccessive, pud integrarle, ridurle ovvere a modificarle senza perd
modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall'A.Q,

L'Aggiudicatario rispondera verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbl:gato
in caso di non perfetta esecuzione dei lavori ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a
provedere conseguentemente con oneri & suo totale carico, fatta salvala risoluzione del contratto ai
sensi del'art. 108 del D. Los. n. 50/2016 e fermo restando Pulterore risarcimento di ogni danno alla
Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'Aggiudicatario riconosce che tulti | corrispettivi previsti dall'A.Q. e dai discendenti eventuali Contratti
Applicativi, comprentdono e compensano gli oneri detivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto
in nassun caso potrd richiedere efo pretendere ulteriori compensi a tale titoto.

Att. 5 — Operelforniture/Servizi esclusi
Sono escluse dal presente contratio e operefforniture/servizi softoelencati, che potranno riguardare

anche argomenti o interventi non direttamente connessi ma attinenti ai luoghi del presente appalio:
- Operefforniture/servizi;

- connessi ad allacciamento e spostamento pubblici servizi;
-« connessi a rilievi, accertamenti, indagini ecc,,
- necessitanti di tecniche specializzate e/o oggetto di speciali brevetti;

LIMPRESA iL RESPFONSABILE DEL PROCEDHMENTO
F. Ing. Stefano Fuaco



M A ACCORDO QUADRO

! / LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTD
Munigipio Roma IV DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIFIC ROMA IV - DURATA 12 MESE - ANNO 2018
Pirezione Tecnica

Serviro H - Manutepziona Tarritorio — Viabilita municipala HCHEMA DU ACCORDD QUADRD

- eventuali e/o impreviste che la Amministrazione Capifclina ritenga di far eseguire da allre
imprese.
L'Amministrazione procedera al pagamentt della prestazione ordinata direttamente alta ditta che ha
eseguito la prestazione attraverso emissione di apposita determinazione dirigenziale.

Art. 6 — Patrimonio oggetto delfe prestazioni

iI patrimonic oggetto delle prestazioni del presente A.Q. & costituito dalle strade di Roma Capitale
ricadenti nel Municipto IV, rappresentate negli elaborati graficl, con le seguenti precisazioni efo
esclusioni:

- sedi stradali e relative pertinenze (banchine spartitraffico, isole salvagente, cordoli di delimitazione, ecc.)
esclusi le strade, | sotiovia e e gallerie stradali rcadenti nella Grande Viabilith;

- marciaptedi, se di proprieta pubblica o aperti & pubblico transito,

- altre sedi carrabili afferenti al patrimaonio in consegna come lg aree di sosta e parchegqgi, e strade
complanari purcheé prive di toponomastica propria, g rampe di accesso o di uscita su terrapieno purché
prive di toponomastica propria, ecc.),

- gorsie preferenziali (ad eccezione delle sedi tramviarie),

- scarpate a margine carreggiata se di proprieta comunale;

- fogsi laterali e fossi di guardia a margine della carreggiats;

- dispositivi di coronameanto posti in superficie (coperchi, chiusini, ecc.) di appartenenza ai servizi a rele
interrali; ta competenza si limita al solo pronto intervento se | dispositivi di coronamento sono di proprieta
delle Aziende erogatrici dei PP_85

- manufatti di raccolta delle acque superficiali (grighe, caditoie, ecc.),

- sottosuolo della sede stradale e relative perinenze con riferimento solo ai manufatt ed alle tubolar di
proprieta comunale per lo smalimento delle acque stradali fino al collegamento con ia fogna principale,
che é esclusa;

- scale di accesso alle stazioni della metropolitana sino al cancello;

- segnaletica verticale ed orizzontale |

- naw jersey, guardrail e barriere di sicurezza metalliche;

- parapedonali, parapetti metaliici @ barriere antirumore,

- manufatli per il superamento delle barriere architettoniche,

In ogni caso la Direzione Lavori ha facoltad di ordinare interventi di ripristino immediato anche in zone fuori
dei confini del presente appalto &/o su aree non in consegna per la manutenzione.

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facolta di aggiungere, in qualsiasi momento, altri fratti
di infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, oltre a quelle gia comprese nel presente A.Q.,
oppure di escludere dalfAccordo stesso strade e pertinenze gia consegnate, cio nella misura (in aumento
o diminuzione) non superiore al 10% in termini di sviluppo lineare delle opere oggetio delf'appalto.

Le aggiunte e le esclusioni ¢i supericie saranno comunicate all'aggiudicatario mediante appositi ordini di
servizio impartiti dalla Direzione Lavori, vistati dal Responsabile del Procedimento,

Ogni osservazione in merito alia nuova consegna dovra essere presentata entre dieci giorni dalla data
dellordine di consegna. Eveniuali contestazioni verranno risolte dal Responsabile del Procedimento
d'intesa con i Committente.

Art, 7 — Servirio i sorveglianza

Limpresa dovea effetiuare, con proprio personale e mezzi, una continua ricognizione del patrimonio
stradale, in consegna, con I'obbligo di tenere costantemente sotto controlio 1o stato dei beni ¢ di rilevare
ternpestivamente, con periodicitd idonea, eveniuali stati di pericolo che dovranno esgere opportunamente
segnalati af Pronto Intervento H24.

in particolare il servizio di sorveglianza é articolato nelie seguenti guattro tipologie di attivita:

1) Vigilanza_continuativa e segnalazione immediata, da parte del Responsabile della Sorveglianza o
suo delegato, atle sguadre di Pronto Intervento dellimpresa appaitatrice ed eventuali altri sogoetti
competenti (quali AMA, ACEA, ITALGAS, TIM, VW.F_, Polizia di Roma Capitale, ecc.) di stali di pericolo in
atto riscontrati sul patrimonio stradale in consegna, quali ad esempio (a litolo indicativo e non esaustive),

L'IMPRESA I RESPONSARILE DEL PROCEDIMENTO
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- anomalie della pavimentazions siradale e dei marciapiedi (buche, sfondamenti avvallamenti e
gibbosita, cedimentt di cigh, cordonati e zanelle, eco.).

- anomalie del piano viabile determinate da alterazioni per sottoservizi compresa la rumorosita dovuta a
chiusini divalti o rotti;

- presenza di materiale di qualsiasi tipo sulla strada che possa essere da ostacolo afia sicurezza della
circolazione stradale;

- situazioni che possano essere considerate sintomi di potenziale pericolo (allagamenti e ristagni d'acqua,
fango, presenza di neve o formaziont di ghiaccio, alberi in evidente staio di degrado, opere d'arte instabili,
arredo urbano divellt ecs.)

- anomalie della segnaletica stradale (segnaletica orizzontale canceltata, degradata- cartellonistica
rimossa, incidentata, abbandonata ecc..)

- presenza ¢i cantieri non operativi {cantieri stradali per alterazioni del suolo pubblico ecc. )

- rilevazioni di impianti di illuminazione spenti;

- rilevazioni delle barriere di ritenuta o fonoassorbenti, incidentate o danneggiate;

- funzionamente del sistema di regimazione delle acque di piattaforma e dei ricettori idrauici;

- rlevazione defo stato del "Verde ”

nonché tutte le situazioni che concorrano a formare insidia.

Con la consegna dellaccordo quadro limpresa esecutrice & obbligata ad iniziare immediatamente il
servizio di sorveglianze su lutte le superfici defle infrastrutture stradali carrabili e pedonali, sugli arredi ed
accesson e su ogni altra opera esistente sul suolo, nonché su tutli | manufatti nel sottosuolo costituenti il
sisterna di smaltimento delle acque bianche siradali fino al punto di recapito afla fognatura compreso,

il soggetto incaricato della Sorveglianza ha la responsabiiita di tempestive ed immediato trasferimento
entro i primi 5 minuti, a qualsiasi ora del giorno o della notte, alia squadra del Pronto Intervento
dellimpresa appaltatrice di ogni segnalazione di stati di pericolo in atto per lespleiamento delle
syccessive immediate attivita di Pronto intervento che dovra essere effettuata entro 45 (quarantacinque)
minuti dall’ atto della segnalazione.

Detio servizio di sorveglianza consiste esclusivamente in un monitoraggio stradale svolio sul feritorio,
coordinato da un professionista tecnico abilitato dipendente della stesss imprasa esecutrice ovvero da
una societd di servizi, ‘

il moniloraggio periodico & volto ad accertare con tempestivita ogni eventuale stato di pericolo in atto o
pericolg incipiente,

Il soggetto incaricato della sorveglianza ha la responsabilita di tempestiva segnalazione at Responsabile
del'impresa di appartenanza, ovvero con cut & consociata, ovvero con cui svolge attivita di servizio per
Fespletamenio delle successive attivita di Pronto Intervento e di Manutenzions Ordinaria,
L'Amministrazione deve essere messa contestualmente a conoscenza della segnalazione e delle attivité
in svolgimento fino at completamento; a iale scopo lincaricato della sorveghanza provvede alla
creazione ed aggiornamento di una banca dati da porre a disposizione dell Amministrazione.

Il soggetio che svolge “Sorveglianza” & impegnato al recepimento da parte di “terzi” {Carabinieri,, VV.F.,;
Polizia Locale) di ogni eventuale seqnalazione telefonica efo mail; efo pec; e/o a mezzo fax, in orario
continuativo h 24 i tutti gli stati di pericolosita. It soggetio "che sorveglia® ha la responsabilita di
provvedere @ comunicare allimpresa appaltairice aggiudicataria per il pronto intervenio, Fesigenza di
attivare immediatamente lintervento di verifica e di azione nel territorio stradale in consegna,

Anche per il presente accordo quadro, I'onere della disponibifita dellimpresa appaltatrice relativa
allesecuzione dellattivita di pronto intervento a qualsiasi ora, nellarco delle 24 ore giormaliare, &
cormnpensata nei prezzi offerti per Mappalto,

2} Rilevamento periodico dello stato di funzionalita e sicurezza delle infrastrutiure stradali di ROMA
CAPITALE mediante ia localizzazione, la misurazione delfesiensione e la valutazione del livello del
degrado (ad esempio: 1 = basso, 2 = medio; 3 = alto) degli elementi di piattaforma stradale
{pavimentazione carrabile, pavimentazione marciapiedi, segnaletica, barriere stradali, tubolari & caditole
di smaltimento acque meleoriche, dossifradici, cavi ribassati, chiusini fuori quota, ecc.} che presentano
"difett” tali da costituire possibili statt di pericolo incipiente ovvero ammaloramenti da catalogare in termini
di priorita per 'esecuzione di interventi di manuienzione ordinaria,

L IMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCERDIMENTO
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Net ritevamento periodico, dovranno essere indicati, per ciascuna strada in consegna, | tratll ammalorati,
ia flipologia i ammaloramento e un dato quantitativo di questultimo {lunghezza x larghezza di
pavimentazione, mt di barriera stradale, n. di attraversamenti padonali, ecc.).

I primo rilevamento dovra essere effettuato con la Restituzione di cui al successive punto 4) entro i primi
15 giorni naturafi e consecutivi dalla consegna deli'appalto.

Ogni 15 giorni dafla consegna della suddetta prima Restituzione, limpresa, quindi, dovra ripetere |l
rilevamento e la restiluzione complela delf'area affidatale.

Ogni rilevamento dovra in particolare riguardare:

1} { tratti stradali con sede carrabile localmente ammalorata, classihcando il degrado nal seguente mado:
1 = basso; 2 = medio; 3 = alto {pericolo incipiente);

2) 1 trafti di marciapiede con asfalto da rappezzare o lasire ammatorate o con dossifradic,

3 lo sfato di visibiltd (bassa, scarsa, non visibile) della segnaietica orizzontale in generale per 13
defimitazione delie corsie e, in particolare, presso gli incroci e gfi attraversamenti. Nella restituzione
grafica dovranno essere individuali gl incroci o i tratti ammalorati,

4) la mancanza o Vinefliciente segnaletica verticale;

5) I tratti stradali con barriere stradali, specificando individualmente il tipo (doppia/singola onda metallica,
new Jersey, parapedonale, elc), ta quantitd in metrt di barriere, evidenziando i tratti inefficienti perché in
cattivo stato, piegatifspostati non in modo grave. | fralti mancanti con lama viva contro corrente, ovvero i
tratti piegatidiveltifspostati in modo grave (fino alla lunghezza complessiva max di 24 metri) dovranno
gssere immediatamente ripristingti in Fronto inlervento.

B) i punti di allagamento cronico per caditole e tubolari inefficienti;

7Yi dossifradici sulle sedi carrabili;

B) i tratli ammalorati per cavi di PP.88, mal rpristinati che presentanc avvallamenti con indicazione
dallAgienda di PP.55, che ne & stata esecutrice, da individuare a mezzo scave dindagine, da pagare a
parte su ordinativo della direzione lavori,

9) i chiusini fuori quota, compresi guelli delle Aziende PP. 55 gquesti ultimi da segnalare alle aziende
PR.8S,;

10) i “franchi taterali" delle strade con vegetazione a siepe o spontanea direttamente prospiciente fa sede
carrabile, evidenziando neila restifuzione grafica i tratti con vegetazione sporgente in sede stradale o,
comunque, da sfalciare,

3) Manufatti nel sottosunle. Uimpresa esecutrice dovrd accertarsi del regolare stato del ricetiori delle
acque stradali {caditoie, griglie, boccacci, tombini & relativi chiusini, condotte di collegamento ecc.),
dell'eventuale dissesto e/o manomissione dei chiusini dei pozzetti di accesso/derivazione/manovralece,
dei manufatii dei sotipservizi, dell'eventuale formarzione di buche/sfondatureflesiont riconducibili ai
manufatt nel sottosuolo. -

Al fine della sistematica prevenzione limpresa eseguira visite ispettive periodiche, in particotare nei giomni
di pioggia, per individuare i punti di allagamento da segnalare con lattivita di rendicontazione di cui al
precedente punto 2) per le successive attivita di spurgo e accertamento delia fupzionalita,

Nella rendicontazione dovranno essere registrate e tracciate tute le segnalazioni di disservizio,
qualunque ne sia la provenienza, interna o esterna alllmpresa, la data @ Fora della segnalazione, ta
localizzazione del disservizio, la tipologia del disservizio, it soggetto che ha attivato 1a segnalaziona e che
'ha ricavuta, l1a data e f'ora dell'intervento di Pronto Intervento ed il suo esito.

La direzione dei lavori, a mezzo dellattivitd di Rendicontazione del sogaetto incaricaio della sorveglianza,
deve essere messa a conoscenza delle segralaziont @ delle attivith svolte, ovvero anche in svoigimanto,
a tale scopo lincaricato del servizio di Sorveglianza provvede alla creazione ed aggiornamento in tempo
reale della banca dati deliz Rendicontazione da porre a dispostzione degli uffici dell' Amministrazione,
L'impresa appaltatrice, per tramite dellincaricato delta Sorveglianza, con la Hendiconiazione deve
comunicare le  attivith svolta nell'ambite della Sorveglianza, aggiornando il report con frequenza
gquindicinale, sia in formato caraceo per la contabilizzazione che informatico per lnformazione.

Oltre che le eventuali carenze di vigilanza continuativa di cui al punto 1), anche la mancata esecuzione
del rilevamenic periodico di cui al punto 2} ¢ della rendicontazione di cui al punto 3) compora
t'applicazione delle Penali di cui &l successivo art 29,
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L'impresa appaltatrice & tenuta a comunicare Yeventuale apertura di strade private ad opera di terzi,
nonché comunicare la carenza di segnaletica stradale e fa distruzione efo asportazione della segnaletica
stessa, di arredi, manufatti ed ogni altro accessorio incluso nella Sorveghianza.

4} Restituzione: stato delle infrastrutiure stradali — criticitd segnalate - interventi di riparazicne -
“Piano di manutenzione ardinaria®.

Tale attivitd comprende la redazione di un elenco di tulte fe strade in consegna, con lindicazione, per
ciascun tratto omogenso di essa, del grado di ammaloramento, classificando il degrado come indicato
nella sezione 2) "Rilevamentn”,

Questa fase di restituzions avverrd tramite la redazione di due elaborati;

- glaborato grafice nel quale verranno riportatf, con diverse coloraziond, | differenti gradi di
ammaloramsnio delle sedi stradali;

- elaborato descrittive nel quale verranno invece riportati, con diversi coefficienti, | differenti stati di
consarvaziane del patrimonio in consegna.

Sulla base dei suddelti rapporti guindicinali di sorveglianza afferenti la vigilanza conlinuativa di cui al
purnito 1), da un elenco di interventi di manutenzione ordinaria proposto dallimpresa - avente valore
puramente indicative - unitamente ai controllt e verifiche della direzione lavori efo alle indicazioni di altri
Uffict, unitamente all'atiivita di "rlevamento periodica” di cui al punto 2), "rendicontazione” di cui al punto
3} e "restituzione” di cui al punio 4) si potra definire un elenco di lavor di manutenzione ordinaria, con
livelli di priorita.

Ricezione delle segnalazioni da parte degii Uffici preposti alla sicurezza: Limpresa appaltatrice e
per essa l'incaricato della Sorveglianza dovra comunicare alf'Ufficio proponente di ROMA CAPITALE, al
Comando dei VV.F., alle UU.OO.TT. Municipali, ai Comandi di zona della Polizia Locale di Roma
Capitale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, nonché alf ATAC, ACEA ATO2, ITALGAS, TELECOM,
ENEL i seguenti dati:

- it numero di FAX

- e-mail

- PEC

- il recapito telefonico fisso

- un numero di cellulare

per ogni evento sul territorio.

L'impresa accetta che i dati sopra elencati siano divulgati agli uffici suindicati.

Tali riferimenti di recapiti dovranno risuliare sempre attivi ed in efficienza per tutta la durata dell'accordo
quadro sia nelle ore notturne, sia nelle ore diurne e dovranno essere integrati con pid linee telefoniche
ove si ravvisi l'esigenza del senvizio.

Responsabile della sorveglianza

L'appaliatore dovra provvedere per proprio conte a nominare il Responsabile della Sorveglianza.
L'appaltatore, all'alic della consegna dei tavori dei singoli eventuali contrafti applicativi conseguenti
all'accordo quadro, dovra comunpicare allAmministrazione Capitolina, per iscritto, # nominativo det
Responsabile della Sorveglianza. 1| Responsahile della Sorveglianza comunichera f'eventuale organico
delle persone che sotlo il suo coordinamento provvederanno a coadiuvarlo per il servizio di cui sopra,
fermo restando che tale personale resta nella responsahilita delimpresa appaltatrice.

i Responsabiie delia Sorveglianza dovra essere un tecnico, laureaic o diplomato, iscritto al rispettive
Albo Professionale, secondo le proprie competenze professionali da almeno § anni.

Il Responsabile della Sorvegiianza designato dall'appaitatore, dovra comunicare per iscritto 'accettazione
dellincarico a Wi conferito, specificando esplicilamenie di essere a conoscenza degli obblighi derivanti
dal presente accordo quadro in funzione dei relativi eventuali contrafti applicativi.

Nell'accettazione dellincarico it Responsabile della Sorveglianza dovra espliciiamente dichiarare: «di
essere a conoscenza degli obblighi & delle responsabilith che discendono dalla normativa vigente e dal
presente accordo quadro, in particotare relativamente allart. 7 "Servizio di Sorveglianza”.

Ferme restando le specifiche responsabilifh dell'appaltatore, e fermo restando il principio che Fimpresa
appaltatrice che svolge le attivité operative di Pronto Intervente & Manutenzione Ordinaria ed il tecnico
abilitato, ovvero la societd di servizi che svolge la "Sorveghianza" rispondone in solido per ogni
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responsabilitd conseguente all'eventuale disservizio, il Responsabile delia Sorveglianza & responsabile
della corretta esecuzione del servizio di Sorveglianza, della rispondenza dello svolgimento del servizio
medesimo alla normativa vigente {Codice delia Strada, etc.) alle prescrizioni del presente accordo quadro
ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavari nel corso degli eventuali singoli contratti applicativi
affidati in conseguenza della stipulazione del presente accordo quadro,
L'accertata ripetula inosservanza da parte del Responsabile della Sorveglianza di quanto sopra potra
dare comunque luogo, da parte delfAmministrazione Capitoling, alla richiesta di sostituzione del
Responsabile della Sorveglianza, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
L a sostituzione del Responsabile della Sorveglianza potra avere luogo su base motivata dell'appaliatore,
ovvero mediante richiesta scritta de! Responsabile unico det procedimento,
it Responsabile della Sorveglianza polra essere, in generale, distinto dal direttore di cantiere, anche se é
auspicabile che entrambi ghi incarichi siano ricoperti da un'unica persona,
Definizioni di anomalia
L'artomnalia: & una difformitd dallo stato normale delle condizioni di praticabilita delle sedi carrabili o
pedonali; pud distinguersi in:
- possibile situgzione di perigole "in atig” o di perigolo “ingipiente” per la pubblica incolumitd, compresa ia
ossibile “insidia o traboecchettn”. che richiade it Pronto Intervento; a mero tilolo esemplificativo e non

esaustivo producono segnalazioni di alta severita le seguenti “Anomalie™

- buche sulla superficie carrabile, o pedonale, le cui dimensiont rappresentano un pericolo per gl

utenti;

- manufatti di coronamento danneggiati o ectessivamente fuor quota;

- necessita di riallineamento di new jersey o guardrail,

- cigli ribaltati;

- presenza di nave e/o ghiaccio sulle aree transitabili da veicoli o pedoni;

- presenza di terra o fango provenienti dalle scarpate & margine carreggiata;

- presenza di graniglia o materiali terrosi in carregoiata (con esclusione dei fluidi provenienti dai

veicolt a motore 6 carichi dispersi in quanto di competenza dell AMA);

- presenza di rami o piante precipitate sulle aree transitabili da veicoli o pedoni;

- disassaments verticale con aggetto sulle aree transitabili da veicoli o pedont di cartelli di

segnaletica stradale, carellonistica pubblicitaria, lampioni ecc,,

- rami d’albero lesionati con incipiente caduta sulle aree transitabilt da veicoli o pedony,

- glementi parapedonaiifransenne ecc, divell;

- spurgo caditoie che provocano allagamenti in atto della sede siradale;

- puntellamenti;

« posa in opera di recinzionifsbarramenlti/segnaletiche anche se richiesto dalla Polizia Locale o

datia Direzione det Lavor; :

- agni altro elemento che possa costituire insidia o trabocchetto” per 1a pubblica incolumita.
- “stato di falte” o "situazione constatabile” che richiede un intervente di Manutenzione, a mero titolo
esemplificative & non esaustive producono segnalazioni di bassa severita le altre "Anomalie”, g
condizione che non inneschine potenziale “insidia o trabocchetto” per la pubblica incolumita;

- sistemazione di porzionifstrisce/tratti di pavimentazioni stradali 0 marciapiedi;

- ficoltocazions in quota o rumorositd del disposiiivi di coronamento {chiusini, grighe, ecc.);

- sistemazione scarpate e opere di sosteano in condizioni precarie ma non instabilk;

~ sisternazioni di guardrail, ringhiere di protezione, parapedonali quanda non invadono le corsle

stradali,

« rifacimento di segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- rigllineamento di cighature;

- pulizia ¢ spurgo delie caditoie, purché non producano allagamenti in atto;

- videoispezioni di tubolari e loro ricostruzione per il ripristino della funzionalitd idravlics;

~ adeguamento per superamento barriere architettoniche;

- rimozione cartellonistica;

- pulizia, diserbo, sfalci;

- apere in muratura ed in conglomerato cementizio.

L'IMPRESA iL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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X . LAVOR! PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, BORVEGLIANZA & PRONTO INTERVENTO
Municipio Roma 1V DELLE STRADE RICADENTI HEL MUNICIPIO ROMA IV —« DURATA 12 MES| - ANND 2018
Dirgzione Tecnica
Servizie It — Manutenzione Territorie — Viabilita municipale SCHEMA D1 ACCORDO QUADRO

- riempimenti, scavi, demaolizioni, movimenti di terra,

Art. 8 - Pronto intervento

Sono aggetto del Proato intervento la viabitita di competenza del Municipio 1V, per un totale di km 227,00,
oltre_alle strade private aperte al pubblico transito fmitatamente allslimingzione deile situazioni di
pericolo per la privata e pubblica incolumita, e, in generale, tulte le possibili situazioni di pericolo “in atto”
o di pericolo “incipiente” per fa pubblica incolumita, compresa la possibile "insidia o trabogchelio”

Qualora le opere non siano immediatamente esequibili, si deve atiivare la procedura di segnalazione di
pericolo fino allinterdizione parziale o totale del site, nelle forme prescrtte dal Codice delta Strada, con
segnaletica e transennamenti o recinzioni idonei a permanere sino all'inizio dei lavori, it tutto a tutela della
pubblica incolumita. L'interruzione del traffico veicolare o lo sbarramento del fransito pedonale puo
avvenire solo per molivi eccezionali, dandone immediata comunicazione al Comando di Pohzia Locale di
Zona g, entro 24 ore, alia Direzione Lavori,

! ransennamenti © recinzioni di salvaguardia andranno mantenuti net rispetio del decoro urbana.

Con ia consegna del primo Contratio Applicative, 'Aggiudicatatio & obbligato a garantire
immediatamente, senza soluzione di continuitd e per tutta ta duraia del contratto, il Pronto
intervento su tutte le aree in consegna, a 24 ore su 24 sia nel giorni feriali che festivi, entro 45
minwti dalla Segnalazione di Anomalia,

L'Aggiudicatario dovrd metlere a disposizions sempre un congruo numeare di sguadre, @ comungule mai
meno ci 3 (tre} in oraro diurmoe e n. 1 {una) in orario notturno elo festivo, in quantita sufficiente a
soddisfare entro i tempi massimi fissati tutte le richieste di Pronto Intervento,

Ultarior richieste di disponibilitd di squadre per il Pronto Intervente patranno venire dalla Direzione dei
Lavor in caso di condiziont meteorologiche di particolare avversita documentate da dichiarazione di Stato
di Pre-Allerta diramata dalia Protezions Civile,

La composizione & l'squipaggiamento standard di ung squadra del Pronto intervento deve essere almeno
quelia indicata nella scheda grafica altegata (Allegato 3),

Al fini contabili, ogni aftivitd svolta neilambito del Pronto Inlervento dovra essere rendicontata alla
Direzione Lavori con frequenza quindicinale, tramite appoesiti rapporti scritti.

Cualora FAgoiudicatario venga chiamato a salvaguardia della pubblica incolumita, per fatli conseguanti
da responsabilith di terzi (per esempio per caduta di materiale dai comicioni degli edifici, o in caso di
chiusini danneggiati appartenenti 8 Societé erogatrici di PP.SS., o in caso di voragini createsi per
sprofondamento di collettori Tognari, o in caso di smottamento di terreni di proprietd non Caomunale, acc ),
25850 verra remunerato per la collocazione in opera di transennamenti o allri apprestamenti provvisori e
per il noleggio di dette atirezzature per la sola durata di 7 (sette) giorni. Entro il termine di 3 (tre} giorni,
Fimpresa & obbligata a far pervenire alla Direzione Lavori @ per conoscenza at terzo interessato,
urn'informativa circa il posizionamento di tali transennamenti. La DL procedera a richiedere
all'interessato la collocazione di propri transennamenti in hiogo di quelii provvisoriamente collocati ed al
pagamento del noleggio dei transennamenti provvisori per # pericdo eccedente | primi 7 (sette) giorni; Ia
DL, procederd altrest ad informare | Municipio competente per zona per Vapplicazione, se dovuio, del
canone di Occupazione del Suolo Pubblico.

Art. 9 — Manutenzione ordinaria
Gl intervanti cul si riferisce il prasente AQL possono riguardare qualsiasi tipologia di lavoro per lIa
Manutenziong Ordinaria dei manufalli in consegna allAggiudicatario, per i cul corretto svolgimento
IAggiudicatario stesso deve essere in grado di allestire contemporaneamente anche pit di un cantiere,
siascuno con propria autonomia funzionals, deve eseguire i lavort nei templ e net modi indicati dalia
Direzione Lavori, deve esserg in possesso della necessaria autorizzazione ad idonea discarica per tutti i
rriateriali di risulia,
Fanno parte della Manutenzione Ordinaria tutli ol interventi di ripristino non aventi carattere d'urgenza,
par fesecuzione dei quali & richiesta I'emissions di apposito Ordine di Servizio da parle della Direzione
Lavori, guall, & mearo titolo esemplificativo @ non esaustivo;
- sisternazione di porzionifstrisceftratti di;

- pavimentazioni stradali in conglomerati bituminosi;

LIMPRESA 1L RESPONSARBILE DEL PROCEDIMENTO
F. Ing. Stefano Fusco
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- pavimentazion sfradali in materiali lapidei;

~ marciapiedi in conglomerati bituminosi,

- marciapiedi in materiali lapidel,

- quardrailfringhiere di protezione/parapedonali;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale
- Cigiiature;
- pulizia o spurgo delte caditole,
- videoispezioni di tubotari di collegamento delle caditoie alla fognatura e loro ricostruzione per it ripristing
della funzionatita idraulica;
- adeguamento per superamento barriere archilettoniche;
-~ fiempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di terra;
- pulizia, diserbo, sfalci;
- apere in muratura ed in conglomerato cementizio.
Lavori per conto terzi e lavori in danno: Sone altresi contemplati, nel presente A.Q., i lavor per Conto
Terzi, che dietro ording della Direzione Lavort TAggiudicatario & tenute a realizzare, come a mero fitolo
indicativo & non esaustivo: realizzazione di passi carrabill, imbocchi in fogna, sostituzione di disposttivi di
soronamento, ece,
in particolare, gqualora sorgano segnalaziond d “Anomalia” dovute alla pericolosith di dispositivi di
coranamento posti in superficie {coperchi, chiusini, ecc.) di appartenenza al servizi 8 rete interrati, di
proprietd delle Aziendes erogatrici del PRP.BS., 'Aggiudicatario & responsabile della sola segnalazione, con
adeguata segnhaletica e recinzione provvisoria. Nel caso di mancato intervento di ripristino da parte
dell'Azienda proprietaria, a Direzione dei Lavori si riserva, trascorsi 15 {quindici) giorni dal'attivazione
della procedura di segnalazione, di ordinare allAggiudicatario medesimo il riprstine “in danno” del
manufatto,
Altre attivita: Rientrano, infine, tra le possibiti aftivita che il D.L. pud ordinare, anche le seguenti:
- reglizzazione di opere afferenti al completamento, anche per intervent! in danno, di scavi stradali aperti
a seguito di autorizzazione rilasciata a Societa di PP.85. dalAmministrazione Comunale;
- rimozione ed allontanamento a deposito di cartelloni pubblicitari abusivi;
- interventi su aree e manufatti di proprietd Comunale per eseguire recinzioni, per rimuovere discariche di
materiali ecc,
§i riporta di sequito Velenco in ordine alfabetico, indicativo, delle sedi stradali oggetio di possibile
intervento per un iotale di km 227,00,

LOTTO
A DENOMINAZIONE e UNICG | TAVOLA | CAT
T ACCIARES! PRIMQ (da Via Vacuna a Via Serrotta) . VIA i 4
2 ACQUA MARCIA ViA Hd 4
3 ACUZIA VIA DS
3bis AFFILE (da via Tiburlina a via Monte Flavia) VIA F11
4 AGNONE DEL SANNIO VA f4 4
5 AGUZZANO DI ViA D5 4
6 ALABASTRO DELL' VIA H4 4
7 ALBERINI DEGLI VIA H5/6 4
g ALETE e SNV B 4% 18 4
9 ALICATA MARIO viA 16 4
10 AMBROSINI GASPARE PIAZZA c7  t4
11 AMENDOLA GIORGIO (Parte) i VIA 7 4
12 AMORETTI CARLO ViA H3 4
[ — ]
LIMPRESA R RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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N L ANDRIULLL GIUSEPPE ANTONIO U AL S La 4
14 ANGEU DIEGO o VIA 13 3
15 ARATA ENRICO VIA 4
18 ARCEVIA VIA ) o\ ET 4
A7 ARDIMENTO DELL e rrsmancssssas s v e FAALEAY I 4
18 AREA PAVIMENTATA AL KM 14 DELLA TIBURTINA £13 4
19 ARIMOND! GILISERPE VA M2 4
20 ARQUATA DEL TRONTO LARGO ‘ E8 4

2t |ARQUATADELTRONTO L E8 4
22 ARSOU Via 5 4
23 ASINARI DI SAN MARZANO VIA M2 4
24 ASQUINI ALBERTO via o D8 4
25 ASTUTI GUIDO VIA DB 4
26 ATRI VIA 15 4
27 AVANZINI BALDASSARRE VIA 113 4
B8 DENOMINAZIONE TAVOLA | CAT
28 BACONE LARGO ES |4
29 BADILE DEL o LviA 15 4
30 BALABANOFF ANGELICA ViA H6 4
a BALDISSERA ANTONIO VIA ' M2 3
32 BARDANZELLU BATTISTA ‘ VIALE 16 4
33 BARELLI VINCENZO ViA a3 4
36 | BARGELLINI SANTE (Da Via Tiburlina a Largo Zamorani) VIA | 3 a4
36 BELFORTE DEL CHIENT v D7 4
37 BELLUCCI GIUSEPPE VIA F6 4
38 BELMONTE th SABINA ViA Dg 4
38 BELTRAMELLI ANTONIO ltareo 12 3]
40 BENEDETTI ACHILLE VIA 13 4
41 BENIGNI ATTILIO VIA G4 4
42 BERGAMINI ALBERTO via | L4 4
43 BERNARDINI BERNARDINO VIA 06 4
44 BERTARELLI LUIG! VITTORIO ViA 12 3
45 BERTERO CARLOGIUSEPPE Ve F4 4
48 BERTOSSI UGD VIA 13 4
47 BIRINGUCCH VANNI VIA F6 4
48 BISTOLF! GIAN da piazza Avanzini a via Verlumno VIA H3 . 4

LIMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTC
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. ) LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO
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Servizio If — Manutenzione Tarritoria — Viabifitd munigipala SCHEMA DI AGCORDO QUADRO

49 BOIANO L LARGO 15 4
50 BOMBICCH LUIGH VIA H4 4
51 BONGIORNG ANTONIND via LS 4
52 BONIFACIO FRANCESCO PAOLO VIA c7 4
53 BOROLI ADOLEO MARCO VIA F5 4
54 BORSA MARIQ VIA i 4

55 | BRANDIZZ| GIANMIELENA ‘ VIA £7 4
56 BRIGHENT| MARIA via L2 4
57 BRIZIARELLI PIO VIA G5 4
58 BYBANIPIEETRO VA F4 4
59 BONAIUT! ALFREDO VIA 12 4
c DENOMINAZIONE TAVOLA | CAT
g0 CAGL SRR Lo 9 E7 4
61 CALASSO FRANCESCO VIA g 4
62 CALDES! LUDOVICO ViIA E4 4

63 CALEFFI PIERC VIA 15 4
64 CALZA ARTURA da Via dei Durantint a Via Barzini VIA I3 4
65 CALOSSO UMBERTO ‘ ‘ v 16 4
66 CALZINS RAFFAELE ViIA L4 4
67 CAMERANO LARGO L |E8 4
BB f CAMESENA,  osss s . LARGO 2 3
69 CAMESENA VIA 2 4
70 CAMPILLE PIETRO ‘ HE 4

|71 CANALETT! GAUDENT! ViA 17 4
72 CANEVA CARLO VIA iz 3
73 CANNIZZARD STANISLAQ ‘ i G& 4
74 CAPELLINI GIOVANN ViA Mg 4
75 CAPP| GIUSEPPE VIA og 4
76 | CARTELLA TANCRED e i VIA L2 3
77 CARTESIO VIA E5 4
78 CASAL BERTONE VIA M1 3
79 CASAL BIANCO (Altarg. Da Via Trevi af civ. 194 mi.360,00x4.00) | VIA Et2 4
80 CASAL BIANCO (Da Via Tiburting + Via Colleverde) VIA E12 4
a1 CASALBRUCIATO VIA L3 3
82 CASAL DE! PAZZL VIA F5 3
83 CASAL MONASTERO VA D9

LMPRESA L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.Ing. 5tefano Fuaco
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g4 CASAL TIDE| AL E7 4

85 CASALE CALETTO VA kg 4

86 CASALE CALETTO (Area depuratore ¢ strading) HD 4

87 GCASALE DI SAN BASILIO VIA D5 3
88 LI GASALEROCCHE S VIA F3 4

89 CASALE VECCHIO DI AGUZZANO VIA Ed 4

50 CASE ROSSE DELLE VIA G13 4
91 CASSIANI GENNARD VIA HE 4
92 | CASTELCHIODATO . Do 4

93 CASTELNUDVO DI FARFA VIA £9 4

94 CASTEL PATERNG' VIA He 14

g5 CASTEL RAIMONDO VIA N O = 4

] CASTELLARI ANTONIO VIA cr 4

97 CASTROCELD VIA E12 14

08 CAVE Di PIETRALATA VIA 12 3 i
99 CECCATO PIETRD VIA G4 4

160 CENINA VIA o9

161 CERVARA D LVIA Ha/g 4

102 CERVELLETTA PIAZZA, 18 4

103 CESANA LUIGH VIA 14 AN
104 CHECCH! EUGENIO VIA o 3 3

105 CHIARAVALLE VIA D7 4

106 CHIARELLI GIUSEPPE ViA paoTs 2 i
107 CHIODI VIRGINIA VIA 6 4

108 CIASCA RAFFAELE VIA H& 4

109 CIAMICIAN GIACOMO Vi F§ |4
110 CICILIAND VIA F5 4

111 CICOGNA FURIO ViIA G 4

142 CINGOL ViA E7 4

113 CIVITANOVA MARGHE VIA E8 4

114 CIVITELLA DEL TRONTO VIA 15 d

115 COLLATINA VECCHIA VIA s 4

116 COLLE DI MACINE ViA E15 4

117 CCLLEVERDE VIA E13 4

118 COLMURANG VIA | E8 14

119 COMANDINI ALFREDQ ViA . 4 4

UIMPRESA iL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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LAVORL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO
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Musicipio Rema IV DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIEIO ROMA IV — DURATA 12 MESI — ANNO 20148
Direziona Tecnica
Servizgio 1l — Manutenzione Tarritarig — Viabilitd miynicipaie SCHEMA DI ACCORDO GUADRD

A0 . | SOMENSOLL GELTRUDE oo LARGO H4 4
121 COMPAGNA FRANCESCO VA H& 4
122 COMTE AUGUSTO ViA F4 4
123 | CONTI DI RIET! VIA D8 4
124 CONTRATTO ALBERTO VIA F7 4
125 CORINALDO VIA __|EB 4
126 CORNICULUM o e VIA £9 4
127 CORRIDONIA ViA E? 4
128 CORTINA CARLO ALBERTO VIA L3 4
129 COSENZ ENRICO ek PIAZZA M2 4

130 COSENZENRICO VIA M2 4
131 COSTA MARCELLANA ViA D8 4
132 CRISPOLTI DEL AL 13 3

133 CRIVELLI BALSAMO R, PIAZZA L3t 3
134 CRUSTUMERIUM VIA D8 4
138 CUGCHIARIDOMENICO Vi M2
136 CUGIA EFISIO VIA M2 4
187 GUPRA via e 4
138 CURIONI GIULIO VIA G2 4
D DENOMINAZIONE TAVOLA | CAT
139 DAMETA VIA H10 4
140 DE CRISTOFORIS TOMMASO LARGO L2 3
141 DE CRISTOFORIS TOMMASO PIAZZA o e2 3
142 DE DOMINICIS DOMENICO o LARGO L2 3
143 DE DOMINICIS DOMENICO VIA L2 3
144 DE LORENZO GIUSEPPE via_ G2 4
145 DE LUCA PASQUALE R VIA 12 4
148 DE MARTING EMILIO Via L4 4
147 DE RITIS BENIAMING VA ‘ 12 4
148 DEA OPI VIA Ha 4
149 DIDEROT ViAo F5 4

150 I DONATI GIUSEPPE . VIA L3 3
151 BURANTING DE VIA H3 3
E DENOMINAZIONE T o TAVOLA | CAT

[ 152 ELETTRODOTIO ViA G6 4
153 ERETUM VIALE Dy 4

L'IMERES A iL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTQ
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RO MA LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA £ PRONTO INTERVENTO

Municipia Rema IV DELLE STRADE RECADENT! MEL MUMIGIPIO ROMA IV - DURATA 12 MES - ANNO 2018

Wireronz Teonica *
Survizio 1§ = Manulenzione Torrtono - Viatilith municipate BLHEMA DEACCORDO QUADRO

154 ERPICE DELL (Ga Via del Frantoio & Via del Badile) VIA i5 4
F DENOMINAZIONE TAVOLA CAT
155 FABIANI RAMIRO ‘ ViA . 34 4
156 FABRIAND VIA E7 4
157 FACCHINETT] CIPRIAND VIA L3 3
158 FAUNG LUCIO VIA D6 4
159 FERMO CORN o VIA F5 4
160 FERONIA (Da Via Durantini a Via Loiti ViIA b4 4
161 FEROMIA (Da Via Monti Tibutin per 120 mi.) VIA H4 4
162 FERRIANI LINO VIA F5 4
163 |FULOTIRANO S E7 4
164 FIORENTINI FILIFPO VIA 14 2
165 FIOR] ADRIANC ALY 4
186 | FIUMINATA e v s
167 FLORA VIA H4 4
168 FORND CASALE VA, D13 4
168 IFORTEDIPIETRALATA VIA 33 4
170 FORTE TIBURTING V1A i 4
171 EFOSSACESIA a 6 4
172 FOSSOMBRONE ] . VIA L7 4
173 FRANCESCHINI ETTORE VIALE 16 4
174 FRANCHILEUCC NING VIA i5 4
175 FRANTOIO DEL ‘ ViA 15 4
176 FRUA GIUSEPPE PIAZZA F& 4
G DENOMINAZIONE . TAVOLA | CAT
177 GALATEA L VIA H10 4
178 GALATI VITQ (SIUSEPPE da Via Vanzetti a Via Caleifi VIA 18 4
178 GALBANE EGIDIO YiA F5 4
180 | GALLAPLACIDIA VIA L3 3
181 GALLIANG GIUSEPPE VIA L2 3
182 GASLINI GIROLAMG PLAZZA, L 4
183 {GAVAZZIGIUSEPPE viA s 4
184 GEMMELLARG GAETANO GIORGIO VIA 3 4
185 GENTILI MATTEI PAGLG VIA 12 4
186 GIACOMO DI PALOMBARA R ‘ VIA pto 4
187 GIOENE GIUSERPPE ‘ ViA G2 4

s T R TTuep
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Direzione Tecnica

Servizio -~ Manutenzione Territario — Viablitd municipale

ACGORDO QUADRD
LAVOR) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTD
DELLE STRADE RICADENT! NEL MUNICIPIO ROMA IV - DURATA 12 MES! ~ ANNO 2018

SCHEMA DI AGCORDO GUADRD

188 GIORDANLIGING ... L LS 4
ia9 GIOVANNETTI EUGENIO ViA 12 3
190 GOLA GIUSEPPE PIAZZA F3 4
194 GORTAN! MICHELE VIA DS 4
192 GOVONE GISEPPE VIA M2 4
193 GRADARA via | . E7 4
194 GREGORIC DA CATING ViA D9 4
195 | GROTTE DI GREGNA VIA 15 3
196 GUARDATI ORLANDO VIA e 4
197 GULLO FAUSTO ViA 7 4

H DENOMINAZIONE e TAVOLA _ | CAT
188 HEGEL PIAZZALE ES 4

i DENOMINAZIONE TAVOLA | GAT
198 | INNOCENT! FERDINANDO VIA F5 4
200 ISOLA DEL PIANO ViA LET7 4

J DENOMINAZIONE TAVOLA | CAT
201 JACORO DELLA QUERCIA WIA HS 4
202 JagPERS L VIA E4 4
203 JEMOLO CARLO ALBERTO VIA c7 4
204 JESE VIA E7 4
208 JOVANE ENRICO - VIA v 4

K DENOMINAZIONE TAVOLA CAT
206 KANT VIALE E4 4

L DENOMINAZIONE TAVOLA | CAT
207 LA FONTAINE CARDINAL ViA FE 4
208 LA MANTIA VITO VA 7 4
209 LAGOSTINA EMILIO VIA F5 4
210 LANCIANE RODOLFO CAV.MIA 1 Gt 4
211 LANCIANO e VIA G8 4
212 LAUSO VIA H10 4
213 LemNz VIA E5 4
214 LEICHT PIER SILVERIO VIA c? 4
215 LESSING Vid, E5 4
216 LIEBMANN EMILIO TULLIO Via 7 4
217 LISCIANG via E9 4
218 LOCKE VIA F4 14
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ROMA

AGCORDO QUADRD
LAVGR] FER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGUIANZA E PRONTC INTERVENTO
Municipio Rorma 1V DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA IV - DURATA 12 MES] — ANND 2013
ggfvz,'f.’ﬂi -—F?:‘i::::.:atenzinne Territario — Viabilitd municipale SCHEMA Di ACCORDO QUADRO

219 LODI LUIGH VIA il 4
220 LODIGIANI VINCENZO _ VIA F4 4

221 LONGO BARTOLO VIA Fg 4

222 LORETO VIA Es 4

223 1L ORIEDO CAMILLO |plazza | 17 4
224 LUGATELLILUIG . VIA 4 4

M DENOMINAZIONE TAVOLA [ CAT
225 MAGNETITE ViA G3 3

226 . |MAIOLATI VA Bl
227 MALLADRA ALESSANDRC VIA H3 4

228 MAMMLICCARI VIA 304 4

229 MANZELLA GIOVANNI BATTISTA VIA Eg 4

230 I MARANTA BARTOLOME(Q) ) ] ViA F4 4

231 MARCHESA DI BAROLO da Via Castelfraifonde al civ 49 VIA E8 4

232 MARCOTTI GIUSEPPE VIA i2 4

233 MARAZZAERCOLE ‘ R VIA H6 4

234 MARICA VIA k4 4

235 MARSELLI NICOLA VIA M2 |4

236 MARTINELLI CATERINA WVIA ir 4

237 MARTINELL! FIORAVANTE ViA D6 4

236 MARX VIALE E4 4

239 MASSIMILIANO DI PALOMBARA V1A Do 4

240 MASSINI CESARE VIA 8 4

241 MATTE! GENTHLI PAOLO LARGO 2 4

242 MAZZA GINA (Parte) . _ ViA F5 4

243 MELA FILIPPO | VIA i3 3

244 MELANDRI VIRGHAD VA 15 4

245 MENICHELLA DONATO tViA D7 4

246 MESS! D'ORO ViA 45 4

247 MEZZACAPO CARLO VIA M1 4

248 MICHELOTT! GIOVANNE o Lvia H4 4

249 MILLOSEVICH FEDERICED VIA [ 4

250 MINGANTI GIUSEPPE LARGO F5 4

251 MIRRI GIUSEPPE ViA L2 3

252 MIRTILLO (Da Via Naide af G.R.A.) VIA G10 4

253 MOLAJONI PIO VIA 12 4

LUIMPRESA It RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTC
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ACCOROO GUADRD
LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANGA E PRONTO INTERVENTO
DELLE STRADE RICADENT! NEL MUNICIPIO ROMA IV « DURATA 12 MES! « ANNO 2018

ROMA

Municipie Foma IV
Diveziong Tecnies
Servizio ! — Manutenziong Territorio — Viabilita municipale

SOHEMA DI ACCORDIO QUIADRD

254 MONGOLFO U. G. VA Eg 4

255 MONTALBANI MARCANTONIO (Da Via Tondi per 30 mt.) ViA H4 A i
255bis MONTE FLAVIO {da via Zoe Fontana g via Affiley ) V1A F10/11

256 MONTE MANNOQ VA E13 4

257 MONTE MONACO ViA _|E13 4

258 MONTE SAN VITO VIA B7 4

259 MONTECARDTTO WVIA g7 4

260 MONTECASSIANG (Pane) via 275 4

261 MONTEGIORGIO s E8 4

262 MONTELEONE SABING VIA g 4

263 MONTESILVAND V1A G6 4

264 MONTESQUIEL PLE E4 4.

265 MONT! DI PIETRALATA VIA H1 3

266 MONTE TIBURTINI VIA H3 |2

267 MORELLO VINCENZO ol 12 4

265 MOROZZ0O DELLA ROCCA VIA M1 3

260 MORROVALLE VIA E7 4
270 AMORTATI COSTANTINO VIA 128 4

271 MUCCIA VA bR . 4

N DENOMINAZIONE . TAVOLA CAT
272 NAIDE {Da Via Mirtillo ~ spalta est A/24) WVIA k10 4

273 NEGRO SILVIO VIA L3 4
274 | NEGRONIPIETRO - ViA F5 4

275 NICOLAl NICOLA MARIA PIAZZA D6 4

276 MICOLAI NICOLA MARIA via D6 4

277 NICOLO' ROSARIO VIA D8 4

278 NOMENTUM VIA D9 4

279 NOTARI UMBERTO VA L3 4

0 DENOMINAZIONE TAVOLA | GAT
280 OFENA LARGO 468 4

28 QFENA ~ VIA (56 4

282 ORAND DOMENICO via D6 4

283 ORANQ EFISIO VIA 16 I N—
284 ORERO BALDASSARRE VIA Mz 4

285 ORNARO vIA D9 4

286 ORO NOBILI TITQ VIA 15 4

L IMPRESA
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ROMA

ACCORDO QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIGNE ORDINARIA, SORVEGLIANZA £ PRONTO INTERVENTO
Manicisio Roma IV DELLE 3TRADE RICADENTI NEL MUNIGIPIO ROMA IV - DURATA 12 MESE ~ ANNO 2018
g:?ﬁz?g nl‘l -—ri'lc:r:\ﬁenzinna Tarritoria — Viabliitd municipale SCHEMA Bl ACCORDO QUADRO
287 | ORTI Dt MALABARBA VIA M2 4
268 CRTUCCHIO o o ViA F14 4
289 OSIMG VIA F7 4
240 QSTERIA CAPANNACCE (Colle di Matiang ~ Tenuta Cavaliere) | VIA E14 4
291 OTTAVIANG CONTE DI PALOMBARA VIA D9 4
292 OTTAVIAND O MONTECELIO — VIA o |p10 4
293 QTTOBONI FIETRO VA L2 3
P DENOGMINAZIONE TAVOLA CAT
204 | PADRE LINC DA PARMA VIA F7 4
295 PALENCO LIBERATO VA F8 4
2096 PALOMBINT GIOVANNG VIA G5 4
297 PAN WViA 4 4
298 PAR.GGIO METRO M.TI TIBURTINI CFAINELL iy iH3 14
269 PARCHEGGEIO METRO REBISEIA GB 4
300 PASINI LUDOVICO WVIA k4 4
301 PASQUALE G. ANTONIO e VA o B4 4
an2 FEDICING NICOLA A, VIA E4 4
303 PENSOTTI MARIO ViA G4 4
304 PENTA GIOVANNI via G2 4
306 PEPERING ‘ VIA Ha 4
306 I PERGOLA VIA E? 4
307 PERRUCCHETTI GIUSEPPE ViA M2 4
308 PERSICO EDQARDO V1A L4 4
309 | PESCINA VIA ] 4
310 PESCOSOLIDD — via H5 4
3 PETTINENGOD IGNALICO VIA L2 3
312 PIANELL GIDSEPPE VA M2 4
313 PICINISCO v E12 4
It PIETRALATA VIA &3 4
| 315  PIEVEBOVIGLIANA VIA Eg 4
FIEVE TORINA (da via C.5.Basilic a via Scorticabove per
35k atcesse ad edificio comunale) VIA F8
36 || PIRIA RAFFAELE ViA GG 4
37 PITTALUGA GIOVANRI I LARGO 1. M2 3
318 PITTALUGA GIOVANNI VIA Mz 3
319 PODERE ROGA ViA D& 4
320 | POGGIO BRACCIOLINI ViA D§ 4

L'IMPRESA IL RESPOMSABILE DEL PROCEDIMENTO
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ACCORDD QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTD INTERVENTO
DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIFIO ROMA iV - DURATA 12 MES! - ANNO 2018

ROMA

Municipio Roma 1V
Direzione Tecnica

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Servizio It — Manutenzicne Territorio — Viabilitd municlpale

321 | POGGIO FIDON! VIA DY 4
32z POLLENZA ViA o7y 14
323 POLLIO ALBERTO VIA M1 3
324 POMONA VIA Ha4 4
325 FOPFEA SABINA VIA, IR — 4
326 PORTONACCIO via L2 2 1
327 POSTERLA FRANCESCO V1A 16 4
328 PROVOLO (Parte) VIA E6 4
Q DENOMINAZIONE TAVOLA [ CAT
320 QUINTILIOLD ViA E12 4
R DENQMINAZIONE TAVOLA | CAT
330 RADICE BATTISTA GIOVANNI VIA FB 4
xh RAMPE RACCORDO (M.t Tiburtini & M.4i Pietratata) 141G 4
332 RATTO DELLE SABINE VIALE [E]2] 4
333 REBIBBLIA ViA GB 4
| 334 RECANATI VIA £7 4
335 RICOTTI CESARE VIA M2 3
336 RIPA MAMMEA VIA G5 4
337 RIPA TEATINA VIA, GG 4
338 RISFOLI CHECGHIA GIUSEPPE ik 14 4
339 JRIVISONDOY VIA G7 4
340 ROCCA DEI NIBLY VIA 013
1 ROIATE e AMIA E12 4
342 RONCON! GUGLIELMINA VIA F6 4
343 ROSACCIO VIA F7 4
344 ROSSI PACLO — LARGO ¢7 4
345 ROSS! ERNESTO ViA 15 4
346 ROSSI RENZO da Via dei Duramtind 8 Via Chagehi V1A I3 4
347 L ROUSSEAU (Tratto senza pini dal civ. 81 in poi crescendo) VIALE 4 4
348 RUBELLIA ViA E12 4
349 RLIN MEUICCIO i A, 18 4
aso RUSSEL LARGO E4 4
& DENOMINAZIONE L LTAVOLA | CAY
351 |8 ALESSANDRO vin ce 4
352 5. BENEDETTO DEL TRONTG VIA D7 4
353 SACCO E VANZETT VIALE 15 4
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ROMA

ACCORDO QUADRD
LAVIIR! PEA LA MANUTENZONE QRDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO {NTERVENTO
Municipio Roma IV DELLE 5TRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA IV ~ DURATA 12 MESt — ANNO 2015
Oirazione Techia
Savizio || — Manutensiong Tecrltons - Viabllith manicipas SCHEMA DI AGGORDO QUARRD

354 SACCO FEDERICO MA |48 4
155 BALAZARFRANCESCO s iAo E6 4
356 BALOMNE _ viA F12 4
357 SALVIATY ViA L7 4
358 SAN GETULLO via ot Et4 4
359 SAN GIOVANNI IN ARGENTEELA . VA D1 4
360 SAN GIOVANN REATING VIA D9 4
a1 SAN GIUSEPPE ARTIGIAND LARGD L2 14
342 SAN GREGORIO DA CATING VIA | 29 4
363 SAN LEONARDO ROMITO . ViA F5 4
364 SAN ROMANO VIA 12 4
365 SAN SEVERINO MARCHE VIA o 4
168 SANDRI SANDRO L3 4
367 | SANDULLI ALDO o Da 4
68 SANTALESSANDRO ViA 1810
369 SANTA MARIA CONSOLATRICE I PIAZZA M2 4
370 | SANTA MARIA DEL SOCCORSO PIAZZA K5 4
an SANTA MARIA DELLULIVO PARC. BUS o ETZ 4
372 SANTAMARIADELUULIVO PIAZZA £12 4
373 SANTA MARIA DELL'ULIVO VIA E12 4
ar4 SANT] FERDINANDO VIA o 15 4 }
34 SARNANG P , VIA E7 4
378 SATTA SEBASTIANO ViA L3 14
arr SAVELLF CAMILLA VIRGINIA ViA Bg 4
378 BV L B A e —— Vif 09 4
| 379 SCALARINI GRUSEPPE VIA 15 4
380 SCALIA BELTRAME (D Via di Rebibbia al civ, 24) Vid e 4
i SCALD PRENESTING T A 1. Mz 4
382 SCANARDLI BATTISTA GIOVANN ViIA (L] 4
383 SCARFOGLIQ EDOARDO VA L2 4
384 SCHOPENHALIER s VIA Fa 4
SCORTICABOVE (da via Fieve Torina al civ. 75 tratto verso Via
384bis | C.5.Basitio per sccesso edificlo comunaie) VIA § [ I R
385 SEDE STRADALE (Da Casale Quintiliani a Pietra Sanguigna) M2 4
386 SEGUENZA GIUSEFPE VIA H2 4
ag7 SELMI FRANCESCO L . |F8 4
as6 SENIGALLIA v E7 4

LIMBPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RO M A AGCOROO QGUADRG

. A . LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTG INTERVENTO
Muriicigis Foma 1V DELLE STRADE RICADENTI NEL MUMNICIPIO ROMA 1V « DURATA 12 MESI - ANNG 2018
Birezions Teconica

Eervizio |l - Manuienzione Territoric — Viabilita municipate BCHEMA DI ACCORDD QUADRD

388 SERRETTA (Da Acciaresi 8 Tedeschi) VIA 12 4

390 SETTECAMINI E STRADE ADIACENTI PARCO COMURN, via JE1z 4
3m S1BILLA TIBURTINA e 1MIA E13 4

392 SILVAND ViA 4 4

383 SIMOME MARCO ViIA | B12eE14 |4
394 SIMONIRENATO o] VIA 12 4

385 SIROLO VIA £8 4

396 SESMONDA ANGELQ (e Stefanini 3 Carlo Maria Viota) VIA H4y |4
3g6bis | SMERILLO (fronte sede Municipio) ViA ko | F8

Lsm | viA L4 4

g DENOMINAZIONE TAVOLA CAT
398 SOLAZZI SIRIO VIA L7 4
389 | SOMMOVIGO AMEDEQ . VIA 18 4

400 SPATARO GIUSEPPE ViA 17 4

401 SPEGAZZINE CARLO {da via Zanardini a via Corlusio} _— viA E3 4

402 SPELLANZON CESARE VIA L4 4

403 SPERON] LLNG! MA i) 8 4.

404 SPINGZA o ViA E4 4

405 STEFANINI GIUSERPE VIA H4 4

406 STELLARIA DELLA ' | VIA H4 4

STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA VIGNA MANGANI £ VIA
407 PELLA VALLE Gl 14 ]
STRADA COLLEGAMENTO TRA CASALE QUANTILIANEI E P.

408 SANGUIGNA H2 4

404 STUCCHI EDOARDO LARGO LFS 4 .
T | DENOMINAZIONE TAVOLA CAY
410 TAGUACOZIO VIA 15 4

411 TAGLIERE GIOVANNI VA e Fe 4
412 TAMASSIA NINO VIA [ 4

413 TAMBURRANG LUIG! Via Hg

414 TEDESCHIACHWLE ViA 12 4

415 TENUTA DEL CAVALIERE Via Gi16 4

416 TERMOLI ViA - LS 4
| 417 TERSILIALADIVINA VIA 09 4

418 TIBURTINA (Da Via Portonaceio a Via Marco Simones) VIA HE 4

419 TiLLI MICHELANGELO o V1A F4 4
420 | TOGLIATTI PALMIRO ! VIALE 16 4

421 TOGN! GIUSEPPE {(Parte) VIA H? 4
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ROMA

ACCORDO QUADRD
LAVORI PER LA MAKNUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTD
Municipio Roma v DELLE STRADE RICADEMTI NEL MUNICIPIO ROMA tV — DURATA 12 MES! — AMNC 2018
Direziene Tecnica
Servizio N - Manutenzions Terrilorio - Viabilitd municipale SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

422 TONDI MATTED VIA H4 4

423 TOR CERVARA VIA Ga 4

424 TORELL! ALFONSO ViA M2 4

425 TORRAGCIA DI AGUZZANO ‘ — L via - ES 4
426 TORRE ANDREA VIA H3 4

427 TREBBIATRICE DELLA VIA, i5 4

428 IREIA R ViA BB

429 TREVES EMILIO o ViAo F5 4
430 TREVI NEL LAZID VIA E13 4

431 TRIONFI VIA 4 4

TR VIA i5 4

433 TROILO 1L GRANDE o lwia . D9 4
434 TUFQ (Dal civ. 29 a Seguenza) VIA G2 4

435 TUOZZ! PASQUALE VIA c7__ 4

436 TURRIVALIGNAN o VIA G15 4

u DENOMINAZIQNE ‘ TAVOLA | CAT
437 URBANIA o eermscs i PIAZZA 2 T .

438 LISSITA VIA F7 4
v DENOMINAZIONE TAVOLA CAT
439 VAGUNA T via e 4

440 VALERI ANTONIO VIA A1z 4

A4 VALLETTA VITTORIO ViA G5 4

442 NANGADELLA . . . . .. . AT B SR 1 - T 4

443 VASSALLO ARNALDO LUIGE VIA 12 4
A4 VENAFRO VIA L5 4
445 _| VERDINOIS FEDERICO via_ L L4 4

446 VERTUMNO VA 13 4
a4 VIGNA MANGANI VICOLO G 4

448 | VIGNA MANGANI (Dal civ. 83 afla campagna) VIA GL __ ta4

449 WVIGNA MANGANI (FPasserella raccordo) _ Gt 4

450 VILLA FASSING VIA 14 4

451 | VIOLA CARLO MARIA LARGQ ‘ H4 4

452 VIOLA CARLO MARIA VIA Hd 4

453 VIOLLIER TORELLI EUGENIO VIA H2 4
454 VITTORIO DA BORMIDA PIAZZA im2 4

455 VOLPE GABRIELE ) o ViAo cB 4

— -
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R M A ACCORDO QUADRO

! . ) . LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO
Municipio Roma IV RELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIC ROMA IV —~ DURATA 12 MES! -« ANNO 2018
Direzione Tacnita

Servizio It — Manutenzione Territoric — Viabilita municipate BCHEMA DI AGCORDO QUADRD

456 VOLTAIRE VIA 4 4
457 VEFISCO MANLIO VIA E12 4
458 VULCANG ‘ Vi b 53 4
458 VULFIANI CELEO ‘ V1A F& 4
¥ DENOMINAZIONE TAVOLA | GAT
460 YAMBO VIA 13 4
i DENOMINAZIONE TAVOLA CAT
461 ZAMBONIN FERRUCCID VIA G2 a4
462 ZAMORANI A, PIAZZA oo 4
463 | ZAMPIERIRICCARDOD VIA ) 4
454 ZANARDI FRANCESCO VIA 17 4
465 ZANARDINI GIUSEPPE VIA L SO 4
485his | ZOE FONTANA {¢fa via Tibunina a via Monte Flavio} ViA F10
466 ZUEGE LUIGI LARGO G§ 4

Art. 10 — Provvista ¢ provenienza del materiali, accettazione, qualita ed impiego degli stessi

| materiali devono cortispondere alle prescrizioni defl’A Q. secondo fe indicazioni tecniche riportate nel
relative Capitolato Speciale ed essers della migliore qualith; dovranno inolire rispondere a tutle e
prescrizioni di accettazione a norma delle legoi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavari,

Ai sensi dellart, 16 del DM, 19 aprile 2000, n. 145 fesecutore & libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiall necessari alla realizzazione del lavorazioni di ciascun Contratto Applicativo
conseguenie allAQL, purché essi abblano le caratieristiche prescritte dal relativo. Le eventuali
modifiche migliorative di tale scelta non comportano diritto al riconoscimente di maggieri oneri, né
aiftncremento dei prezzi patfuili,

Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun Coniratio Applicative conseguerte all'A.Q., tutti gl
oneri derivanti al'Aggiudicatario dalia loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali
aperture di cave, estrazioni, trasporio da qualsiasi distanza e con gualsiasi mezza, occupazioni
temporanee e ripristing dei uoghi,

A richiesta di ROMA CARITALE "Aggiudicatario deve dimoesirare di avere adempiuto alle prescrizioni
dellz legge sulle espropriazioni per causa di pubblica wilita, ove siano state poste a suo carico, e di
aver pagato le indennita per le cccupazioni temporanee o per | danni arrecati.

Quando, per alcuni materiali, le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale prevedono il luogo di
provenienza dei materiali, il Diretlore dei Lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricofrano ragioni di
necessitd o convenienza,

Quando i luoghi di provenienza det materiali sono indicati nelle prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale, 'Aggiudicatario non pud cambiarli senza 'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori con in
calce 'espressa approvazione del Responsabile del Procedimento.

'accettazione dei materiali e dei componentt & definitiva solo dopo 1a loro posa in opera. | Direttore dei
Lavori pud rifiutare in gualungue tempo | materiali e i componenti deperiti dope la introduzione in cantiere,
o che per gualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche rsultanti dal Capitolato
Speciale; in quesio ultimo case 'Aggiudicataric deve rimuoverli dal cantiere e sostiuirli con alin a sue
spese.

Ove l'Aggiudicatario non effettui a rimozione nel termina prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione
Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dellAggiudicatanio, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effatto della rimozione eseguita d'ufficio,

L'IMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEIMMENTO
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ROMA

ACCORDO QUADRO
LAVORF PER LA MANUTENZIONE QRIINARIA, SORVEGLIANZA E PRORTO INTERVENTC

. - ATA 12 MESH — ANN
Municipio Roma |V DELLE STRADE RICADENT] NEL MUNICIPIC ROMA 1Y ~ DUR 0 2018
Dirgzione Teonica

Servizio [l - Manutenzione Toriions — Viabilitd munidipale SCHEMA DI ACGORDO QUADRO

L'Aggiudicatario che di sug iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a
yuelle prescritle nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad
aurmnento dei prezzi e la conlabilit & redatta come se | materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gl acceramenti di laboratorio & le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dat
Capitolato Speciale, sono disposti dalla Direzione del Lavori o dalforganc di collaudo, a carico
delf Aggiudicatario. Per le stesse prove |a Direzione dei Lavori provvede al prelievo dal relativo campione
ed alla radazione di apposito verbale di prelievo; la cerdificazione effeftuata dal laboralorio prove materiali
riporta espresso riferimento a {ale verbale.

Art. 11 —- Responsabilitd ed obblighi dell’esecutore per i difetti di costruzione

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 FAggiudicatario, in refazione a ciascun
eventuale Contratto Applicalive conseguente allA.Q ., deve demolire & rifare & sue spese le lavorazioni
che il Direttore dei Lavori accerta esequite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetli o inpdeguatezze.

Se I'Aggiudicatario contesta l'ordineg det Direttore dei Lavori, la decisione @ rimessa al Responsabile del
Procedimento, qualora PAggiudicatario non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del Contratio Applicativo,

Qualora H Direftore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Aggiudicatario. Quando i vizi di costruzione
siano accertall, le spese delle verifiche sono a carico delllAggiudicatario, in caso contrario
FAggiudicatario ha diritto al rimborso di tall spese e di quelle sostenvte per il ripristine della situazione
originaria, con esclusions di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

| controlfi e fe verifiche eseguite dalla Stazione Appalianie nel corso dei singoli eventuall Contratti
Applicativi non escludono la responsabilitd l'Aggiudicatario per vizi, difetti e difformitd deffopera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati, né ia garanzia I'Aggiudicatario stesso per le partl di lavoro e
materiali gid controllati,

Tali controlli e verifiche non delerminano l'insorgere di alcun diritto in capo all Aggiudicatario, né alcuna
preciusione in ¢capo a Roma Capitala. :

Art. 12 — Garanzia provvisoria

Altatto deilla preseniazione della documentazione di gara il concorrente dovrd produrre, secondo le
indicazioni riporiate negli atti di gara ed ai sensi dellat. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. un deposito
cauzionale provvisorio par at 2% detlimporio. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnove, &
ridotto del 50 per cento per gii operatori economici ai quali venga ritasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee delta serie UNI CEl EN 45000 e deila serie UNL CEl EN 1SOAEC 17000, ia
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CE! 1509000, Si applica
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quelia di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprase, piccole @ medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivarmente da microimprese, piccole & medie imprase,

Art. 13 — Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario, al momento della soltoscrizione del contratto di Accordo Quadro é obbligato a costituire
e produrre 1 deposito cauzionale definitivo. Al sensi dell'art. 103 del . Lgs. n. 50/2016 limporto della
garanzia & fissato nella misura del 10% dellimporto contrattuale, In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
ecoedenti la predetta percentuale di ribasse. Ove il rihasso sia superiore al 20%, l'aumento & di due
punti percentuali per agni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagh interrmediar finanzian iscritt nadl'albo di cui alf'articolo 106 del decreto legislativo 1 seftembre 1893,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rifascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societd di revigione iscrita neilatbo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislative 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dellart. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016.,

LIMPRESA iL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E. Ing. Stefano Fusco

Fag. 31 di 94



AGCORDO QUADRRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO

ROMA

Municipie Roma IV DELLE STRADE RICADENTE NEL MUNICIPIO ROMA iV — DURATA 12 MES| - ANNO 2018
Dirgzione Tecnics
Servizio § — Marulsnzione Tarriters - Visbiith munitipale SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

deve prevedere espressamenie la rinuncia al beneficio deffa preventiva escugsione del debitore
principale di cui al'arl. 1944 del codice civile, la rinuncia all'ecceziona di cui all'articolo 1957, comma 2
del codice civile medesimo, nonché foperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaliante.

L.z soltoscrizione del garante dovra, altresi, essere autenticata da Notaio, i quale dovra parimenti
attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La garanzia definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratte di A.Q,
compreso ['obbligo di stipulare | successivi eventuali Contratti Applicativi che FAmministrazions si
determinera eventualmente a contrarre e la regeolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati.
Garantisce, inolire, il imborzo delle somme pagate in piu allAggiudicatario rispelto alle risultanze della
iquidazione finale, in sede di emissione di cerlificato di collaudo, fatta salva, cormungue, la risarcibilith de
maggior danno,

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento dei lavor in caso i risoluzione del contratio in danno dellAggiudicatario e per il
pagarmento di guanto dovuto dailAggiudicatarnio stesso per le inadempienze derivanti dallinosservanza di
norme e prescriziont del contratti collettivi, delle legol e del regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza ¢ sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere.

Al sensi delart, 103 comma primo dal D, Lgs n. 50/2016, & fatio obbligo all' Aggiudicatario procedere alla
reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inoftemperanza si procederd alia reintegrazions a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
atl' Aggiudicatario.

A norma dell'art. 103 comma guinto del D, Lgs. n. 50/2016, ta cauzione definitiva & progressivameanta
svincolata in misura deflavanzamento deilesecuzione dellintero A.Q., nel limite massimo dell'80 per
cento dell'iniziale importo garantite, Lo svincolo, net termini e per le entita anzi detti, @ automatico, senza
necessith di benestare del Committenie, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, atlestanti 'avvenuia esecuzione. 'ammontare residuo, pari at 20 per cento
deliniziale importo garantito, & svincolato, alla data di emissione det certificate di collaudo (0 del
certificato di regolare esecuzions) dellintero AQL

Lo svincolo delia cauzione resta subordinato all'esito positivo deghi accartamanh previsti al successivo
art, 15, in ordine alla regolarita dell'appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetio di sorveglianza,
ovvero omesso pranto intervento efo manutenzione previsti in appaito.

Aftesa ta possibilitd che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori
per fintero importo complessivo presunto, Peventuale ammontare residuo del deposiio cauzionale
definitivo superiore al 20% saré comungue svincolato alla data di emissione del certificato di collaude
ovvere entro 30 (frenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratio Applicativo
rispetio al termine indicativo previsto nef presente A.Q. e salvo diversa formale preveniiva comunicazione
della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo,

Qualora a seqguito del presente A Q. non venga affidato atcun Contratto Applicativo 1 deposito cauzionale
definifivo sara svincolato alia scadenza del termine finale presunto dell’A.Q.

In tal ultimo caso, a litolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sara rimborsato il
solo costo sostenulo e comprovato per il mantenimento in corso di validitd det deposito cauzionale
medesimao,

51 precisa che, a nomma dellart. 103 comma quinto ultimo periado det D, Lgs. n 502016, i mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti deliimpresa perta quale ia garanzia é prestata.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
{'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggidica it presente
AQ. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 14 - Poltzza di assicurazione per danni in esecuzione e responsabilita civile verso terzi
A norma dellart. 103 comma settimo del D. Lgs n. 50/2018, FAggiudicataric & obbligato a stipulare, per
ciascun Contratto Applicative conseguente al presente A.Q. le seguenti polizze assicurative in conformita
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agli “schemi tipo" di cui al Decreto del Minisiero delte altivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, ed in
particolare,

- una polizza di assicurazione che copra | danni subiti dalia Stazione Appaltante a causa del
danneggiamante o della distruzions totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso delfesecuzione del lavori per un importo par a guello che sara comunicato, con apposito
ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo da affidare;

- una polizza assicurativa, per ciascun Confratto Applicative, per responsabilita civile verso terzi che
tenga indenne 'Amministrazione da ogni responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso
dellesecuzione del lavor con un massimale non inferiore ad euro 2,500.000,00,

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei favori di ciascun Contratto Applicative &
cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ctascun Gontratto Applicativo
attestante | necessari accertamenti in contraddittorio con FAggiudicatario, inclusoe # verbale di
constatazione sullo stato dei lavori.

L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltants sopia detla polizza di cui al presente articolo almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavor. L'omesso o i rifardato pagamento delle somme dovute a
titole di premio da parle dell'Aggiudicatario non comporta Finefficacia delia garanzia.

I mancalo rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori conterwte negli athi di gara
comporia linaccettabilita delie polizze presentate senza che I'Aggiudicataric possa sollevare obiezione
alcuna per tale fatto,

in particolare nel gaso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non g procedera alla
consegna dei lavori né alla stipula del singolp Contraifo Applicativo conseguente al preserte A.Q.
L'Aggiudicatario & diffidato ad adempiere entro un fermine massimao di 30 giorni, decorso inutilmente il
guale [Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di
sottoscrizione del presente AQ. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto
Applicativo per volonta dell' Aggiudicatario,

Art. 15 — Garanzia assicurativa aggiuntiva relativa a difetto di sorveglianza ovvero omesso pronto
intervento efo manutenzione previsti in appaito

E onere dell'appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo degli appatti affidati con i
singoli contratti applicativi, per ciascun contratto applicativo conseguenta al presente accordo quadrg,
f'accensione di specifica garanzia aggiuntiva di assicurazione che copra la stazione appaltante per i
sinistti occorsi a terzi a causa di stati di pericolo sulle strade de! patrimonio stradale capitofino in
consegna A seguito dellaffidamenio del singolo coniratto applicativo, conseguentt a difetto di
sorveglianza ovwwero omesso pronto intervento efo manutenzione previsti in appallo a cura dellimpresa
appaitatrice,

lmpresa, pertanto, dovra fornire, gualora aggiudicataria, prima dela stipula deli'accordo guadro, in
aggiunta alle polizze assicurative previsie dalt'ar. 103 comma settimo del D. Lgs n.50/2016 (Polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi), un'idonea polizza assicurativa
R.C.T. & garanzia del rischio di difetio di Sorveglianza o omesso Pronto Intervento e/o Manutenzione
previsti nell'appalto prestata da primaria Compagnia Assicuratrice, avente le seguenti caratteristiche:

- neli'ogaetto della polizza o deilappendice, dovra essere specificatamente indicato i titolo delappaito e
la dicitura "coperiura assicurativa dei rischi derivanti da mancata e/o omassa sorveglianza e/o pronto
infervento” ed un richiamo all’'elenco delle strade in manutenzionas;

- massimale per sinistri a8 persone e animali non inferipre 2 € 2.500.000,00 per ogni sinistro;

« firnite di indennizzo cumulativo per sinistri a cose non inferiore a € 250.000,00;

- franchigia non superiore a € 2.500.00, per ogni sinistro;

- il tutto con completa manieva della Stazione Appaltante,

E fatto obbligo allimpresa appaliatrice di intervenire nel giudizio nei confronti di ROMA CAPITALE per la
manieva ed altresi l'ebbligo all'adesione alla procedura conciliativa.

Le garanzie aggiuntive sono parte integranie dei relativi confratti applicativi anche se non materialmenta
allegate.

Limpresa appaltatrice, ove non provveda il fidejussore con 'apposita garanzia assicurativa, si obbliga a
garantire e rilevare ROMA CAPITALE da qualunque pretesa, azione, domanda, moiestia od aitro cha
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possa derivargi da ferzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza
{mancata manutenzione, sorveglianza o pronto intervento) o colpa delladempimento dei medesimi o,
comungue, in dipendenza o in conseguenza diretta o ndiretta dell'affidamento dei contrathi applicativi
conseguenti al presente accordo quadro.

Entro giorni dieci lavorativi dalla data dell'avvenuta certificazione della uitimazione dei lavor, lNmpresa
appaltatrice dovra consegnare al D.L. dichiarazione del legale rapprasentante, resa softo la propria
diretta responsabilita, che attesti:

il numero dei sinistri avvenuti durante il periodo della fase esacutiva dell'appalto, sempreché denunciali
entro 1 tempi previsti daltart. 1813 del Codice Civile, con specificazione di quelli rientrantt nella
franchigia di € 2.500,00, di compeienza diretta dell'appaltatore e di quelli superior & tale importo, di
competenza della compagnia assicuratrice;

estremi di ogni singolo danneggiato ed i relativi esiti (liguidazione, contenzioso in essere, transaziona,
8ce.)

Analoga dichiarazione dovra essere resa dal fideiussore per essere materialtmente allegata a guella
dell'appaltatore.

Art. 16 — Cronoprogramma indicaiivo del presente accordo quadro ¢ programma operativo del
singolo contratto applicativo

La Stazione Appaltante, a corredo della progettazione eseculiva posta a base di gara, ha proceduio a
redigere un Cronoprogramma i{ndicativo relativo alle lavorazioni afferenti {a Manutenziong Ordinaria
Programmabite dell'intero A.Q. individuando per ogni tipologia di lavorazioni programmabili le priorita
d'intervento, Resta inteso che la peculiare natura degli interventi oggetto delf' Accorde Quadro non pud
consentire una effettiva programmabilita deglt stessi e che, dunque, il cronoprogramma deve,
necessariamente, avere carattere indicativo e che tale circostanza non potra costituite causa di
eventuali contestazioni efo richieste risarcilorie di qualsivoglia natura.

Su richiesta della Direzione Lavori, prima dell'inizio delf'affidamento di ciascun Contratto Applicative,
potra essere richiesto un Programma Operative che, in relaziona alle singole lavoraziont affidate,
specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorita evidenziate
nel programma indicativo della Stazione Appaltante.

La Direzione dei Lavori d'intesa con i Responsabile del Procedimento comunicherd all Aggludlcatarm
lesito dellesame della proposta di Programma Operalivo, qualora guesto non abbia conseguito
Fapprovazione, lAggiudicatario predisporrd una nuova proposta, oppure adeguera dquelta gid
presentata, secondo le diretlive che avrd ricevuto dalla Direrione det Lavori previa intesa con il
Responsabile del Procadimento.

La proposta approvata dalla Direzione dei Lavori sard impegnativa per PAggiudicatario, che rispetterd i
termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come concordalo ed ogni altra
modalitd proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corgo di attuazione, per comprovate
esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori,

Art. 17 — Piani per la sicurezza

La Stazione Appaltante ha predisposto, a corredo della progettazions definitiva a base di gara, un
Piano di Sicurezza e Coordinamento di carattere generate “quadro™ per tutte le lavorazioni afferenti la
Manutenzione Ordinaria preventivabile/programmabile,

L'Aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi, redige e consegna alla
Stazione Appaitante:

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro in relazione
al singolo Contratto Applicative;

unt piano operativo di sicurezza per quanto attiens alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione delli singolo/i cantierefi e nelfesecuzione dei lavori per ciascun
Contratto Applicativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del pianc di sicurezza e
di coordinamento genarale quadro, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generaie quadro
come integrato in relazions &l singolo Contratio Applicativo,
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Il ptano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, nonché i singoli piani operativi di sicurezza
afferenti i singoli contratti applicativi formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli
contratti applicativi anche se materialmente non allegati.

Le gravi o ripetute viclazioni dei piani stessi da parte delf Aggiudicatario, previa formale costituzions in
mora dell'interessato, coslituiscono causa di risoluzione del contratto.

U'Aggivdicatario, prima dellinizio dei lavori conseguenti all'affidamento dei singoll eventuall contratti
applicalivi, ovvero in ¢orso d'opera, possono presentare al coordinatore per 'esecuzione dei lavori di
cui al D, Lgs. n.81/2008, proposte di modifiche ¢ integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
generale quadro predisposto dalla Stazions Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie deltAggiudicatario, sia per garantire il rispetto delle norme per fa prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute del lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente
la sicurezza.

Una copia di tuthi | Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Starzione Appaltanie e dal
Direttore dei Lavori, sard mantenuta presso lo stesso Direttore dei Lavari per ogni singolo Contratio

Applicativo a disposizione delle Autorith competenti preposte alle verifiche ispettive di controlio dei
cantieri.

Art. 18 -~ Digciplina ¢ buon ordine dei cantieti

Ai sensi del vigente art. 8. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 |'Aggiudicatario, per ciascun Contratto
Applicativo, & responsabile della disciplina e de! buon ordine nelfi cantiers/i & ha l'obbligo di osservare
e far osservare al propric personale le norme di legge e di regolamento.

L'Aggiudicatario, tramite i| direfiore di cantiere assicura lorganizzazione, la gestione lecnica e o
conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal Diretiore Tecnico dell’Aggiudicatario o da altro techico
formalmente incaricalo dallAggiudicataric medesimo ed eventualmente coincidente con |l
rappresentanie delegato.

In caso di Contratto Applicativo affidato ad Aggiudicatario raggruppata in raggrupparmento temporaneo
di imprese o G.ELE. o a consorzio, {incarico della divezione di cantiere & attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiera; ia delega deve indicare specificamente le attribuziont
da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,

il Direttore dei Lavori ha # diritto, previa motivata comunicazione allAggiudicatario, di esigere il
cambiamento del Direttore di Cantiere & det personale per indisciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'Aggiudicataric @ comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavort e percid a carico dellAggiudicatario per clascun
Contratto Applicativo, si intendono, pertanto, tra {'altro, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010;

- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'ssecutore,;

- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere,

- le spese per 'impiantp, la manutenzione, I'fluminazione & i ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i
costi per ta ulilizzazione di aree diverse da quelle posie a disposizione dal committente; sono escluse
le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

- le spese per trasporio di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- le spese per aitrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetia
dei lavori;

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori 0 del Responsabile del Procedimento o dell'organo di
collaudo, daf giorne in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificate di collaudo;

- le spese per le vie di accesso al cantiere, Vistaliaziocne e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d'opera di cantiere;

- le spese per idonei locali & per la necessaria altrezzatura da mettere a disposizione per 'ufficio di
direzione lavori;
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- le spese par passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali

- le spese per la custodia & la buona conservazione delle opere fino all'emissione del cerificate di
collaudo,
- le spese di adeguamento del cantiers in osservanza del decreto legisiativo 9 aprile 2008, n. 81;

- gli oneri generali e particolart previsti dalle Schema di Accordo Quadro e dal relative Capitolato
Specisle.

Art. 19 -~ Consegna del lavori

Dopo la stipula di ogni singolo Confratio Applicativo conseguente al presente A.Q., il Responsabile del
Procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula, awtorizza il Direttore dei Lavori alla
consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo it cui deve presentarsi per ricevere |a
consegna dei lavori afferenti ciascun Corttratto Applicativo, munito del personale idoneo nonché delle
attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavor secondo 1 piani,
profili e disegni di progetto. Sono a carico defl' Aggiudicatario gl oneri per I spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gid eseguito a cura della Stazione
Appaltante.

t a consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con 'Aggiudicatario, dalla data
di tale verbale decorre il termine ulile per it compimento dei lavori.

Qualora I Aggiudicatario non st presenti nel giorno stabilito, i| Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comungue quella della data della prima convocazione. Qualora
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, ROMA CAPITALE ha facoltd di
risclvere 'A.Q. e di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 20 - Sospensioni dei lavori e proroga del termine

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016, qualora circostanze speciall impediscano, per ciascun Contratto
Applicative, in via temporanea che i lavori procedans utiimente & regola d'arte, it Direttore dei Lavori ne
ording ta sospensions, indicando l& ragioni & Pimputabilith anche con riferimento alle risultanze del
verbale di conssgna.

I Responsabile del Procedimento pud, per ragioni di pubblice interesse o necessitd, ordinare la
sospensione del lavori nel limiti & con gli effett previsti dall’ atticolo citato.

Il Diretfore dei Lavori, con Nntarvento dellAggiudicatario o di un suo legate rappresentante, compila il
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei tavori. 1l verbale &
inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione & incltre indicato 1o stato di avanzamento dei lavorl, le opere fa cui .
gsecuzions rimane interrolta e le caulele da adottare affinché alia ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, 1a consistenza della forza lavore e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensions,

Nel corso della sospensiona, i Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superion a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e |la consistenza della mano d'opera e dei
macchinarn eventuaimente presenti g dando, ove occorra, ie necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d'opera nella misura streltamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite
e facilitare la ripresa dei lavori,

| verbali di ripresa del lavor, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dali'Aggiudicatario ed inviati al Responsabile del Procedimento nei
modi e nei termini sopraddetti., Nel verbale di ripresa i Direiore del Lavori indica # nuovo termine
contrattuale riferito al Contratto Applicativo,

Cve successivamente alla consegna dei lavori insorganc, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente ii regolare sveolgimento dei laveri, 'Aggiudicatario & tenuto a
proseguire le parti di lavore eseguipili, mentre si provwede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detli impedimenti, dandone atto in apposito verbate.
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L.e contestazioni dell'Aggiudicatario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,

Al sensi delfart, 107 comma 5 del D, Lgs. n. 50/2016, 'Aggiudicatario che per cause a lui non imputabih
non sia in grado di ullimare i lavori di ciascun Contratto Applicative nel termine fissato, pud richiederne la
PrOroga,

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrativale per ogni singolo Contralto Applicative. In ogni caso la sua concesgione non pregiudica i diritti
spattanti all'Aggiudicstario per Peveniuale impulabilitd delta maggiore durala a fatto defla Stazione
Appaltanie.

La risposta in merito allistanza di proroga & resa dal Responsabile det Procedimento, sentito il Direttore
dei Lavori, entro trenta giormi dal suo ricevimento.

{'Aggiudicatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal Contratto Applicativo, decorrente datla data
del verbale di consegna dei lavori.

{'ultimazicne dei lavor, appena avvenuta, & comunicata dall'Aggiudicatario per iscritto &l Direttore dei
Lavori, ii quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Agaqiudicataric non ha diritto allo scioglimento detf contraito né ad aleuna indennitd qualora i lavori, per
gualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano wltimat nel terming contrattusle &
qualungue sia il maggior tempo impiegato.

Nel cazo di risoluzione del contratto ai sensi deifart, 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini delfapplicazione
delle penali, il periodo di ritardo & determinato sommando il ritarde accumulato dali'Aggiudicatario rispetto
al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori,

Art. 21 -~ iHtimazione dei favori — Certificato di ultimazione dei lavori del singolo contratto
applicative e certificato di ultimazione lavori dell’ Accordo Quadro

| termini di ultimazione dellesecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun Contratto Applisativo
conseguente al presente A.Q.

Ai sengi deflart, 217 comma primo lett. u) del D. Lgs. n.60/2016, per ciascun Contratto Applicativo si dard
atto, ex art, 199 del D.P.R. n. 207/2010, dell'avvenuta esecuzione degli irderventi disposti dal Direttore
dei Lavori, mediante la redazione, in contraddittorio con {'Aggiudicatario, di un Certificato di Ultimazione
dei Lavori attestante gli accertamenti condotti in cantiere.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione defl'ullimo Contratto Applicativo, dovrd essere redatto in
contraddittorio con PAggiudicatario, # Cerificato di ultimazione dellAccorde Quadro, attestante |
necessari accerfamenti condotti in cantiere, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori
commissionali in forza del'accordo quadro.

Art, 22 - Contabilizzazione dei lavori a misura

Tutti i lavori previsti net Contratti Applicativi discendenti dalI’A Q. debbono &ssare accartatn in
contraddittorio tra ta Direzione Lavori e 'Aggiudicatario @ contabilizzati a misura con riferimenio alfelenco

prezzi posto a base di gara.

Tale elenco prezzi & costituito dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezei approvata con Deliberazione della

Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta

Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013 o in difetto con 'elenco prezzi allegato al presente Capitotato

Speciale d'Appalto.

Le modalita di misurazione saranno quelle contenute nelle *AVVERTENZE E NORME PER LA

MISURAZIONE" di cui alla Tariffa adottata da Roma Capitale con ia citata Deliberazione della Giunta

Capitolina n, 197/2013,

In carenza di voci di prezzo, dovra essere preso a tiferimento lelenco dei prezzi speciali di cui alf'allegato
1 del CSA.

l.e spese di misurazione per detti lavori sono a carico dellesecutore che, a richiesta, deve fornire gl

strumenti 0 | mezzi di misura e la mano d'opera necessari,

Per eventuali voci di prezzo mancanti nei suddetti elenchi, &i procederd a norma dell’art. 32, comma 2 del
0. P R n 2072010
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Resta inteso che per la pecullare natura degli interventi cggelto delAccordo Quadro, it Computo
Metrico posto a base di gara, comprende voci che possono essere modificate, nelia fase esecutiva
delf'appalto, per tipologia e per ia quantitd. Pertanto {ale computo assume carattere di larga massima
e che eventuali scostamenti efo variazZioni non potranno costituire motivo di eveniuali contestazioni efo
richieste risarcitorie di qualsivoglia natura.

Art, 23 - Compenso per la sorveglianza

Il compenso per il servizio di sorveglianza continuativa, relativo ai contralti appticativi conseguenti al
presente accordo quadro, & riferito alfintera durata del presente accordo quadro e deve considerarsi
come servizio a misura, stimato sulla base della lunghezza stradale della zona in manitenzione,
compresi | marciapiedi di ciascun {otto.

Il compeanso massimo per la sorveglianza & indicato nel quadre sconomico di cui all'art, 3 "Ammontare
dell' Accordo Quadio) ed e riferito alla durata massima indicata all'art. 2,

Nel caso in cui la durata contrattuale sia inferiore alla durata massima indicata al citato art. 2, it compenso
dovute sard valutato proporzionalmerte ai giorni naturall & consecutivi lavorati,

OQltre che il difetto di “vigilanza continualiva”, la mancata esecuzione del “rilevamento periodica” & della
“rendicontazione” owvero della “restifuzione” dei "difetti” e delle "riparazioni” di cui sopra comporta
fapplicazione dei penali di cui al successivo art. 29.

Att. 24 - Subappalto

I subappaito & consentito, con riferimento a clascun eventuale Contratto Applicative conseguente al
presente A Q. nel fimiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola fa materia.

E obbligatoria Findicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora ghi appalti di lavor,
servizi e forniture siano di importo pan o superore alle soglhe di cul allarticolo 35 del D.Lgs. 5016 &
ss.mmuii. o, indipendentemente dallimporte a base di gara, riguardino le attivith maggiormente esposte a
rigchio di infiitrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della leqgge 6 novembre 2012,
n. 190, Nel caso di appalti aventi ad oggstto pil tipologie di prestazioni, fa terna di subappaltatort va
indicata con riferimento a clascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara, Nel
hando o nelfavviso di gara la stazions appaltante prevede, per gli appalti sotto e soglie di cul all'articolo
35 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.i.. le modalita e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione
di cui alfarticolo 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.it. prima detla stipula del coniratto stesso, per l'appaltatore
e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per & dimostrazione delle circostanze di
esclusiong per gravi iliecili professionali come previsti dal comma 13 dell'aricole 80 del D.Lgs. 50/16 e
8. mm.ii.,

E fatio obbligo alf Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamenio effetiuato nei suoi confronti, copia delle fatture guietanzate relative ai pagamenti
corrisposti ai subappaltaiori o cottimisti, con lindicazione delle rilenute di garanzia effettuate. Qualora
I'appaliaiore non lrasmefta le fatfure quietanziate del subappaliatori o dei cotfimisti entro i predefto
termine, la stazione appaliante sospendera il successivo pagamenio a favore del'appaliatore.

Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita finanziaria del'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi
nel pagamenti dei subappaltatori ¢ dei cotlimisti, o anche dei diversi spggetti che eventualmente lo
compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti | Contraiti Applicativi discendenti dal presente
A.Q. pud provvedersi, sentito Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al
pagamento diretio alle mandanti, alle societa, anche consortili, eventualmente costiluite per l'esecuzione
unitaria dei lavori a norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ex at. 217 comma
primo lett. u) del D. Lgs n. 50/2016), nonché al subappaliatore o al cottimista dell'importo dovulo per le
prestazioni dagli sfessi eseguite.

E sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di
procedura di concordato preventivo con continuita aziendale, provvaedere ai pagamenti dovuti per le
prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e
dalle societa, anche consortili, eventualmente costituite per ('esecuzione unitaria dei lavori a norma
dell'articolo 93 del regoiamento di cui al D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207, dai subappaltatori & dai cottimisti,
secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per 'ammissione alla predetta procedura.

LIMPRESA {i. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F. trigg. Stefano Fusco

Pag. 38 di 54



ROMA

ACCORLO QUADRD
LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO
Municipio Roma IV DELLE STRADE RIGADENTI NEL MUNICIPIO ROMA IV ~ DURATA 12 MESE - ANNO 2018
Direzione Tegnica
Servizie il - Mamtenaong Terrtons - Viabiild municipale SCHEMA D1 ACCORDO QUADRO

U'affidamenio in subappalio o in coftimo & consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle
seguenti condizioni;

1) che 'Aggiudicatario dell'A.Q., in sede di dichiarazioni di gara o I'affidatario, nel caso di varianti in corso
di esecuzione, allatio dellaffidamento del singolo Contratto Applicativo, abbiano indicato i lavori o le parti
di lavorazioni che intendono subappaltare o concederes in cottimo;

2) che l'Aggiudicatario, in sede di Contratto Applicativo, provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la Stazione Appaltante almeno veanti giomi prima della data di effettive inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, corredato, altrest, della  certificazions  attestante i possesso da pare del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dai presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e ia dichiarazions del subappaitatore attestante Fassenza in capo al subappaliator dei
motivi di esclusions di cui alfarticolo 80. I contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente  derivata dagh atti del contratlo  affidalo, indica
puntualmente 'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economicl.
L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratio
Applicativo, gh stessi prezzi unitari risultanti daliaggiudicazione dellA.Q., con ribasso non supeariore al
venti per cento. L'Aggiudicaiario corrisponde gli oneri della sicurezza, reiativi alie prestazioni affidate in
subappalio, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito it Direttore
dei tavor, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verfica deil'efettiva
applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore deglt adempimenti, da pare di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Nei cartelti esposti allesterno del cantiere deveno essere indicatt anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici. L'Aggiudicatarioc & fenuto ad osservare inlegralmente il trattamento economico e
nermativo stabilito dai contralti collettivi nazionaie e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni; &, aftres], responsabile in solido delf'osservanza delle norme anzidette
da parie dei subappaltatori nei confronti det loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, | subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaitante
prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratio Applicativo la documentazione di avwenuta denunzia agli
Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di
sicurezza. Al fini del pagamenio delle prestazioni rese nell'ambilo dellappaltc o del subappalto, la
Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documenta unico di regolaritd contributiva in corso di validitad
relativa all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Aggiudicatario & tenulc a curare il coordinamento di tutli | subappaltatori operanti nel cantiere, at fine di
rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato daifaffidataric. Nellipotesi di raggruppamento temporanec o di consorzio, detio obbligo
incombe al mandatario, 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto de! planc da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del coltimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazicne circa !a sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coliegamento a
norma delf'aricolo 2359 del codice civile con it tiolare del subappalto o del coltimo. Analoga
dichiarazione deve essere effeftuata da clascuno dei soggetti pafecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneq, societa 0 consorzio,

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'avtorizzazione entro frenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volia, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provvedulo, 'autarizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o colfimi di imporio inferiore al 2 per cento dellimpono delle prestazioni affidate con il
singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore & 100.000
eurp, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte della stazione appaltante sonc ridotti delta meta.
L'esecuzione delle prestaziont affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalte.

Ai fini del presente articolo & considerato subappallo gqualsiasi contralto avente ad oggetlo attivita
ovunque espletate che richiedono impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporte delle prestazioni affidate con il
singole Contratto Applicative consequente al presente A.Q. o di importo superiore a 100.000 euro e
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qualora lincidenza del costo della manodopera & del parsonale sia superiore al 50 per cento dellimporto
de! contratto da affidare con H singoloc Contratto Applicative.

E fatto obbligo allAggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaliante, per tulti | sub-contratti stipulati
per l'esecuzione di ogni Contratto Applicative, iF nome del sub-contragnte, l'mporto del contratto, foggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidat.

Art. 25 — Varianti e quinto d'obbligo

MNessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere infrodotta dallEsecutore se non &
disposta dal Direftore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione
Appaliante nel rispetio delle condizioni e dei limiti indicati al'articola 1068 del D, Lgs. n, 502016

in caso di inadempienza & prevista 1a riesecuzione delle attivita secondo il progetto approvato, a carico
dell' Appaltatore, fermo che in nessun caso eqgli pud vantare compensi, rimborgi o indennizzi per | e
medesime attivita,

In case di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all"aricolo 106 comma 1 letl ¢) del D. Lgs. n.
50/2018, il Diretfore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone |
motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimertto.

L'Appsaltatore ha obbligo di eseguire titte le variazioni ritenute opportune dalla Stazions Appaltante e
che il Dvrettore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavon
compresi nel Contratio.

Aj sensi dell'art. 106 comma dodicesimo del Cedice, FAmministrazione, gualora in corso di esecuzions si
renda necessaro un aumentc o una diminuzione delle prestaziom fino a concorrenza del quinto
gellimporio del contratio, pud imporre all'appaitatore lesecuzione alte stesse condizioni previste nel
coniratio originario, {n tal caso I'appaliatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto

Art. 26 — Liquidazione dei corrispettivi

Nel corso dell'esecuzione det lavori di ciascun Accorde Quadro sono erogati all'Agaludicatario, in base al
dati risuttanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del cortispettive dellappaito, al
raggiungimento delimporte lordo di € 200.000,00 o comungue allo scadere del’Accorde Quadro ed a
misura defl'avanzamento dei {avari regolarmente eseguiti.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedlmentu sulla base
dei documenti contabili redatti dal Direftore dei Lavori indicanti 1a guantita, 1a qualita e 'importo dei lavort
esequiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.

Ogni stato di avanzamento del lavor conterrd

- gli ordinativi relativi alla manutenzione ordinaria;

- i rendisonti di Pronta Intervento con frequeanza quindicinale,

- le certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformitd ai requisiti di accettazione,
Limporio dell'acconto & pari alla somma della parte reiativa ai laveri, nonché della corrispondente
aliquota per gl oneti per la sicurezza relativa ai lavori,

Nel caso di sospensione dei lavort di durata superiore a gquarantacingue giorni la Stazione Appaltante
dispone comungue # pagamento in acconto deali importi maturati fino alla data di sospensione.

La contabilita sard redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio
con Fimpresa esecutrice dei lavor;

A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni det contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla ttela, prolezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavorator,
sullimporte netto progressivo det lavori sard operata una ritenuta delio 0,50 per cento, al sensi
deil'articoio 30, comma §, del D, Lgs. n. 50/2018, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Al sensi dellart, 194 del D.P.R. n, 207/2010, quando si deve effettuare it pagamento di una rata di
acconto, il DireHore dei Lavori redige, nei termini specificati nel Contratto Appiicattivo, uno stalo
d'avanzamento nel quale sono riassunte fulte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio deflesecuzione sino ad allora,

Il pagamento di ogni certificato di pagamento & subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso
strumenti informaticl, del documento unico di regolarita confributiva (DURC) in corso di validita,
dell' Agaiudicatario nonché di tutti ghi eventuali subappatiatori,
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Contestualmente sard acquisita [a dichiarazione sostitutiva dell'atlo di notorieta dellAggiudicatario con
I'alenco di tutti i subcontratti relativi al singolo Contratto Applicativo conseguente all A.Q. par il presente
lotto.

La stima che individuera il costo degli oneri della sicurezza, da inserite nei singoli contratti applicafivi
conseguenti all'A.Q1. per il presente lofio, in applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verra
determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degl oneri delia sicurezza sara
contabilizzalo in ciascun stato di avanzamenio lavori emesso nei confronti dell' Aggiudicatario.

Quailora necessario, nelluliimo stato di avanzamento lavori di ogni singoto Contralto Applicativo
conseguente all'A.Q. per il presente lotto, si procedera al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo
stato di avanzamento precedente e guanio effeltivamente speltante allAggiudicatario stesso per la
sicurezza, in considerazione di aventuali varianti,

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che polrd essere emessa dopo ia
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

I pagamento deglt acconti & disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

I pagamento della rata di salde & disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di
Collaudo di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente AQ..

 Codice |dentificativo gara (CIG) dell'Accordo Quadro & § sequents:

Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente A.Q. & il sequente:

il Codice Identificativo Gara relative agli eventuali contratti applicativi del'AQ., in conformitd alle
indicazioni fornite dallAutoritd Nazionale Anfi Corruzione sard lo stesso delfA Q. medesimo e verra
tonfermato di volta in volta dalla Stazione Appaltante per il singoto Contratio Applicativo affidato,

Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente
all'A.Q. per il presente lotto.

| pagamenti saranno effetiuati a mezzo bonifico bancario/postate sul conto corrente dedicato & sensi
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 det D.L. 12 novembre 2000 n. 187,
canvertito con modifiche con Legge 17 dicermnbre 2010 n. 217,

L'Aggiudicatario si obbliga altresi a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa
indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulent,
fornitari, subappaltatori e i subcontraanti. ) Committente assume [obbligo di eseguire | pagamenti di cui
al presente conlraito esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione det
CIG e det CUP diriferimanto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si infende risolto nef caso
in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste
ltatiane.

L'Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede allimmediata
risoluzione de! rapporio contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e ia Prefettura
- Ufficio Territoriale de! Governo territoriaimente competente.

|'Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agh arlicoli 4 e 5 della
t egge n. 136/2010.

Art. 27 — Oneri generali e particolari a carico dellaggiudicatario

Oltre agli oneri afferenti 2 Segnalazione di Anomalia di cut allArt. 6 ed il "Pronto intervento” di cui aif'art.
7, sono, altresi, a carico delfAggiudicatario, per ciascun Contratio Applicativo, in considerazione
dell’entita, delle dimensione dei lavori e deille relative forniture dell'A.Q., | seguenti oneri e ohblighi:

- fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'asternio dei cantiert, nel lucgo indicato dalla
Direzione Lavori, 1a cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n.
81/2008;

- fornire e posizionare la segnaletica stradale provvisoria di cantiere, le segnalazioni, ogni altro
accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamenio e/o dalla

determinazione dirigenziale di disciptina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di
traffico;
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- predisporre gli sbarramenti efo recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effetfuare sbarramenti al traffico
mediante filar o cumuli di materiali;

- predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, 'accessibilith dei mezzi di soccorso e dei pedoni
{con percorsi protetti) agli edifici esistenti;

- egeguire scavi di indagine, per accertare Fesatta ubicazione delle canalizzazioni det PP.85., a semplice
fichiesta della direzione lavori. Tali indagini possone  eseguirsi anche sy motivala richiesta
deli'Agpivdicatario, comungue sempre su praventiva autorizzazione formale della direzione lavori.

- in caso di emergenza, prestare soccorsi (fornendo la manodopera e | mezzi d'opera necessart {e.g.
macchine spazzaneve, meazzi spargisale, ecc.), compensati dalla Stazione appaltante} i incluse le
gmergenze relative al "Pianc Neve" ed alle dichiarazioni di “Emergenza Meteorologica”,

- cormunicare par iscritto alla direzione lavori Pelenco det mezzi d'opera funzionanti, completi di personale,
che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle
macchine ad attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrd entro cinque giorni dalla conseagna
dei favort in funzione di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente AQ., con obbligo
dellaggiornaments - entro 48 ore - in caso di variazioni,

Sono altrasi a carico dell'Aggiudicatario gli oneri:

- per la demolizione efc rimozione e successive ripristing di cordoli & cigh spartilraffico, marciapiedi,
guard-rail, recinzioni, new jersey, ringhiere e gquanfaliro necessario alla realizzazione delle deviazioni i
traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della pavimentaziona
pravvisoria della zona da rendere transitabile, nonché l'instaltazione della refativa segnaletica provvisoria;
- di eseguire | moviment! di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere aftrezzato, in
relazione all'entitd delle lavorazioni, con i i pid moderni ¢ perfezionati impiant per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetlo del singolo Contratio Applicativo con esclusione
delle spese relative alla sicurezza del cantiers stesso;

- lAggiudicatario dovrd completamente sgomberare il cantiers dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di
sua praprietd, entro quindict giomi dal verbale di ultimazione dei favori;

-~ la fornitura & manulenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notiurne mediante appositi
cartelll & luci nei tralti stradall interessall dai lavon ove abbia a2 svolgersi d fraffico e di quant'aliro
prescritto a scopo di sicurezza & cid secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere
l'osservanza delie norme del vigente Codice della Strada;

- le spese per l'ocoupazione temporanea e definitiva delle aree putbiiche e private occorrenti per le
sirade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per ¥impianio dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
depositi od estrazioni di materiali e per tutfo quanio ogcorre alla esecuzione dei lavori;

- le gpese per i permessi di accesso dei propri veicoll nella aree Zone a Traffico Limitato;

LAggiudicatario non potra, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o
autorizzare ferzi afla pubblicazione di notizie, disegni o folografie delle opere comprese neltA.Q), del
presenie lotio,

Sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tuth gl oneri ed
obblighi descritti nel presente arficole ed in  quelli successivi, oltre a quelli prescritti dat D.P.R. n.
20712010 ed in ogni pare del’A Q. del presente lotlo, di cui [Aggiudicatario dovra tener conto nel
formulare la propria offerta e nellesecuzione dei lavor fino al loro compimento. Nessun compenso
aggiuntivo sara corrisposto all'Agoiudicatario per I'nsservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le
espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei sequenti articoli.

S5ono inoltre a carico delfAggiudicatario tufti gl oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale di cut al D.
Lgs. n, 81/2008 e ss.mm.ii,, oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del
relativo importo come determinato nel pianc stesso ed evidenziato negti ath di gara.

Song inoltre a carico dell'Aggiudicatario, e si intendonc compensati nel corrispettive dell'appalto, tutti gh
cneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D, Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. riterrd opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche
richieste avanzate dall'Aggiudicatario in sede esecutiva o nel contesto del piant operativo di sicurezza
dalla stessa predisposto: 'Aggiudicatario dovra fornire notizie utili perla revisione del piano di sicurezza in
fase esecutiva.
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LAgaiudicatario, it subappaltatore e | soggetti titolari di subappalti di cui allarticole 105 det D. Lgs. n.
50/2016 di ciascun Contraito Applicativo conseguente all'A. Q. per il presente ioflo, devono osservare le
norme & prescrizioni dei contratti colletiivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente pil rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di ottenimento da parde del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarita
contributiva che segnali uninadempienza  conbributiva relativa a ung o pid soggetti impiegati
nellesecuzione di ciascun Contralto Applicativo, # medesimo trattiene dal certificato di pagamento
Mimporto corrispondente all'inadempignza. It pagamento di quanto dovuto per le inademplenze accertate
mediante | documento unico di regolaritd contributiva & disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente
agli entl previdenziali & assicurativi, compresa, la Cassa Edile.

il pagameanto dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni cggetto
del singolo Contratio Applicative & subordinate all'acquisizione della dichiarazione di regolarii
contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorita competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale
dichiarazione risultino irregolarita  dellAggiudicatario, ['ente appaltante provvede direlfamente af
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti aif Aggiudicatario medesimo.
L'Aggindicatario & tenuto ad applicare fulte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica con particotare attenzione agli adempimenti previsti dai O, Lgs. n, 8172008
e s.m.i

L'Aggiudicatario & tenuto a depositare presso la S.A., prima della consegna dei lavori, il piano di
sicurezza operativo per quanto atliene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui &l citato D, Lgs. n.
BUZ2008 e s.m.i,

H piano operativo deve essere redatto, per ciascun Contratto Applicativo conseguente alifA.Q. per i
presente lotto, in conformitd alle prescrizioni dellallegato XV al O Lgs. n. 81/2008 e s.m.i

Sone, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblight e gli oneri di seguito descritti | quali Wit devono
intendersi compensat] con il corrspettivo contrattuale:

- nella fase prevista per la canlierizzarzione 'Aggiudicatario dovra approntare il cantiere ¢ dotardo ded
necessar macchinari, al fine di iniziare te lavorazioni "a pienc ritmo™;

- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;

- sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza;

- sostituire i} proprio rappresentanta o il Direttore di Cantiere o qualsiasi attro soggetto appartenente al
propric personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavort di ROMA CAPITALE nei
casi e secondo e modalithd indicate dagli artf. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato
con DM, n, 1452000

- fa formazione @ manutenzions di un cantiere attrezzato in refazione all'entita de 1 lavori, per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformita atie norme digiens,

- Pesecuzione di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere prowisoriamente il
terreno;

- il prowedsre a propria cura e spese ad otteners Wit | permessi {(anche eventuaimente nei confronti di
privatl) e licenze necessatt per lesecuzione degli interventi ed alla corresponsione delle indennita per
leventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavort per qualsiasi causa da essi dipendente,
nonché al risarcimento del danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi pet passaggi di
strade di servizio tenendone indenne 'Amministrazione la quale, se chiamata & rispondere, potrd
avvalersi della facolth di recuperare quante versato trattenendo una somma corfispondente sul
pagameanti dovuti all Aggiudicatario o incamerando in tulto o in pane la cauzione definitiva;

- il conservare le vie ed | passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all'uopo a proprie spese con opere prowvisionali;

« il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operal e dalla instaliazione degli apprestamenti
igienict, di ricovero od altro per gl operal stessi;

- ia manutenzione del cantiere, 'idonea iluminazione e la pulizia quotidiana dello stesso;

- ladozione nell'esacuzione dei favorl, di tulti | procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita & lincolumitd degh operatl, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni

]
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alle proprietd pubbliche e private. Ogni pil ampia responsabilitd in caso di infortuni ricadra pertanio
sul Aggiudicatario, restandone sollevata 'Amministrazione ed il personaie della stessa preposto a
direzione e sorveglianza,

- il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio & delle
punteliature necessarie perla costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, & per garantire 1a
sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

- il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza
maggiore che si verifichino nell'ssecuzione dei lavor, alle provviste, agli sttrezzi e a tutte e opere
provvisionali;

- il consentire I'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite {fino
all'approvazione del cerificato di collaudo) alle persone che seguono i lavari per conto diretto
delllAmminisirazione appaliante e dalle ulleriori persone individuate dall Amministrazione stessa,

- denunciare all Amministrazione le scoperte che venissero effettuate nel corso det lavon & tulte le cose
di interesse archeologico, siorico, artistico, paleontologico, eco. o soggette comunqgue alle norme del D.
igs. 22 gennaio 2004 n. 42 L'Aggiudicatario dovra provvedere alla conservazione temporanea delle
cose scoperie, lasciandole nelte condizioni e nel luogo in cui sono siate nnvenute in attesa degli
accertamenti della competente auterita, al loro prelevamento e trasporto, con le necassarie cautele e alla
loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra
aorizzato il trasporfo;

- la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gii strumenti e del personale necessarnd, in sede di
collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo gquestt ultimi
'Aggiudicatario & anche obbligalo a ripristinare a proprie spese ci che & stato alterato o demolito.

- it provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel
numero & nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione favori, restando convenuto
che, qualora 'Aggiudicataric non ottemperasse a tale disposizione, fa direzione lavori, fard eseguire
direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;

- il provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiers, alle scarico ed al trasporto
nei luoght di deposito, situati all'interno del cantiere ed a pie d'opera, sacondo e disposiziont della
direzione lavort, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;

- il provvedere alle spese per 'esecuzione delle prove, ivi incluse quelle di cui allullimo capoverso
dell'Art. 10, di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degl acciai, ece.), dalle
prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per assistenza
agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrative e degli impianti, compresa fornitura, trasporto,
eollocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc;

- la manutenzione dellintera opera fino al collaudo fingle defle opere eseguite, qualora 'Amministrazione
si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale.
L'obblige dells rmanutenzione va inteso peri difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da
imperfezioni di materiali.

- messa a disposizione di n®1 autovettura a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale
delll Amministrazione addetto alla Sorveglianza e gestione dell'appalto ed alie operazionl inarenti ai lavori
stessi per lutta la durata dellappalto per 5 (diconsi) cingue giorni alla settimana, compresa
Feventuale disponibilita notturna, dalle ore ofto. Sono comprese Wile le spese, anche per 'accesso
alis Zona a Traffico Limitato, nonché assicurative, compresa lassicurazione a favore dei terzi trasportati
refative atb servizio riguardante la messa a disposiziong dellautomezzo, §1 quale sara reso in favore
dellAmministrazions ed a carico dellAggiudicatario in base all'orario settimanale stabilito dal Capitolato
Particolare ed eventualmente regolato da apposite Convenzioni softoscritte tra le Cooperative degli
autisti, le O0.55. di categoria & le Associazioni imprendiloriali. £ comunque falta salva la facoltd
dell'Aggiudicatario di utilizzare un proprio aulomezzo con autista dipsndente delt Aggiudicatario stesso. in
tal caso dovra essere consentita all'Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro
subordinato tra autista e impresa. W ogni caso 'Aggiudicatario € tenulo a garantire e manievare
rAmministrarzione da oani eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra e ad assicurare i terzj
trasportali per ragioni di servizio,

- accessi alia zona a iraffico limitato con mezzi ed autorizzazioni idonee,
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L' appaliatore ha l'onere, compreso e compensato nei prezzi di appalto offerti in relazione al presente
accordo quadro, di sorvegliare che gli scavi delle Aziende PP.3S5. o dei privati sulla rete stradale in
consegna siano eseguili con regolare licenza recante il N.O, del competente Ufficio di Roma Capitale e
secondo quanto riportato nel Regolamento per l'esecuzione ed it ripristing degli scavi stradali per 1a posa
canalizzazioni e relative opere civili @ manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuoclo
e soprassuclo di Roma Capitale, approvata con la Deliberaziong n. 21 del 31/03/2016, adoliata dal
Commissario Straordinario con i poteri delf Assemblea Capitolina,

Art. 28 ~ Controlli da parie della Stazione appaltante

In corrispondenza del raggiuagimento di mesi due di attivitd it Direltore dei Lavori provvedera ad una
valutazione del soddisfacimento del livello di qualita preteso per Pesecuzione dei lavori tenendo presenti,
tra I'altro, i seguenti pararmnetrs;

1. numero di reclami/sclieciti da parte delf'utenza valutati dal Responsabile del Procadimento;

2. non conformita, per gravita e ripetitivitd, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche
del Capitolato Speciale relativo 'A.Q. del presante lofto;

3. non conformita, per gravita e ripetitivita, delle prestazioni effettuate rispeito alle prascrizioni tecniche ed
indicazioni della direzione lavori;

4, numero delle penali, eventualmente applicate nel corso def due mest;

5, esiti negativi dei controlli del precedente articolo 26;

8. numero deaqli infortuni verificatisi ne! corso dei due mesi;

7. numero di irregolarita riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'opera.

Eventuali irregolaritd che venissero riscontrate da parle della Stazione Appaltante, devono essere
nolificate al’ Aggiudicatario,

lL.e suddette irregolaritad riscontrate in relazione ad uno o pid dei suddetti parametri, potranno concorrere
alla valutazione dei comportamenti dell'Aggiudicatario concretizzanti grave inadempimento e tall da
compromettere la buona riuscita dei lavori ai fini delapplicazione di cui alf'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 — Ritardi e penali nell’'esecuzione degh interventi

Nel caso di mancato rispetio del termine stabilito per V'ultimazione dei javor di ciascun Contratto
Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritarde viene applicata una penale pari allo 1 (uno)
per mille dell'importo del relalive Contratio Applicativo.

lL.a penale, nella stessa misura percentuale di cul al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritarco;

a. nellinizio def lavoro, anche in caso di lavoro conto terzi, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavor nel Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q;

b. nella ripresa del lavore, anche net caso di lavoro conto terzi, seguente un verbate di sospensione,
rispetio alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

¢, nel rispetto dei termini imposti dalia Direzione lavort per il ripristino di lavort non accettabili o
danneggiath

d. nella mancata congsegna defla documentazione previsia dalla vigenie normativa all'ultimazione dei
lavori,

La penale di cui a2lla leltera a) e alla letlera b) & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al alla lellera ¢) & applicata alfimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabilil 0 danneggiati,

Tutte e penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazicne in occasione del pagamento
immediatameante successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Llimporto complessivo delie penali irrogate non pud superare il 10 per cento dell'importo contrattuate del
singolo Contratto Applicative; qualora | ritardi siane tali da comporiare uina penale di importo superiore
alia predetta percentuale trovane applicazione le disposizioni de! presente A.Q. e del D Lgs, n. S0/2016
n materia di risoluziong del contratio,

L'applicazions dele penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventual danni o
ulteriori oneri sostanuti dalia Stazione Appaltante s causa dei ritardi.
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Al di fuori delle penali sopra indicate, per i ritardi nella esecurione degli interventi o perle incomplets
prestazioni, quaiora - dopo un richiamp scritto del Responsabile del Procedimento all'osservanza di uno
qualsiasi dei patli e degli obblighi contrattuall assunti, in particolare del presante Schema di Accordo
Quadro per il lofto ricomente nella fatlispecie, dei successivi eventuall Contralti Applicativi, delie leggi e
dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” defla direzione lavori - I'Aggiudicatario non
ottemperasse a fale richiame, che pud riguardare inadempienza singola o categorie di inadempienze,
sara passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari allo 0,3 {zero-virgola-tre) per mille dell'importo
del Contratto Applicative per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verrd applicata a
giudizio della direzione lavori.

Cuesto, fra I'altro, anche per inadempienze del tipo:

- omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste dei Direttore dei Lavon,

- omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopraliuoghi
per la pubblica incolumita,

- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utentt o terzi, accertati dat Responsabile del
Frocedimento;

- fornitura di dati insufficienti od errati;

- yvestiario indecoroso del personaie operativo;

- mancato rispetto delle norme di sicurezza;

- ritardato allontanamento di subappaltatord e tecnici di cantiere non graditi al Responsabile del
Procedimento o at Direttore det Lavori;

- insutficiente atlivitd di organizzazione o di supporto del lavoro che danneqgi it regolare andamento dei
lavori,

- omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell' andamento dei lavori @ degli interventi;

- mancata o ritardata risposta a richieste del Responsabile del Procedimento.

Violazioni nel Pronto Intervento:

a) inosservanza della composizione standard della/e squadrafe tipo dell'equipaggiamento del Pronto
intervento come descritto nellAllegato 3; penale, per ciascuna violazione contestata dalla Direzione
Lavori a seguito di verifica in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari alli't per mille
dell'importo dei tavori del Contratto Applicativo, in caso di recidiva, olire 13 terza violazione sard avviata la
procedura di cui al citato 108 de! D. Lgs. n. 50/2016

b) mancato intervento della squadra di Pronto intervento: penale, per ciascuna violazione contestata dalla
Direzione Lavori nelle ispezioni od a seguito di segnalazione di terzi, pari alt'! per mille dellimporto dei
lavori del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, olire la terza violazione sard avviata la procedura di
cui al citato 108 del D. Lgs. n. 50/20186;

c) ritardato intervento defla squadra di Pronto Intervento, oltre 1 tempi prescritt (ofr Art 7): penala, per
ciascuna violazione contestata dalla Direzione Lavori a seguito delle verifiche in corso di esecuzione, pari
all"i per mitie dellimpaorto dei lavori del Contratto Applicativa; in casa di recidiva, oltre 1a terza violazione
sara avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) accertata mancata disponibilita dell'Aggiudicatario per l'esecuzione dellattivita di pronto intervento a
qualsiasi ora, per tuito I'arco delle 24 ore giornaliere: penale, per ciascuna viclazione constatata dalla
direzione lavori a seguito delle verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di tarzl, pari
aif'1 per mille dellimporto dei lavori det Contratto Applicativo, in caso di recidiva, olire la terza violazione
sard avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D. Lygs. n. 50/2016;

e) mancata trasmissione della rendicontazione quindicinale, & dei suol successivi aggiornamenti di cui
all'Art.7, del presente Scherna di Accordo Quadro: penale per la prima violazione pad all'l per mille
deltimporto dei lavori del Contratio Applicativo; in cagso di recidiva, oltre ia terza viclazione sara avviata la
procedura di cui al citato art. 108 del 1), Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione di tutte le penalt di cui al presente articolo avverrd mediante detrazione sulle somme
dovute dalla Stazione Appaltante in otcasions del pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa violazione.

L'applicazione della penale non solleva MAggivdicatario dalle responsabilita civili e penali che si & assunto
con la stipulazions del Contratio Applicative.
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Esecuzione d'ufficio delle prestazioni afferenti i tavorl, Vapplicazione delle penali di cui sopra non
pregiudica il diritto che si riserva la Stazione Appaltante di pretendere il rispetto dei patii contrattuali, con
tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tulle le lavorazioni o di parie di esse, d'ufficio
e a tulto carico dell'Aggiudicatario, gquando guesti, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti
contrattuall & agh obblighi relativi, ritardasse Pesecuziong degli interventi o Il conducesse in modo da nion
assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne comprometiesse la buona riuscita.
Qualora l'esecuzione dei lavor ritardi per negligenza dellAggiudicatario rispetto alle previsioni del
programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casl d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giomi, per compiere i lavor in ritardo, e d& inoltre e prascriziont ritenute necessarie, |l
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scadute il termine assegnate, il Diretiore dei Lavori verifica, in contraddittorio con FAggiudicatario, o, in
sua mancanza, ton la assistenza di due testimoni, gli effelti delfintimazione impartila, & ne compila
processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulta base del processo verbale, gualora linadempimento permanga, la Staziong Appalante, su
propogia del Responsabile del Procedimento, delibera Ia rispluzione del contratto.

Art. 30 - Danni cagionati da forza maggiore

Nel cago di danni causati da forza maggiore I'Aggiudicatario ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei
termini di giorni due, in difatlo & soggetto alle penalit previste, entro cingue giorni da quelio delfevento, a
pena di decadenza dal dirito al risarcimento. L'Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare
fesecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per te quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino
a che non sia esegquito Naccertamento dei fatti,

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale
alia presenza dell'Aggivdicatario, allaccertamento:

a) dello stalo delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente,

b) delie cause dei danni, precisande l'eventuale causa di forza maggiore;

¢) delia evertuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) deifosservanza o mano delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavor;

e) delleventuale omissions delle cautele necessarie a prevenire j danni;

alf fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'Aggiudicatario stesso.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Aggiudicatario o
delle persone delle quali esso & tenuto & rispondere,

Art. 31 - Domicilio eletto

A norma delart.2 del Capitolalo generale del lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto
delta stipulazione del contratte Aggiudicataria che non abbia ulfict propri nel luogo ove ha sede !'ufficio
di direzioneg lavor dovrd eleggere dormicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli
uffici di societd legalmente riconosciuta.

L'Aggiudicatario prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. n, 145/2000, tutte le intimaziont,
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione & comunicazions dipendente dal presente A.Q. e dai
conseguentt contratti applicativi sono fatte dal Diretlore dei Lavori o dal Responsabile del Procadimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, & mani proprie del legale rappresentante

dell'Aggiudicatario medesimo o di colul che lo rappresenta nella condotta dei tavori, oppure al domicilic
gletto secondo quanto sopra precisato.

Art. 32 -~ Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell’aggiudicatario

Le spese di contratio e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico
dell'Aggiudicatario.

Al sensi delf'art. 216 comma undicesimo del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per ta pubblicazione sono

rimborsate alla Stazione Appaltante dallAggiudicatario dellAQ. entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.
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Sono anche a carico dellAguiudicatario tutte le uiteriorl eventuali spese di bollo inerenti agh atli
occorrentt, per ciascun Contratto Applicativo consequente af presente AQ., per la gestione del lavaori dal
giorno della consegna dei lavori fino all'emigsione del certificato di collaudo.

Art, 33 - Risoluzione delVaccordo quadro

Si applicheranno le fattispecie praviste dalfart. 108 def D, Lgs n. 50/2016,

Qualora Fammontate complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardatp adempimento delle
obbligazioni del singolo Contratlo Applicativo superi la percentuale de! 10% del valore complessivo del
singole Contratto Applicativo, 11 Responsabile de! Procedimento promuovera le procedure di risoluzions
del relative Contratto Applicative per grave inadempimento di cui ail'art, 108 del D, Lgs n. 50/2016.

L.a risoluzione contrattuale di un solo Confratto Applicativo relative all'Accordo Quadro del presente Lotio
daterminera fa riscluzione delilintero Accordo Quadro e 'eventuale interpelio ai sensi delf'art, 110 del D,
Lgs n. BO/2016.

Al soggelto eventuaimente individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art, 110 del D. Lgs n.
50/2016. potranno essere affidati | successivi contratti applicativi ancora da stipulare,

Il mancato utilizzo degh strumenti idonei a consentire la plena tracciabilitd dei flussi finanziar di cui al
successivo Art. 40 del presente “Schema di Accorde Quadre” da parte dell'Aggitdicatario ai sensi
dellart.3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 recante "Flanc stracrdinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, cosi come modificato dallart, 7 del D.1L. 12 novembre 2010 n.
187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituizce causa di risofuzione deilA.Q.
L'Aggiudicatario & tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per lavvio
dellesecuzione del contratto; quatora Aggiudicatario non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltd di
procaders alia risoluzions dell'AQ. & di incamearare 13 Cauzione.

Al sensi dell'art. 108 del D Lgs. n. 50/2016, quando # Direttore dei Lavori accerta che comportament
deli'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazion di contratto tali da comprometters
2 buona rivscita del favord, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando fa stima dei lavori esequiti regolarmente e che devono
essere accraditati alAgaiudicatario.

Su indicazions del Responsabile del Procedimenio il Diretlore dei Lavori formula {2 contestazione degli
addebiti allAggiudicatario, assegnando un terming non inferiore 8 quindici giornt per la presentazione
delle proprie controdeduzion ai Responsabile del Procedimenta, Acquisite e valutate negativamenie le
predefte confrodeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che ['Aggiudicatario abbia risposto, Roma
Capitale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone 1a risoluzione dell A.Q. ‘

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'Aggiudicatario rispetio alle previgioni di
programma operativo di ciascun Contratio Applicativo in conseguenza del presente A Q| il Responsabile
det Procedimento assegna allAggiudicatario un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, per compiere le lavoraziond in ritardo, e da inolire le prescrizioni ritenute
necessarie,

H Responsabile del Procedimento, nel comunicare allAggiudicatario la determinazione di risoluzione del
contratio, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei Lavori curi 12 redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti,

Quatora sia stato nominatoe forgano di collaude, o siesso procede a redigere, acquisito o stato di
consisienza, un verbale di accerdamento tecnico e coniabile con e modalita indicate dal regolamenio,
Con il verbale & accerfala la corrispondenza tra quanio eseguito fino alla risciuzione del contratio e
ammeasso in contabilith e quanic previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; & altresi accertata |a presenza di eventualt opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetio approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di intesa tra la Prefettura - UTG di
Roma & ROMA CAPITALE sottoscritto in data 31 tuglio 2011,

“Roma Capitale st impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cul alfart, 1456 c.c.
ogni qualvolta nel confronti dellimprenditore 6 del componenti la compagine sociale, o dei
ditigenti dell'impresa con funziond specifiche relative all’affidamento alla stipula e allesecuzione
del contratto sia sta disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
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delitti i cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 ¢p 319 bis ¢p 319 ter cp319 quater cp 320 cp 322 ¢p 322
bis cp 346 bis cp 353 ¢p 353 bis cp”

in caso di informativa interditiiva del Prefetto di cui al successivo art. 35 si procedera automaticamente
alla revoca dellautorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Verra applicata una penale pari al 10% del valare del sub contratio a titolo di liquidazione forfettaria def
danni salvoe maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica de! vincolo contrattuate.

Art. 34 - interpello ai sensi delf’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n.50/20186, successivamente alla stipula del contratio di A.Q. o alla stipula
dei successivi eventuali Contraifti Applicativi (o alla eventuale consegna d'urgenza intervenuta prima della
formale stiputa dei singell Contratti Applicativ), in caso di fallimento del'Aggiudicatario o di liquidazione
coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degil artt, 108 e 110 o di
recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltd di
interpellare progressivamente 1 sogaetti che hanno partecipato atforiginaria procedura di gara risultant
dalla relativa graduatoria, af fine di stipulare rispettivamente un nuavo contratto di Accordo Quadro e ilfi
refativofi contrattodi applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni. 85I procede
allinterpelio a partive dal soggetto che ha formulato la prima mighore offerta, fino al quinto migliore
offerente, escluso loriginario aggiudicatario alle _medesime condizioni gia proposte  dall'originario
aggiudicatario dell'accordo guadro in seda di offerta.

Art. 35 - Recesso dal contratto applicative

Ferma restando ta facolth che ROMA CAPITALE sf riserva di non addivenire alla stipulazione di alocun
Contratto Applicativo discendente dal presente A.Q., ROMA CAPITALE si riserva, altresi, ai sensi dell'art.
108 del D. Lgs. n 50/2016 la facolta di recedere, in qualungue tempo, unilateralmente dal singolo
Contratio Applicativo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiahl utili esisienti in
cantiere, oltre al decimo dellimporto delle lavorazioni non eseguite.

il decimo dellimporto delle lavorazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra 1| quattro guinti
delfimporto del Contratto Applicativo depurato del ribasso d'asta, e lammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione alf Aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i favori ed
effettua il collaudo definitivo.

I materiali it cui valore & riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelll gia accettati dal Diretiore
dei Lavori prima delia sopracitata comunicazione del preavviso. ‘
ROMA CAPITALE pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in pare
asportabili ove | ritenga ancora utiizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Aggiudicatario del singolo
Contratto Applicativo, per il valore delle opere e degl impianti non ammortizzato nel corse dei lavori
aseguiti, un compenso da determinare nefia minor somma fra il costo di costruzione e it valore delle
apere e degh impianti al momento delio scioglimento del contratto. '
L'Aggiudicatario deve rimudvere dai magazzini e dai cantiert | materiali non accettati dal Direttore dei
Lavori @ deve mettere t predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine
stabilito; in caso contrario o sgombero & effetfuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 36 - Protocolio d’intesa del 21/07/2011 tra la Prefettura - Ufficio Territoriale de! Governo e
Roma Capitale

(Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalith organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture)

Al sensi del Protocollo d'tntesa tra la Prefettura—U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglic 2011 ai
fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblicl di lavor ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attivita considerate
maggiormente “a rischio”, ovvero quelie che si pongone a valle del'aggiudicazione e della valorizzazione
delle forme di controllo delle attivita pit vulnerabili legate al cicio degli inertt ed altri settori collaterali, le
verifiche e le cautele antimafia sono estese all'iniera filiera degli eseculori e dei fornitori, | quali saranno
sottoposti alle verifiche antimafia ai sensidel D, Lgs. n, 159/2011.
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E obblige deli'aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE — Dipartimento Sviluppo infrastrutture e
Manutenzione Hrbana Pelenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale
variazione dello stesse elenco, successivamente intervenuia par qualsiasi motivo.

E obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto felenco delle imprese di cui al paragrafo
precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 158/2011.

Le attivita imprenditoriali "sensibili’ ra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'interno 23 giugno
2010 richiamata nel Protocolio d'intesa sono le seguenti:

- tragporto di materiali a discarica;

- rasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e trasporie di terra e materiali ineri;

- forpitura e trasporto di calcestruzzo,

- forpitura efo trasporto di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

= fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera,

- noli a caldo,

- autotrasporti,

- guardiania di cantierl.

Art. 37 ~ Protocollo d'infegrita

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il
“Protocollo di Infegritd”,

Come accettalo [e soltogeritio] daloperatore economico guesin

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione efo
gestione det contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
bando o di altro atte equipoliente al fine di condizionare le modalita di scelia del contraente da parte
dell' Amministrazione appaltante;

1.3, dichiara, altresi, di non aver corrisposto né promesso di corrispandere ad alcuno - & s'impeygna a non
corrispondere ne promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, vi compresi |
soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilita finalizzate a facilitare Faggiudicazione efo
gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corsg né di avere concluso intese ef/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi deifla normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1880 - e che {offerta @
stata, o sara predisposia, nel pieno rispetio della predetia normativa;

1.5. dichiara altresi, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altn partecipanti alta
procedura volti ad alterare efc limitare la concorrenza;

1.6. si impegna a segnalare allAmminisirazione appaltante qualsiasi iteclto tentative da parte di terzi di
turbare o distorcere le fasi di svolgimento delia procedura di affidamento efo 'esecuzione del contratio;
1.7. si impeqgna a segnalare allAmministrazione appaltante qualsiasi Hlecita richiesta o pretesa da parte
dei dipendenti delf amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. st impegna, altresi, a collaborare con {'autorita giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione,
estorsione, intimidazione o condiziohamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare lassunzione di personale o 'affidamento di subappati a determinale imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza
del iavaro, pena la riscluzione del contratto, |a revoca defl'autorizzazions o della concessione o ia
decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale
(D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/v del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n.
429 dal 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capiiale) ei estendono, per guanto

e — ]
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compatibili, anche al personale delle societa/imprese che, a gualsiasi titolo, colizborane con Roma
Capitale e a tulti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresi, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vaniaggi economici
O altra utilita at persenale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7
del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalte, anche per [ propri dipendenti, consulenti, colaborator efo
subappaltatori, operanti allinterno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbiiche che
possono nuccere agli interessi e alfimmagine di Roma Capitale, dei dipendenti & degh Amministrator; a
relazionarsi con t dipendenti dell Amministrazione Capitoling e di tutti gli organismi partecipati da Roma
Capitale, con rispetto evitando alterchi, compartamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalith e gii stessl adempimenti previgt dalla normativa
vigente in materia di subappaito, preventiva autarizzazione da parte delf Amministrazione aggiudicatrice,
anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B, trasporto, anche transfrontaliero, @ smaltimente rifiuti per conto terzi;

(. estrazione, fornitura e trasporto terra & materiali inerti;

0. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli & freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G, noli a caldo:

H. autotrasporti per conto di terzi

1. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, glt obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario it quale
avra Fonere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che preveds il
rispatto degl obblighi di cui af presente patlo dovra essere inserita nei coniratti stipulati dall'appaltatore
con i propri subcontraenti.

2. L'operalore economico si obbliga altrest a inserire identiche clausole di integrita e anti-corruzione nei
contratti di subappallo di cur al precedente paragrafo, ed & consapevole che, in case contrario, le
eventuah autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del “Patte di integrita”

1. La viplazions & dichiarata allesito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene
garantilo i contradditorio con 'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte delloperalore economico - sia in veste di concorrente che di
aggivdicatario - di uno degh impegni anticorruzione assunti con 'accettazione del presente paito di
integritd, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. lesclusione dalla procedura di affidamento e lincameramento della cauzione provvisoria ovvero,
qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggivdicazione, l'applicazione di una
penale del 5% del valore del contratio;

b. la revoca dell'aggiudicazione, |a risoluzione di diritio del confratto eventuaimente soltoscritio al sensi e
per gli effetti del'art. 1456 del codice civile e lncameramento delia cauzione definitiva; a tal proposito si
fa presente che 'Amministrazione appaltante pud non avvalersi della risoluzione del contratio qualora la
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dafl'art, 121, comma 2, 2. Lgs. n. 104/2010,
Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diriito a! risarcimento del danno e 'applicazione di eventuali
penali.

d. in ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorita Nazionale
Anticorruzione ed alle competenti Autorita,

4. L'Amministrazione appaltante terra confo della violazione degli impegni anticorruzione assunti con
laccettazione del presente paito di integrith anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusions
degll operatori economici dalie procedure di affidamento previste dall'aricolo 38, comma 1, lett, f} del
Codice.

Efficacia del “Patto di Integritd™
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1. I predetto Patto di integritd per gli affidamenti di tavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega |
suci effetth fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di
affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sotfoscrizione del Patto di Integrita,
comungue accertato dallAmministrazione e da tutti gh organismi partecipali da Roma Capitale, sara
applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indelte dal Comune di Roma Capitale e da tutli ali
organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. 11 Patto di Integritd & le relative sanzioni applicabill resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnalo, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata, L'applicazione delle
sanzioni comprende, altresi, la fase della liquidazions delle somme relative alla prestazione de!
contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione det patto d'integritd fra Roma Capitale, gli

Enti del "Gruppo Roma Capitale” e gh organismi partecipati, & | concorrenti & tra gl stessi concorrenti
sara devoluta all' Autorita Giudiziaria cormpetente.

Art. 38 — Conto finale dell’Accordo Quadro

il conto finale dei tavori dellintero A.Q. verrd compilate dal Direttore dei Lavort, secondo le maodalita
previste daif'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro un mese dalla data del certificato di ultimazione lavon,
Trovane, altresi, applicazione le disposizioni contenute negli arit. 201 ¢ 202 del D.P.R. n, 207/2010 in

relazione ai reclami dellAggiudicatarioc sul conto finale e sulla relazione del Responsahile del
Procedimento sul conto finale.

Art. 39 — Collaudo

II Certificato di Collaudo dell'intero A.Q. sard emesso, ai sensi delfart. 102 del D, Las n, 5042016 entro
sei mesi dalfultimazione dei lavori dell’ultime Contratto Applicativo,

{{ Certificato di Coltaudo sara redatio ai sensi deifart, 229 del D.P.R, 207/2010.

Alla data di emissione del Certificato di Collaudo dellintero A.Q. si procede, con le cautele prescritie dalle
leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di allarticolo 103 del 0. Lgs, 50/2016.

Atrt. 40 - Clausola di adesione alla procedura conciliativa

L'Agaiudicatario in retazions allo Schema i Accordo Quadro, si impegna senza riserva alcuna a
partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 24
glugno 1986, successivamente modificala con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale n. 78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cut il
cittadino danneggiato proponga lapposita istanza.

L'Aggiudicatario medesimo & abilitato a delegare alla partecipaziona la Compagnia di Assicurazione con
la quale & stipulata la relativa polizza per 1a responsabilitd civile e la manieva nei limit di quanto stabilito
all'art. 15,

La mancata partecipazione alia suddetia procedura & motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile
giudizio del’ Amministrazione,

Nel caso che lAggiuwdicatario intervenuto alludienza ritenga di non poter aderire alia soluzione
conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagiiate indicazioni delle relative
ragioni in fatto e diritte, pena linefficacia del diniego esplicitato.

L'Aggiudicatario e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, st obbliga, comunque e in ogni caso, ad
intervenire come garante, nei limiti di guanto stabilito alf'art. 15, nei giudizi eventuaimente intentati da terzi
contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatli connessi con l'appalto, assumendo la gestione
della lite, unitamente alt Avwocatura di Homa Capitate.

A tale riguardo, anche se non tempeslivamente chiamato in causa ai sensi dellard. 26% CP.C,
I'Aggitdicatario si obbliga ad intervenire in ogni caso volontafamente, ai sensi deli'art. 105 C.P.C., anche
in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata,

L'Aggiudicatario, qualora per qualsiasi metive non abbia partecipato al giudizio, benche invitato nel
domicilio contrattuale eletio, g'impegna di accetiare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze
aventualmente rese net giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stessc,
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rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sara tenuto a rifondere all Amministrazione
tutte le spese a quest'ultima addebitate,

Qualora 'Aggiudicatario non provveda al  pagamento delle  somme, eventualments  dovute
dallAmministrazione a terzi per titoli e per le iti di cui sopra, & facoltd dell Amministrazione stessa
avvalersi dei crediti che YAggiudicatario stesso vanta a qualungue titolo net confronti di Roma Capitale.
L'Aggiudicatario sard responsabile verso PAmministrazione e verso terzi di eventuali danni alle
canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sotiosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri favori.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, 'Amministrazione si riserva la facolta di
ordinare al'Aggiudicatario di riparare | danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a
mezzo di altra ditta, detraendo limporto delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopta specificate si infendono estese al personale della direzione lavori e a tulti |

rappresentant] della Amministrazione Capitolina che, pear ragioni di servizio, si reching nei luoghi di lavoro
del prasente A.Q.

Art. 41 — Tracciability dei flussi finanziari

Al fine di assicurare o tracciabilta dei flussi finanziar, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di ol alf'art. 3 della L.
13 agosto 2010 n. 136 recante "Plano straordinario contro le malie, nonché delega al Governo in maleria
di normativa anfirmafia”, cosi come sostituito dali'art. 7 del D. L. 12 novemnbre 2010 n. 187, convertito con
muodificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizze degl strumenti idonei a
congsentire |a piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'A.Q.

L'Aggiudicatario del presenie A (3., in relazione a ciascun Contratio Applicativo, st obbliga a comunicare a
ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giomi dalia loro
accensione o, net caso di conti correnti gia esistenti, dalla foro prima utilizzazione in opetazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalitd e il codice fiscate delle
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresl, 2 comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della societd
Poste italiane S.P.A, il presente contratio di A.Q. si intende risclio di diritto, secondo quanto previsto
dalf'art.3, commag, della L. n. 136/2010 come sostituito dallart. 7 del D. L. n, 187/2010, convertito con
modiicazioni dalla L. n. 217/2010.

Al sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 'Aggiudicatario si abbliga, altresl, ad inserire negli eventual
contratti sotloscritti con gli eventuali subappattatori o subcontraenti, a pena di nullith assoluta, una
apposita clausaola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziar di
cui alla suddetta L. n. 136/2010. ‘ ‘ -

L 'Aggiudicatario, if subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun Contratto
Applicativo conseguenie al presente A.Q., dell'inadempimento della propria controparie agli obblighi di
tracciabilita finanziaria ne da immediata comunicazione alla Prefettura—Ufficio Territoriale del Governo di
Roma e a Roma Capitale,

Roma Capitale, ai sensi del citato art, 3, comma 8 della L. n. 1362010 verifica che nal contratti sottoscritti
con i subappaltatori e | subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavon, ai
servizi e alle forniture relativi ali'esecuzione dei singoli contratti applicativi conseguenti al presente A.Q. ,
sia inserifa, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gl
obblight di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tuito quanto nen espressamente previsio, restano ferme le disposizion: di cui alla L.13 agosto 2010
n. 136 cosi come modificato dalfart, 7 det D, L. 12 novembre 2010 n. 187, convartito con modificazioni
con .. 17 dicembre 2010 n, 217,

Art. 42 - Cessione def contratto, cessione dei crediti e procure all’incasso

Ai sengi dellart, 105 comma 1 del D, Lgs. n. 50/2016 il contratto non pud essere ceduto, 3 pena di
nullita,
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Al sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 "Regolamento di
contabilita”, ove ricorra cessione di credito o procura allincasso, 'Amministraziong provvede a dare
immediata notizia a tutti | soggett interessati e la cessione del credito o fa procura non ha, in ogni caso,
efficacia, se non per affetto di provvedimento formale d'agesione.

| pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratort sono subordinati allacquisizione, da parte
dei competanti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e
secondo e modalitd stabilite dalla normativa vigente.

Nelle more delfadozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione

dei pagamenti. gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non
riconosciute,

Art. 43 - Comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D, Lgs. n, 50/2016

Ai sensi dell'ant. 76 del D, Lgs. n.50/2016 ROMA CARITALE informa tempestivamente gli offerenti delle
decisioni prese riguardo alla conclusions dellA.Q.

Ai sensi delf'art. 32 del D Igsn.50/2016. it terming ditatorio di cui al comma 10 non si applica nel caso degli
eventuali Contratt Applicativi basati sull'A.Q. di cui allarticolo 54 det D, Lgs. n. 50/2016.

in ogni caso la Stazione Appaltante comunicherd di ufficio la decisions di non concludere il presente A.Q.
Al sensi dellart. 76, comma quano, del D. Lgs. n. 5072018, talune informazioni relative alla conclusione
dell'A.Q. potranno essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli applicazione deila legge, sia
contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittini interessi commerciall di operatori economict pubblici
o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi,

Art. 44 - Controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendent dal presente Schema di Accordo Quadro, nonché per i
conseguenti contratti applicativi, @ competente il Foro di Roma.

E escluso, nella fattispecie, # ricorsa al giudizio arbitrale di cui agli artf. 806 e seguenti del codice di
procedura civile,

Art. 45 — Responsabilith dell’aggiudicatario dovuta a difformita e vizi delle opere

Al sensi dellart. 102 del D, Lgs. n. 50/2016, il Cerificato di Collaudo ha carattere provvisorio & assurne
carattere definitivo decorsi due anni dal'emissione del medesimo. Decorso tale termine, i Certificaty si
intende tacitamente approvato ancorché 'atto formale di approvazione non sia intervenuts entro due
mesi dalia scadenza del madesimo termine,

La Stazione Appaltanie pud esercitare 'azione per rilevare i vizi e la difformita dell'opera entro dug anni
dal giorno della consegna "definitiva” dell'opera,

L'Agaiudicatario risponde per la difformitd e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purche denunciati
dalla Stazione Appaltante prima che il Cerificato di collaude assuma carattere definitivo,
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