




| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
|  <p>Direzione Tecnica Servizio I - Manutenzione del patrimonio scolastico e non scolastico</p> | | | | | | | |
| <p>Data: 12 - 12 - 2018</p> <p>Aggiornamento</p> | <p>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N°3 PALESTRE COMUNALI COMPRESSE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA</p> <p>PROGETTO DEFINITIVO</p> <p>QUADRO ECONOMICO</p> | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Importo a base di gara</i> € 291.772,281</td> <td style="text-align: center;"><i>Importo lavori da ribassare</i> € 223.676,219</td> <td style="text-align: center;"><i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i> € 56.596,062</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Costo netto manodopera totale</i> € 68.444,92</td> <td style="text-align: center;"><i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</i> € 37.905,97</td> <td style="text-align: center;"><i>Importo totale appalto</i> € 393.868,153</td> </tr> </table> | | <i>Importo a base di gara</i> € 291.772,281 | <i>Importo lavori da ribassare</i> € 223.676,219 | <i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i> € 56.596,062 | <i>Costo netto manodopera totale</i> € 68.444,92 | <i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</i> € 37.905,97 | <i>Importo totale appalto</i> € 393.868,153 |
| <i>Importo a base di gara</i> € 291.772,281 | <i>Importo lavori da ribassare</i> € 223.676,219 | <i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i> € 56.596,062 | | | | | |
| <i>Costo netto manodopera totale</i> € 68.444,92 | <i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</i> € 37.905,97 | <i>Importo totale appalto</i> € 393.868,153 | | | | | |
| <p>ELABORATO QEC-1</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Il Direttore del Municipio IV</td> <td style="width: 50%;">Ing. Fabrizio Mazzenga</td> </tr> <tr> <td>Il Responsabile Unico del Procedimento</td> <td>Ing. Antonio Pichierri</td> </tr> <tr> <td>Il Progettista</td> <td>Ing. Gianluca Centurani</td> </tr> </table> | Il Direttore del Municipio IV | Ing. Fabrizio Mazzenga | Il Responsabile Unico del Procedimento | Ing. Antonio Pichierri | Il Progettista | Ing. Gianluca Centurani |
| Il Direttore del Municipio IV | Ing. Fabrizio Mazzenga | | | | | | |
| Il Responsabile Unico del Procedimento | Ing. Antonio Pichierri | | | | | | |
| Il Progettista | Ing. Gianluca Centurani | | | | | | |

