
Importo a base di gara          

€ 291.772,281 

Importo lavori da ribassare     

€ 223.676,219 

Oneri per la sicurezza   

non soggetti a ribasso 

€ 56.596,062  

Costo netto manodopera totale 

€ 68.444,92 

Somme a disposizione della 

Stazione Appaltante          

€ 37.905,97 

Importo totale appalto  

€ 393.868,153  
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INGRESSO

 Pianta Palestra 02 - scala 1/100

 Pianta Palestra 01 - scala 1/100

Keyplan I.C. Balabanoff con indicazione area d'intervento
fuori scala
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