
Importo a base di gara          

€ 291.772,281 

Importo lavori da ribassare     

€ 223.676,219 

Oneri per la sicurezza   

non soggetti a ribasso 

€ 56.596,062  

Costo netto manodopera totale 

€ 68.444,92 

Somme a disposizione della 

Stazione Appaltante          

€ 37.905,97 

Importo totale appalto  

€ 393.868,153  



 



 




















































SPOGLIATOIO 02

H= 3 M

S= 28,5 MQ

PALESTRA 01
H= 6,5 M

S=205 MQ

SPOGLIATOIO 01

H= 3 M

S= 26 MQ

ATRIO 01

H= 3 M

S= 48 MQ



 



 











































































































































PALESTRA 02
H= 6,50 M

S= 305 MQ

W.C. 01

Hc= 2,75 M S= 16 MQ

W.C. 02

Hc= 2,75 M S= 19 MQ

ATRIO 02

Hc= 2,75 M

S= 53 MQ

Panelli di controsoffitto mancanti Panelli di controsoffitto ammalorati

LEGENDA SIMBOLI - DEGRADO - I.C. ANGELICA BALABANOFF

Infiltrazione Distacco di copriferro del solaio in tegolo prefabbricato

 Pianta Palestra 02 - scala 1/100

 Pianta Palestra 01 - scala 1/100
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