


ROMA



Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana
SEGGIO DI GARA



VERBALE UNICO DEL SEGGIO DI GARA

Disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta A

PRIMA SEDUTA

OGGETTO: Giubileo Straordinario della Misericordia 2015 – Intervento n. 125 - "Manutenzione straordinaria della Stazione Carabinieri di Tor Sapienza". CIG 6846028107 - CUP J89D16000560004

Importo: € 197.964,94 (centonovantasettemilanovecentosessantaquattro/94) di cui € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) per lavori, soggetti a ribasso e € 22.964,94 (ventiduemilanovecentosessantaquattro/94) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA. Costo della manodopera: Importo stimato in € 3.023,34 (tremilazerotitre/34).

L'anno 2018 il giorno **29 del mese di novembre, alle ore 10.10**, previo avviso pubblicato sul sito dipartimentale, presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, in Via Luigi Petroselli n. 45, Roma, al 2° piano, stanza 204, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1525 del 28/11/2018 (Prot. n. QN/232394 del 28/11/2018), così costituito:

- Presidente, dott. Ernesto Cunto, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, dirigente ad interim della U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: FA. Mariapia Aiello, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Opere stradali;
- Componente: I.A. Federica Angeli, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Daniela Guardabascio in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Grazia Lo Iacono, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente – Segretaria, I.E. Maria Gina Bocchetti, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente – Segretaria, I.E. Anna Curatolo, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Opere stradali.

In sostituzione di uno dei componenti del Seggio viene nominato l'arch. Riccardo Di Cosmo, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Edilizia Sociale e Scolastica.

Nella seduta odierna risulta essere assente giustificato il componente I.A. Daniela Guardabascio.

Il Presidente e i componenti del Seggio non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ed in ogni caso non si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura civile, nonché nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001,



come risulta dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegate al provvedimento di nomina del Seggio di gara.

Premesso

che con determinazione dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U., Direzione Urbanizzazioni Secondarie – U.O. Edilizia Sociale e Scolastica rep. n. 1166 del 12/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta per la suddetta gara la procedura aperta avente ad oggetto l'appalto di "Manutenzione straordinaria della Stazione Carabinieri di Tor Sapienza" - Giubileo straordinario della Misericordia 2015 - CIG 6846028107 - CUP J89D16000560004.

Che la documentazione di gara completa è stata pubblicata, ai sensi del d.m. del M.I.T. del 2 dicembre 2016 all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale Rep. 2018/37850 del 17.10.2018, nonché al M.I.T.;

che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 09 novembre alle ore 12:00;

che spirato il termine di presentazione delle offerte, con Determinazione Dirigenziale n. 1525 del 28/12/2018 (Prot. n. QN/232394 del 28/11/2018), è stato nominato il suddetto Seggio di gara;

che tuttavia, per motivi organizzativi, la prima seduta pubblica, già fissata per il giorno 15 novembre 2018 è stata rinviata alla data odierna;

che tale rinvio è stato reso noto mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento SIMU;

che entro il predetto termine di scadenza sono pervenuti n. 187 (centottantasette) plichi. Si specifica l'elenco completo con l'indicazione del numero progressivo con il quale sono stati acquisiti al protocollo del dipartimento, il Codice Fiscale:

N. PLICO	N° PRATICA	Data Inizio	Mittente	CODICE FISCALE
1	QNL/2018/209297	31/10/2018	GIFE COSTRUZIONI srl	08074030589
2	QNL/2018/209987	05/11/2018	EDIL MANCINI SRL	02280700598
3	QNL/2018/209989	05/11/2018	G.L.M. COSTRUZIONI SRL	02109800801
4	QNL/2018/210710	06/11/2018	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	08197151007
5	QNL/2018/210711	06/11/2018	CO.RI.ME. COSTRUZIONI	05560850728
6	QNL/2018/210713	06/11/2018	ESSECI	02508130602
7	QNL/2018/210714	06/11/2018	MF GROUP SRL	11068531000
8	QNL/2018/210715	06/11/2018	LA FENICE APPALTI snc	03200290611



9	QNL/2018/210784	06/11/2018	R.C.A. ROMANA COSTRUZIONE APPALTI SRL US	08332530586
10	QNL/2018/212342	07/11/2018	STINGENIM SRL	02428130591
11	QNL/2018/212533	07/11/2018	C.G.V. LAVORI EDILI SRL	04230110613
12	QNL/2018/212546	07/11/2018	CREIT SRL	10961941001
13	QNL/2018/212730	07/11/2018	EDILIZIA BACCARI	02478710599
14	QNL/2018/212732	07/11/2018	GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI SRL	03179940790
15	QNL/2018/212736	07/11/2018	EDIL COMMERCIO SRL	02110470800
16	QNL/2018/212752	07/11/2018	I.C.E.T. ITALIA SRL	04585531009
17	QNL/2018/212763	07/11/2018	EDILC.I.T. SRL	04738891003
18	QNL/2018/212924	07/11/2018	M.A.C.E. SRL	04606430587
19	QNL/2018/212925	07/11/2018	CO.GE.IM. SRL	03595221007
20	QNL/2018/214487	08/11/2018	FEA COSTRUZIONI SRL	08331451008
21	QNL/2018/214509	08/11/2018	C.L.T. TRASPORTI SRL	09535941000
22	QNL/2018/214511	08/11/2018	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	02590000358
23	QNL/2018/214514	08/11/2018	EL.MA.I SRL	00473980589
24	QNL/2018/214517	08/11/2018	BARRUCCA GIOVANNI	05406221001
25	QNL/2018/214519	08/11/2018	EFFE GROUP SRL	08688211005
26	QNL/2018/214651	08/11/2018	IMPRESA ROCCHI	00236010580
27	QNL/2018/214758	08/11/2018	EDIL VI.RA. COSTRUZIONI DI GEOM. R. CONTE	CNTRFL93P14B963P



28	QNL/2018/214761	08/11/2018	LA TERRA SRL	02610940609
29	QNL/2018/214765	08/11/2018	EDILIMPIANTI DI BORZACHIELLO LUIGI	BRZLGU62A15H978Q
30	QNL/2018/214795	08/11/2018	IMPRESA IMMOBILIARE SANT'ELIA SRL	00120400668
31	QNL/2018/214797	08/11/2018	DE ANGELIS COSTRUZIONI SRL	02698160617
32	QNL/2018/214852	08/11/2018	SAGI LAVORI SRL	08521261000
33	QNL/2018/214910	08/11/2018	MANUTENZIONI GP DI PAOLO GRAZIANI	GRZPLA78A25A269R
34	QNL/2018/214918	08/11/2018	DELL'AQUILA EDILIZIA E RESTAURI SRL	12021171009
35	QNL/2018/214922	08/11/2018	CAPRARI COSTRUZIONI SRL	08419941003
36	QNL/2018/214990	08/11/2018	IMPRESA COSTANZA SRL	07876990586
37	QNL/2018/215004	08/11/2018	AIR CONTROL SRL	07771200586
38	QNL/2018/215008	08/11/2018	CI.RA. COSTRUZIONI RESTAURO MONUMENTALE SRL	07939271008
39	QNL/2018/215010	08/11/2018	VEGA SRL	08246291002
40	QNL/2018/215029	08/11/2018	EDIL PI.MA. SRL	02240200606
41	QNL/2018/215047	08/11/2018	I.CO.RI. SRL	01897270698
42	QNL/2018/215049	08/11/2018	GIEMME DI MAGGIAROSA GIANNA & C. SAS	03238710614
43	QNL/2018/215050	08/11/2018	SANTINI VERIANO	SNTVRN63C07F499J
44	QNL/2018/215092	08/11/2018	NUOVA TRE ESSE srl	05267451002
45	QNL/2018/215095	08/11/2018	BIAGIOLI srl	03935741003
46	QNL/2018/215097	08/11/2018	SAN MARCO srl	07938891004



47	QNL/2018/215098	08/11/2018	EDIL MO.DI. Srl	04232881005
48	QNL/2018/215101	08/11/2018	COSTRUZIONI TAGLIAFERRI srl	02169130602
49	QNL/2018/215102	08/11/2018	GEOPAN srl	06801281004
50	QNL/2018/215103	08/11/2018	M.T. MASSIMO TEMPERINI	TMPMSM71B26C858P
51	QNL/2018/215104	08/11/2018	CAPEDIL srl	02441230600
52	QNL/2018/215106	08/11/2018	SOCIETÀ COOPERATIVA S.G.G. COSTRUZIONI	03207580634
53	QNL/2018/215108	08/11/2018	P.M. COSTRUZIONI soc.coop.	07891761210
54	QNL/2018/215109	08/11/2018	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE srl	09879231000
55	QNL/2018/215110	08/11/2018	BLASI COSTRUZIONI srl	03641281005
56	QNL/2018/215112	08/11/2018	F.LLI CAROSI & C. srl	04679680589
57	QNL/2018/215114	08/11/2018	BRAIN SRL	06370150630
58	QNL/2018/215116	08/11/2018	BERNACCIONI EDIL APPALTI SRL	05129960588
59	QNL/2018/215117	08/11/2018	BUILD SUD SRL	03545360798
60	QNL/2018/215118	08/11/2018	SOCIETÀ COOPERATIVA ANTARES 78	01628310631
61	QNL/2018/215120	08/11/2018	A.C. ELECTRIC SRL	01390630893
62	QNL/2018/215121	08/11/2018	P & G COSTRUZIONI BUILDING SRLS	07426251216
63	QNL/2018/215122	08/11/2018	F.LLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	05464111219
64	QNL/2018/215124	08/11/2018	IDEA COSTRUZIONI SRL	07624641218
65	QNL/2018/215125	08/11/2018	GIPI SRL	07745431218



66	QNL/2018/215126	08/11/2018	EDIL TRE TORRI SRL	00858440621
67	QNL/2018/215129	08/11/2018	P.M.F. APPALTI srl	04213390612
68	QNL/2018/215130	08/11/2018	CO.GE.CA. IMPRESA EDILE E STRADALE SRL	06854140727
69	QNL/2018/215131	08/11/2018	DAMA APPALTI srl	14349531005
70	QNL/2018/215133	08/11/2018	IMPRESA MARINO & FIGLI srl	05273650589
71	QNL/2018/215134	08/11/2018	BRS SRL	12714891004
72	QNL/2018/215183	08/11/2018	G. INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	12990841004
73	QNL/2018/215195	08/11/2018	TELENIA SRL	08705411000
74	QNL/2018/215218	08/11/2018	SITAI Srl	05686981001
75	QNL/2018/215220	08/11/2018	IMPRESA DUE COSTRUZIONI SRL	03251560615
76	QNL/2018/215222	08/11/2018	EDILMAYOR SRL	06949200635
77	QNL/2018/215224	08/11/2018	AP PAPAEO SRL	02286030594
78	QNL/2018/215226	08/11/2018	ANDROMEDA SRL	11346021006
79	QNL/2018/215228	08/11/2018	EDO COSTRUZIONI SRL	02639980602
80	QNL/2018/215230	08/11/2018	ALFIERO PESTOZZI	PSTLFR50M12G274K
81	QNL/2018/216686	09/11/2018	GALADINI & C. SRL	00241140565
82	QNL/2018/216707	09/11/2018	GALLETTI CESINO	GLLCSN44T08H501T
83	QNL/2018/216724	09/11/2018	SA.MA. SAS	05835311001
84	QNL/2018/216730	09/11/2018	GPS ENERGIA E COSTRUZIONI SRL	07307471008



85	QNL/2018/216734	09/11/2018	SOS. L. EDIL	09138941001
86	QNL/2018/216738	09/11/2018	EDIL M.A.S. SRL UNIPERSONALE	00760250589
87	QNL/2018/216741	09/11/2018	SABINA APPALTI SRL	07936561005
88	QNL/2018/216746	09/11/2018	GEO SRL	12738281000
89	QNL/2018/216750	09/11/2018	ALPHA TAU SRL	09605701003
90	QNL/2018/216756	09/11/2018	GREEN PARK SRL	11151351001
91	QNL/2018/216762	09/11/2018	EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA	RSSNLS69B53A449N
92	QNL/2018/216769	09/11/2018	SIT SRL	12266081004
93	QNL/2018/216773	09/11/2018	FRANCIA DO.RA.MA. SRL	10145511001
94	QNL/2018/216777	09/11/2018	AEDIFICA SRL UNIPERSONALE	02922760604
95	QNL/2018/216779	09/11/2018	BAIOCCO SRL	10011281002
96	QNL/2018/216781	09/11/2018	F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL	04485851002
97	QNL/2018/216784	09/11/2018	IMMOBILARTE SRL	10987321006
98	QNL/2018/216789	09/11/2018	ITALPRO SRL	05414501006
99	QNL/2018/216792	09/11/2018	DO.VE. SRL	07139071000
100	QNL/2018/216815	09/11/2018	G.E.R. SRL	11466641005
101	QNL/2018/216826	09/11/2018	ICR DAL 1968 SRL	05409991006
102	QNL/2018/216832	09/11/2018	GIOVANNI ESPOSITO SRL	09316931006
103	QNL/2018/216839	09/11/2018	IMPREDO SRL	12754751001



104	QNL/2018/216844	09/11/2018	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	04036771006
105	QNL/2018/216848	09/11/2018	SP COSTRUZIONI SRL	07548111009
106	QNL/2018/216851	09/11/2018	RUBETIA SRL	01561260587
107	QNL/2018/216854	09/11/2018	EUROPEDIL SRLS	14314941007
108	QNL/2018/216857	09/11/2018	VERTICCHIO GEOM. ANTONIO SNC	04565331008
109	QNL/2018/216866	09/11/2018	SIMONEDIL SRL	06463771003
110	QNL/2018/216869	09/11/2018	SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	10933421009
111	QNL/2018/216873	09/11/2018	C.F.C. SRL	09249161002
112	QNL/2018/216878	09/11/2018	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	08320591004
113	QNL/2018/216882	09/11/2018	FRAMA SRL CON SOCIO UNICO	10155581001
114	QNL/2018/216889	09/11/2018	C.R.B. SRL	08674911006
115	QNL/2018/216892	09/11/2018	EDIL GI SRL	06922740581
116	QNL/2018/216894	09/11/2018	GEA SRL	05347330580
117	QNL/2018/216897	09/11/2018	A.A. APPALTI SRL DI ALESSANDRA ANAGNI	0589651000
118	QNL/2018/216910	09/11/2018	ICHER SRL	07621941009
119	QNL/2018/216914	09/11/2018	BETA APPALTI SRL	11185721005
120	QNL/2018/216919	09/11/2018	SAM COSTRUZIONI SRL	02672640600
121	QNL/2018/216922	09/11/2018	SAS LAVORI SRL	08591751006
122	QNL/2018/216926	09/11/2018	ELLEBI COSTRUZIONI SRL	10444101009



123	QNL/2018/216930	09/11/2018	IANNOZZI MARCO SRL	02195800590
124	QNL/2018/216933	09/11/2018	BPD LAVORI srl	08695361009
125	QNL/2018/216936	09/11/2018	ROMANA STRADE SRL	00561270588
126	QNL/2018/216940	09/11/2018	PEGASO SRL	06265941002
127	QNL/2018/216942	09/11/2018	NAN COSTRUZIONI SRL	07451501212
128	QNL/2018/216946	09/11/2018	BIELETTRONICA SRL	07167031009
129	QNL/2018/216948	09/11/2018	COSAR SRL	02832450585
130	QNL/2018/216952	09/11/2018	PE' GENERAL CONTRACTOR SRL UNIPERSONALE	13493141009
131	QNL/2018/216955	09/11/2018	EDIL-IN SRL	03866500584
132	QNL/2018/216958	09/11/2018	NUOVA GAROFOLI	10769471003
133	QNL/2018/216964	09/11/2018	2F INNOVA SRL	12689331002
134	QNL/2018/216969	09/11/2018	SIBOER 2010 SRL	11009891000
135	QNL/2018/216972	09/11/2018	MARIO CIPRIANI SRL	10740281000
136	QNL/2018/216977	09/11/2018	PICALARGA	00936580588
137	QNL/2018/216983	09/11/2018	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	01571070273
138	QNL/2018/216987	09/11/2018	VENDETTA SRL	09838991009
139	QNL/2018/216990	09/11/2018	A.D.C. 76 SRL	11090341006
140	QNL/2018/217009	09/11/2018	TECNOENGINEERING SRL	05888821005



141	QNL/2018/217024	09/11/2018	IMAN COSTRUZIONI SRL	11765391005
142	QNL/2018/217027	09/11/2018	CO.GE.BI. SRL	10013701007
143	QNL/2018/217031	09/11/2018	M.I.T. SRL	10869151000
144	QNL/2018/217035	09/11/2018	IMPREMAR SRL	12901021001
145	QNL/2018/217038	09/11/2018	GREAT BUILDING SRLS	13298751002
146	QNL/2018/217041	09/11/2018	I.C.E.M. SRL	12421651006
147	QNL/2018/217045	09/11/2018	I.MA.R.C.2 SRL	11615731004
148	QNL/2018/217050	09/11/2018	ELETTROSTAFF SRL	05060361002
149	QNL/2018/217054	09/11/2018	PERRONE CLAUDIO	PRRCLD61S15H501V
150	QNL/2018/217059	09/11/2018	TEC SRL	01172170860
151	QNL/2018/217063	09/11/2018	FIL.GI. SRLS	14012861002
152	QNL/2018/217067	09/11/2018	RES AMBIENTE 91 SRL	04113271003
153	QNL/2018/217087	09/11/2018	IMPRESA LONI SILVIO SRL	04291241000
154	QNL/2018/217090	09/11/2018	MP EDILIZIA SRL	09324271007
155	QNL/2018/217095	09/11/2018	GIULIA APPALTI SRL	09905361003
156	QNL/2018/217102	09/11/2018	MANTON LAVORI SRL	11892721009
157	QNL/2018/217105	09/11/2018	GAMMA SRL UNIPERSONALE	10955511000
158	QNL/2018/217109	09/11/2018	EDIL ART SRL	05469801004
159	QNL/2018/217114	09/11/2018	A.C. COSTRUZIONI SRL	09318641009



160	QNL/2018/217125	09/11/2018	VE.FA. RISTRUTTURAZIONI SRL	10816211006
161	QNL/2018/217126	09/11/2018	NOMENTANA APPALTI SRL	08396531009
162	QNL/2018/217129	09/11/2018	IPOMAGI SRL	05182860584
163	QNL/2018/217164	09/11/2018	ALESSANDRO MARTELLA SRL	08323691009
164	QNL/2018/217189	09/11/2018	EDILSTRADE SRL CON UNICO SOCIO	09194761004
165	QNL/2018/217199	09/11/2018	EDILCODED SRL	08001521007
166	QNL/2018/217207	09/11/2018	COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO	01464040607
167	QNL/2018/217208	09/11/2018	P.F. BUILDING SRL	02416380604
168	QNL/2018/217210	09/11/2018	MACCARI SCAVI SRL	04000321002
169	QNL/2018/217217	09/11/2018	D. EDIL PROJECT SRL	03765920610
170	QNL/2018/217222	09/11/2018	LA FLOREAL SOC. COOP. EDILIZIA	84002090631
171	QNL/2018/217244	09/11/2018	SICOBEL SRL	05429320582
172	QNL/2018/217249	09/11/2018	PM COSTRUZIONI SRL	08428261005
173	QNL/2018/217259	09/11/2018	I.CO.GEF. SRL	05162471006
174	QNL/2018/217265	09/11/2018	EMME GI SRL	14658021002
175	QNL/2018/217266	09/11/2018	SEL SRL	09041171001
176	QNL/2018/217269	09/11/2018	MARIO DI COLA SRL	05781221006
177	QNL/2018/217277	09/11/2018	MC RESTAURI	07726201002
178	QNL/2018/217311	09/11/2018	SA.FO. COSTRUZIONI SRL	07045061004



179	QNL/2018/217315	09/11/2018	BISDIO SRL	14419271003
180	QNL/2018/217319	09/11/2018	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	08539360589
181	QNL/2018/217322	09/11/2018	ELAR SRL	02397150588
182	QNL/2018/217325	09/11/2018	FABREN COSTRUZIONI SRL	06003360580
183	QNL/2018/217329	09/11/2018	EFFEPI COSTRUZIONI SRL	06453961002
184	QNL/2018/217344	09/11/2018	OTTAVI DESIGN DI OTTAVI FLAVIO	TTVFLV78M01L182K
185	QNL/2018/217357	09/11/2018	TRA.MO.TER. LAVORI SRL	06629230589
186	QNL/2018/217360	09/11/2018	MAZZOCCO COSTRUZIONI SAS DI MAZZOCCO ANGELO E C	05887871001
187	QNL/2018/217362	09/11/2018	ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO	TBRPMR56M04H501J
188	QNL/2018/217450	09/11/2018	P.G.M. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	04759280656 FUORI TERMINE
189	QNL/2018/217451	09/11/2018	EDIL BROS SRL	07144800724 FUORI TERMINE
190	QNL/2018/217452	09/11/2018	HINLESY SRL	04368150654 FUORI TERMINE
191	QNL/2018/217453	09/11/2018	LA ROSA IMMOBILIARE SRL	03504041215 FUORI TERMINE
192	QNL/2018/217454	09/11/2018	ROMA EDIL APPALTI SRL	10523531001 FUORI TERMINE
193	QNL/2018/217455	09/11/2018	D.G. COSTRUZIONI DI GRANATA LUIGI & C. SNC	03330961214 FUORI TERMINE
194	QNL/2018/217457	09/11/2018	EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO	VNINZR58H28H798Y FUORI TERMINE

Il Presidente dichiara aperta la seduta ammettendo nella sala il pubblico.

La presenza alla seduta pubblica dei rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti alla gara, ovvero dei soggetti delegati muniti di apposita delega e documento di riconoscimento, è comprovata dai fogli firma a cui sono accluse le rispettive deleghe e i documenti di riconoscimento conservati agli atti della gara che saranno restituiti all'ufficio proponente la presente procedura.



Il Presidente dà lettura delle modalità e delle condizioni stabilite nel bando di gara ed in particolare ricorda che:

- per partecipare alla gara è richiesta la Categoria OG1, Classifica I, per gli operatori in possesso dell'attestazione SOA, oppure, per coloro non in possesso della predetta qualificazione, di aver eseguito lavori analoghi alla categoria OG1;
- la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice), con esclusione automatica delle offerte anomale, mediante uno dei cinque metodi di calcolo della soglia di anomalia, stabiliti dall'art. 97, comma 2, del codice da sorteggiare in sede di gara;
- prima dell'apertura delle offerte economiche si procederà ad effettuare il sorteggio sopra indicato;
- il Presidente precisa, infine, le procedure che saranno adottate dal Seggio per un corretto svolgimento delle operazioni previste dal Disciplinare di gara e rende, altresì, noto che il calendario delle successive sedute sarà comunicato ai partecipanti attraverso la pubblicazione del relativo calendario sul sito istituzionale di Roma Capitale;
- nella seduta pubblica odierna viene esaminata la documentazione attinente la Busta A dei concorrenti sotto indicati previa verifica dell'integrità e sigillatura della busta esterna.

Per ogni plico, aperto secondo l'ordine di arrivo al protocollo, viene constatato e fatto constatare che all'interno dei medesimi ogni concorrente ha inserito la busta A (documentazione amministrativa) e la busta B (offerta economica), e che le medesime risultano entrambe integre e sigillate.

Tutte le buste A e B vengono contrassegnate con lo stesso numero che individua ogni concorrente già riportato sul plico esterno. Sia il plico esterno che le buste interne A e B vengono siglate dai componenti il seggio di gara.

La disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta A relativa ai plichi aperti in data odierna è riassunta nel seguente prospetto:

		Disamina della documentazione amministrativa
1	GIFE COSTRUZIONI srl	<p>La documentazione presenta le seguenti carenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carezza della autentica notarile relativa alla cauzione provvisoria. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 6748-8777-3846-4837</p>
2	EDIL MANCINI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 0649-5619-5804-4466</p>



3	G.L.M. COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 9773-9586-8973-0536</p>
4	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 6191-2211-8965-4270</p>
5	CO.RI.ME. COSTRUZIONI	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 8978-6262-8930-5071</p>
6	ESSECI	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 4553-7568-3819-4387</p>
7	MF GROUP SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 1221-5644-5325-6246</p>
8	LA FENICE APPALTI snc	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>



		Passoe 2405-0313-8604-4279
9	R.C.A. ROMANA COSTRUZIONE APPALTI SRL US	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 2041-0413-2919-4508
10	STINGENIM SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 1775-9957-9381-2025
11	C.G.V. LAVORI EDILI SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 0351-5303-4900-3419
12	CREIT SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 1723-9645-1494-2791
13	EDILIZIA BACCARI	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 5520-2977-5637-4415
14	GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 4700-4069-5863-4042
15	EDIL COMMERCIO SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 9478-1615-0698-7277



16	I.C.E.T. ITALIA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia; - della autentica notarile relativa alla sottoscrizione della cauzione provvisoria. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 2118-1101-2432-1288</p>
17	EDILC.I.T. SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 2991-4820-5025-0664</p>
18	M.A.C.E. SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1667-9326-0492-9449</p>



19	CO.GE.IM. SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1628-9977-7746-2809</p>
20	FEA COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 7981-0933-3321-8569</p>
21	C.L.T. TRASPORTI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 4527-2008-5263-3425</p>
22	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 3795-9198-2267-9282</p>
23	EL.MA.I SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p>



		<ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 7187-1051-7972-5458</p>
24	BARRUCCA GIOVANNI	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 4438-6897-5397-5595</p>
25	EFFE GROUP SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della



		<p>Misericordia.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 4921-7879-7029-9878</p>
26	IMPRESA ROCCHI	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia; - nella Parte III, Sez. C, pag. 8 del DGUE, non risultano rese le dichiarazioni in merito alle eventuali procedure concorsuali in essere (liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale); - la cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, D.lgs. 50/2016 risulta prestata per un importo inferiore a quello richiesto dagli atti di gara. Così come disposto dal punto 11.4 del Disciplinare di gara, <i>"la cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo pari a: € 3.959,30 (euro tremilanovecentocinquantanove/30). Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs n. 50/2016 il concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, in corso di validità, può ridurre la cauzione provvisoria nella misura corrispondente all'1% (un percento) dell'importo complessivo dell'appalto."</i> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del</p>



		D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 0326-0243-8385-4929
27	EDIL VI.RA. COSTRUZIONI DI GEOM. R. CONTE	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia; - il DGUE su supporto informatico risulta inviato in formato PDF privo di sottoscrizione digitale. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all’invio del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 9740-7183-5723-2123</p>
28	LA TERRA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all’invio del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 6960-0278-1858-4210</p>



29	EDILIMPIANTI DI BORZACHIELLO LUIGI	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 2969-6524-6167-9179</p>
30	IMPRESA IMMOBILIARE SANT'ELIA SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 2288-2144-8254-1517</p>
31	DE ANGELIS COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 9997-1703-7232-6879</p>
32	SAGI LAVORI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 9609-9077-1306-8864</p>



33	MANUTENZIONI GP DI PAOLO GRAZIANI	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5342-0474-4058-6775</p>
34	DELL'AQUILA EDILIZIA E RESTAURI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 8068-7372-1961-4586</p>
35	CAPRARI COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presenta le seguenti carenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentica notarile relativa alla sottoscrizione della cauzione provvisoria. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 6628-3418-4278-4236</p>
36	IMPRESA COSTANZA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del</p>



		soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 1742-1245-8746-4086
37	AIR CONTROL SRL	La documentazione presenta le seguenti carenze: - Mancanza della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento (entro il termine di ricezione delle offerte) del contributo ANAC. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 4394-4809-6474-7547
38	CI.RA. COSTRUZIONI RESTAURO MONUMENTALE SRL	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 2032-9904-7471-6299
39	VEGA SRL	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. Per tali carenze documentali si procederà, al termine



		<p>della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5915-0810-2389-4694</p>
40	EDIL PI.MA. SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara</p> <p>Passoe 4363-8355-6874-8442</p>
41	I.CO.RI. SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 6116-6339-3532-9418</p>
42	GIEMME DI MAGGIAROSA GIANNA & C. SAS	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 3638-8621-2353-0896</p>



43	SANTINI VERIANO	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 9196-8474-0081-2624
----	-----------------	---

Alle ore 13:00, terminate le operazioni di disamina della documentazione amministrativa dei suddetti operatori economici, dopo aver provveduto alla ricomposizione dei plichi aperti in data odierna, il Presidente chiude la seduta rinviando alla data del 06 dicembre 2018, che verrà resa pubblica sul sito web Dipartimentale, l'apertura delle restanti plichi.

Tutti i plichi vengono custoditi in armadio chiuso a chiave degli uffici della U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica LL.PP.

SECONDA SEDUTA

L'anno 2018 il giorno **6 del mese di dicembre alle ore 09.50**, previo avviso pubblicato sul sito dipartimentale, presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, in Via Luigi Petroselli n. 45, Roma, al 2° piano, stanza 204, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1525 del 28/11/2018 (Prot. n. QN/232394 del 28/11/2018), così costituito:

- Presidente, dott. Ernesto Cunto, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, dirigente ad interim della U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: FA. Mariapia Aiello, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O Opere stradali;
- Componente, I.A. Federica Angeli, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Daniela Guardabascio, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente – Segretaria, I.E. Maria Gina Bocchetti, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;

Il presidente constatata la presenza di almeno tre componenti del seggio, dichiara regolarmente costituito il seggio di gara e procede all'apertura della seduta ammettendo nella sala il pubblico.

La presenza alla seduta pubblica dei rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti alla gara, ovvero dei soggetti delegati muniti di apposita delega e documento di riconoscimento, è comprovata dai fogli firma a cui sono accluse le rispettive deleghe e i documenti di riconoscimento conservati agli atti della gara che saranno restituiti all'ufficio proponente la presente procedura.

Nella seduta pubblica odierna viene esaminata la documentazione attinente la Busta A dei concorrenti sotto indicati previa verifica dell'integrità e sigillatura della busta esterna.

Per ogni plico, aperto secondo l'ordine di arrivo al protocollo, viene constatato e fatto constatare che all'interno dei medesimi ogni concorrente ha inserito la busta A (documentazione amministrativa) e la busta B (offerta economica), e che le medesime risultano entrambe integre e sigillate.



Tutte le buste A e B vengono contrassegnate con lo stesso numero che individua ogni concorrente già riportato sul plico esterno. Sia il plico esterno che le buste interne A e B vengono siglate dai componenti il seggio di gara.

La disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta A relativa ai plichi dal n. 44 al n. 80 aperti in data odierna è riassunta nel seguente prospetto:

44	NUOVA TRE ESSE srl	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 2822-2812-3935-4599</p>
45	BIAGIOLI srl	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <p>dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1574-6305-4561-7054</p>
46	SAN MARCO srl	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5280900197872895</p>



47	EDIL MO.DI. Srl	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 3481-4424-2971-9153</p>
48	COSTRUZIONI TAGLIAFERRI srl	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 4777-1123-3916-1850</p>
49	GEOPAN srl	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di



		<p>infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 7093-0384-7742-6616</p>
50	M.T. MASSIMO TEMPERINI	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 1019-9800-0081-5344</p>
51	CAPEDIL srl	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1563-8678-4951-0549</p>
52	SOCIETÀ COOPERATIVA S.G.G. COSTRUZIONI	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del</p>



		D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 2216-6876-7808-2503
53	P.M. COSTRUZIONI soc.coop.	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1277-9145-4709-8894</p>
54	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE srl	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 9386-5328-1343-8365</p>
55	BLASI COSTRUZIONI srl	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 7041-9321-7303-4768</p>



56	F.LLI CAROSI & C. srl	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 6870-9671-4870-2283</p>
57	BRAIN SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1044244753341997</p>
58	BERNACCIONI EDIL APPALTI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia; - il DGUE su supporto informatico risulta inviato in formato PDF privo di sottoscrizione digitale. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 7828-8803-7073-0679</p>
59	BUILD SUD SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della



		<p>dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1546-9938-9505-6526</p>
60	SOCIETÀ COOPERATIVA ANTARES 78	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 7483-8727-9856-0659</p>
61	A.C. ELECTRIC SRL	<p>La documentazione presenta le seguenti carenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cauzione provvisoria non risulta corredata dall'autentica del Notaio attestante i poteri di firma del garante, come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 9303-5557-4509-8195</p>



62	P & G COSTRUZIONI BUILDING SRLS	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara; - mancata presentazione del PASSOE. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe Manca Passoe</p>
63	F.LLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 2870-3266-1409-6750</p>
64	IDEA COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 6549-3518-9436-2522</p>
65	GIPI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 6660-5217-8003-4230</p>
66	EDIL TRE TORRI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 4632-6522-2785-4952</p>



67	P.M.F. APPALTI srl	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 1694-4988-3008-9449</p>
68	CO.GE.CA. IMPRESA EDILE E STRADALE SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 5571-5313-7975-9691</p>
69	DAMA APPALTI srl	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 8083-4269-0845-4838</p>
70	IMPRESA MARINO & FIGLI srl	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5103-1211-8413-5148</p>
71	BRS SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1004-2882-6314-5611</p>
72	G. INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di



		<p>Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 4282-3549-2128-0186</p>
73	TELENIA SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 6956-0117-0211-6820</p>
74	SITAI Srl	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 0190-3090-3732-6082</p>
75	IMPRESA DUE COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 0210-0611-6665-7220</p>
76	EDILMAYOR SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara.



		<p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 4377-2636-6554-4224</p>
77	AP PAPALEO SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1289-9856-4623-5459</p>
78	ANDROMEDA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5448-6781-9186-8398</p>
79	EDO COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di



		<p>gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1789-6467-4591-3715</p>
80	ALFIERO PESTOZZI	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 0484-4857-6562-8584</p>

Alle ore 13.00, il Presidente sospende la seduta rinviando la riapertura del seggio alle ore 15.00 del 06 dicembre 2018 per l'apertura dei restanti plichi.

Alle ore 15.00 la seduta riprende con la disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta A relativa ai plichi dal n. 81 al n. 101, riassunta nel seguente prospetto:

81	GALADINI & C. SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 9404-0915-4632-6051</p>
82	GALLETTI CESINO	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 3733-9741-9561-5700</p>
83	SA.MA. SAS	<p>La documentazione presenta le seguenti carenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il file contenente il DGUE inserito nella chiave USB risulta essere danneggiato. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>



		Passoe 3610-4412-8507-7021
84	GPS ENERGIA E COSTRUZIONI SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara Passoe 1049-0096-5162-4115
85	SOS. L. EDIL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 6779-5715-5305-9614
86	EDIL M.A.S. SRL UNIPERSONALE	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 1160-4155-5300-8627
87	SABINA APPALTI SRL	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 8665-7243-7487-4631
88	GEO SRL	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 2543-3931-6961-8153
89	ALPHA TAU SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 3785-1760-7751-1899



90	GREEN PARK SRL	<p>La documentazione presenta le seguenti carenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cauzione provvisoria non risulta corredata dall'autentica del Notaio attestante i poteri di firma del garante, come previsto nel Disciplinare di gara; - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 3267-2835-6521-9333</p>
91	EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA	<p>La documentazione presenta le seguenti carenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cauzione provvisoria non risulta corredata dall'autentica del Notaio attestante i poteri di firma del garante, come previsto nel Disciplinare di gara; - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 8100-4496-9990-8030</p>
92	SIT SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11



		<p>settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 2158-6992-2167-6220</p>
93	FRANCIA DO.RA.MA. SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara; - mancata presentazione del PASSOE. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe manca Passoe</p>
94	AEDIFICA SRL UNIPERSONALE	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 2053-2875-9709-6843</p>
95	BAIOCCO SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della



		<p>dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 8454-1813-3642-8206</p>
96	F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 2423-1078-2362-7834</p>
97	IMMOBILARTE SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 6112-8758-7937-6495</p>



98	ITALPRO SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 3646-6393-9878-4472
99	DO.VE. SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 4573-1451-3754-5593
100	G.E.R. SRL	La documentazione presenta le seguenti carenze: - Il DGUE prodotto non è munito della firma digitale Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 7490-2112-7454-7204
101	ICR DAL 1968 SRL	La documentazione presenta le seguenti carenze: - Il DGUE prodotto non è munito della firma digitale. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 1437-5017-7955-3170

Alle ore 16:30, terminate le operazioni di disamina della documentazione amministrativa dei suddetti operatori economici, dopo aver provveduto alla ricomposizione dei plichi aperti in data odierna, il Presidente chiude la seduta rinviando alla data del 30 gennaio 2019, che verrà resa pubblica sul sito web Dipartimentale, l'apertura dei restanti plichi.

Tutti plichi vengono custoditi in armadio chiuso a chiave degli uffici della U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica LL.PP.

TERZA SEDUTA

L'anno 2019 il giorno **30, del mese di gennaio, alle ore 10.00**, previo avviso pubblicato sul sito dipartimentale, presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, in Via Luigi Petroselli n. 45, Roma, al 2° piano, stanza 204, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1525 del 28/11/2018 (Prot. n. QN/232394 del 28/11/2018), così costituito:

- Presidente, dott. Ernesto Cunto, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, dirigente ad interim della U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;



- Componente: FA. Mariapia Aiello, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana U.O Opere stradali;
- Componente, I.A. Federica Angeli, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Daniela Guardabascio, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Grazia Lo Iacono, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente – Segretaria, I.E. Anna Curatolo, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Opere stradali;

Il presidente constatata la presenza di almeno tre componenti del seggio, dichiara regolarmente costituito il seggio di gara e procede all'apertura della seduta ammettendo nella sala il pubblico.

La presenza alla seduta pubblica dei rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti alla gara, ovvero dei soggetti delegati muniti di apposita delega e documento di riconoscimento, è comprovata dai fogli firma a cui sono accluse le rispettive deleghe e i documenti di riconoscimento conservati agli atti della gara che saranno restituiti all'ufficio proponente la presente procedura.

Nella seduta pubblica odierna viene esaminata la documentazione attinente la Busta A dei concorrenti sotto indicati previa verifica dell'integrità e sigillatura della busta esterna.

Per ogni plico, aperto secondo l'ordine di arrivo al protocollo, viene constatato e fatto constatare che all'interno dei medesimi ogni concorrente ha inserito la busta A (documentazione amministrativa) e la busta B (offerta economica), e che le medesime risultano entrambe integre e sigillate.

Tutte le buste A e B vengono contrassegnate con lo stesso numero che individua ogni concorrente già riportato sul plico esterno. Sia il plico esterno che le buste interne A e B vengono siglate dai componenti il seggio di gara.

La disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta A relativa ai plichi dal n. 102 al n. 187 aperti in data odierna è riassunta nel seguente prospetto:

102	GIOVANNI ESPOSITO SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 0997-3963-5889-4895
103	IMPREDO SRL	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11



		<p>settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 9707-3612-5645-3736</p>
104	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5107-3816-0797-4709</p>
105	SP COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 4739-1569-5505-8753</p>
106	RUBETIA SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 9383-5179-3318-1995</p>
107	EUROPEDIL SRLS	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del</p>



		D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 1218-2930-8971-6403
108	VERTICCHIO GEOM. ANTONIO SNC	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), come previsto nel Disciplinare di gara; - Il DGUE prodotto non è munito della firma digitale. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 3321-2604-5018-6042</p>
109	SIMONEDIL SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 1762-4976-5477-2077</p>
110	SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 3595-5848-5969-4512</p>
111	C.F.C. SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1835-7260-7279-6128</p>



112	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1774-1515-2575-0567</p>
113	FRAMA SRL CON SOCIO UNICO	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 0119-9584-1840-3258</p>
114	C.R.B. SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 4071-5191-5694-2479</p>
115	EDIL GI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 3059-3108-6645-8761</p>
116	GEA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del</p>



		soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 8309-2299-1913-6808
117	A.A. APPALTI SRL DI ALESSANDRA ANAGNI	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 4570-5135-3503-9165
118	ICHER SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 5214-0425-9733-6575
119	BETA APPALTI SRL	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 5820-2911-6421-8513
120	SAM COSTRUZIONI SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 2618-7956-8102-6013
121	SAS LAVORI SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 0861-8195-3795-2501
122	ELLEBI COSTRUZIONI SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 8455-9744-6216-3535



123	IANNOZZI MARCO SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 0403-3477-6375-8619</p>
124	BPD LAVORI srl	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 3842-0833-3207-2977</p>
125	ROMANA STRADE SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 7188-4635-4511-3429</p>
126	PEGASO SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1445-7139-3884-2750</p>
127	NAN COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 8367-8966-7004-2585</p>
128	BIELETRONICA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di



		<p>Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 0666-6150-5911-6400</p>
129	COSAR SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5345-7628-5240-6653</p>
130	PE' GENERAL CONTRACTOR SRL UNIPERSONALE	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 8834-4324-3471-5723</p>
131	EDIL-IN SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5500-4970-0663-4841</p>



132	NUOVA GAROFOLI	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 6099-2486-1201-3135</p>
133	2F INNOVA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 4821-3549-6705-6372</p>
134	SIBOER 2010 SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 6682-0129-8853-6357</p>
135	MARIO CIPRIANI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del</p>



		soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 7115-6650-5182-4421
136	PICALARGA	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 5821-5504-5987-9196
137	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 6748-1285-3540-5992
138	VENDETTA SRL	La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo: - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 6252-2332-7193-5265
139	A.D.C. 76 SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 3594-1437-8299-2873
140	TECNOENGINEERING SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 3166-2440-5984-7728
141	IMAN COSTRUZIONI SRL	La documentazione presenta le seguenti carenze: Non risulta allegato il contributo ANAC di cui alla pag. 10 punto 7 del disciplinare di gara. Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Passoe 3093-4191-8042-7645
142	CO.GE.BI. SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara. Passoe 3453-7386-0181-3394



143	M.I.T. SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
144	IMPREMAR SRL	<p>Passoe 7047-5008-4069-1823</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
145	GREAT BUILDING SRLS	<p>Passoe 8900-2288-9098-3051</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara e del Protocollo di Integrità. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 6823-0132-3961-0475</p>



146	I.C.E.M. SRL	La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.
147	I.M.A.R.C.2 SRL	<p>Passoe 5471-1711-0749-3723</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara e del Protocollo di Integrità. - nel DGUE, a pag. 9, non è stata compilata la sezione relativa alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice. Si tratta nello specifico delle caselle relative a: liquidazione coatta-concordato preventivo- ammissione al concordato con continuità aziendale; <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
148	ELETTROSTAFF SRL	<p>Passoe 3559-0181-7806-9026</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
149	PERRONE CLAUDIO	<p>Passoe 9036-1991-8607-1439</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11



		<p>settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 7939-3477-1378-0236</p>
150	TEC SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 0286-9677-0381-6282</p>
151	FIL.GI. SRLS	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara sia per l'Impresa FIL.GI Srls che per l'Impresa ausiliaria; <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 0821-5559-2749-8091</p>
152	RES AMBIENTE 91 SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 0250-8250-7937-0616</p>
153	IMPRESA LONI SILVIO SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 4666-9268-8557-9128</p>
154	MP EDILIZIA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara;



		<p>- Non è stato allegato il pagamento del contributo ANAC di cui alla pag. 10 punto 7 del disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
155	GIULIA APPALTI SRL	<p>Passoe 0245-9785-7338-0642</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <p>- la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
156	MANTON LAVORI SRL	<p>Passoe 7066-8372-8786-1087</p> <p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p>
157	GAMMA SRL UNIPERSONALE	<p>Passoe 5743-9262-2587-0363</p> <p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p>
158	EDIL ART SRL	<p>Passoe 1347-0999-2771-2170</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <p>- la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 7387-1796-2145-7168</p>



159	A.C. COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara; - il certificato di qualificazione Iso 9001 risulta scaduto; - Non è stato allegato il pagamento del contributo ANAC di cui alla pag. 10 punto 7 del disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 4804-0762-0482-0025</p>
160	VE.FA. RISTRUTTURAZIONI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara; - la cauzione provvisoria non risulta corredata dall'autentica notarile attestante i poteri di firma del garante come previsto dal disciplinare di gara; <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 3441-3915-0494-7316</p>
161	NOMENTANA APPALTI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 4687-0519-9115-4928</p>



162	IPOMAGI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 3549-8769-5753-4085</p>
163	ALESSANDRO MARTELLA SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara; - la cauzione risulta di importo inferiore rispetto a quella prevista; <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 2475-1772-7392-7883</p>
164	EDILSTRADE SRL CON UNICO SOCIO	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 5693-0999-6841-4096</p>
165	EDILCODED SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 1898-8944-5196-0679</p>
166	COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 2693-9575-3026-7569</p>
167	P.F. BUILDING SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di



		<p>Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara.</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
168	MACCARI SCAVI SRL	<p>Passoe 4642-2329-6643-3043</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara; - la cauzione provvisoria non risulta corredata dall'autentica notarile attestante i poteri di firma del garante come previsto dal disciplinare di gara; <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
169	D. EDIL PROJECT SRL	<p>Passoe 9583-3580-8912-9143</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
170	LA FLOREAL SOC. COOP. EDILIZIA	<p>Passoe 6179-7556-1025-0406</p> <p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 0412-8074-8918-6173</p>



171	SICOBE SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 1438-7871-8879-6551</p>
172	PM COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 9614-0989-6918-4772</p>
173	I.CO.GEF. SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1587-6508-3878-6080</p>
174	EMME GI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>



175	SEL SRL	<p>Passoe 3774-7747-7751-8800</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
176	MARIO DI COLA SRL	<p>Passoe 5176-3275-8198-5452</p> <p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 5171-1150-7992-9072</p>
177	MC RESTAURI	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p>
178	SA.FO. COSTRUZIONI SRL	<p>Passoe 7594-8564-9896-1540</p> <p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara</p>
179	BISDIO SRL	<p>Passoe 1639-6364-3762-3521</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 1975-6850-8465-8142</p>
180	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale



		<p>(approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara</p> <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 2626-6143-5524-9133</p>
181	ELAR SRL	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p> <p>Passoe 5022-4170-4792-9854</p>
182	FABREN COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p> <p>Passoe 3518-1180-7049-2829</p>
183	EFFEPI COSTRUZIONI SRL	<p>La documentazione presenta le seguenti carenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cauzione provvisoria non risulta corredata dall'autentica notarile attestante i poteri di firma del garante come previsto dal disciplinare di gara; - nel DGUE, a pag. 9, non è stata compilata la sezione relativa alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice. Si tratta nello specifico delle caselle relative a: liquidazione coatta-concordato preventivo- ammissione al concordato con continuità aziendale; - nel DGUE a pag. 10 è stata barrata la casella NO relativamente all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999 <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>



		Passoe 5635-3153-7380-2604
184	OTTAVI DESIGN DI OTTAVI FLAVIO	<p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
185	TRA.MO.TER. LAVORI SRL	<p>Passoe 0704-6437-4517-6830</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara. <p>Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</p>
186	MAZZOCCO COSTRUZIONI SAS DI MAZZOCCO ANGELO E C	<p>Passoe 8850-2439-1793-1951</p> <p>La documentazione presentata è completa e regolare, si propone l'ammissione alla successiva fase di gara.</p>
187	ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO	<p>Passoe 8688-2285-9680-7669</p> <p>La documentazione presentata risulta incompleta per il seguente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione risulta carente della dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – UTG di Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015) come previsto nel Disciplinare di gara.



Per tali carenze documentali si procederà, al termine della disamina di tutti i plichi pervenuti, all'invio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii

Passo 4060-5508-5507-2908

Per gli operatori economici che corrispondono ai plichi che vanno dal n. 188 al n. 194, essendo le offerte pervenute alle ore 15:10 del giorno 09/11/2019, fuori i termini indicati (ovvero entro le ore 12:00 del giorno 09 novembre) se ne propone l'esclusione.

Il Presidente del Seggio di gara, alle ore 13:30, essendo terminate le operazioni di disamina della documentazione amministrativa dei suddetti operatori economici, aggiorna la seduta al ricevimento della documentazione integrativa relativa alla procedura di soccorso istruttorio. Detta seduta verrà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito web Dipartimentale.

Tutti plichi vengono custoditi in armadio chiuso a chiave degli uffici della U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica LL.PP.

SOCCORSI ISTRUTTORI

L'anno **2019** il **giorno 14** del **mese di giugno**, alle **ore 10:00**, previo avviso pubblicato sul sito dipartimentale, presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, in Via Luigi Petroselli n. 45, Roma, al 2° piano, Stanza 204, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1525 del 28/11/2018 (Prot. n. QN/232394 del 28/11/2018), così costituito:

- Presidente, dott. Ernesto Cunto, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, dirigente ad interim della U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: FA. Mariapia Aiello, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Opere stradali;
- Componente: I.A. Daniela Guardabascio, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo - Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente – Segretaria, I.E. Anna Curatolo, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Opere stradali;

Il presidente constatata la presenza di almeno tre componenti del seggio, dichiara regolarmente costituito il seggio di gara e procede all'apertura della seduta. Non è presente pubblico.

Nella seduta pubblica di cui trattasi viene esaminata la documentazione relativa alla procedura di soccorso istruttorio avviata per gli operatori economici di seguito indicati, accanto ai quali viene riportato il numero di riferimento del plico, il numero di protocollo della richiesta di integrazione della documentazione, trasmessa tramite pec, dariceversi entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 03 maggio 2019 ed il numero di protocollo di risposta:



N. PLICO	DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	PROTOCOLLO INVIO DIP. SIMU QN/2019	DATA PROT.	PROTOCOLLO RIICEZIONE DIP. SIMU QN/2019	DATA PROT.
1	GIFE COSTRUZIONI srl	80222	23/04/2019	87597	02/05/2019
5	CO.RI.ME. COSTRUZIONI SRL	80390	23/04/2019	84964	30/04/2019
8	LA FENICE APPALTI snc	80227	23/04/2019	87682	02/05/2019
13	EDILIZIA BACCARI SRL	80162	23/04/2019	81802	29/04/2019
16	I.C.E.T. ITALIA SRL	80165	23/04/2019	85869	30/04/2019
18	M.A.C.E. SRL	80167	23/04/2019	81439	26/04/2019
19	CO.GE.IM. SRL	80169	23/04/2019	81440	26/04/2019
23	EL.MA.I SRL	80180	23/04/2019	81837	29/04/2019
24	BARUCCA GIOVANNI SRL	80185	23/04/2019	81836	29/04/2019
25	EFFE GROUP SRL	80189	23/04/2019	87610	02/05/2019
26	IMPRESA ROCCHI	80194	23/04/2019	81871	29/04/2019
27	EDIL VI.RA. COSTRUZIONI DI GEOM. R. CONTE	80196	23/04/2019	87639	02/05/2019
28	LA TERRA SRL	80201	23/04/2019	88101	03/05/2019
31	DE ANGELIS COSTRUZIONI SRL	80204	23/04/2019	85844	30/04/2019
32	SAGI LAVORI SRL	80207	23/04/2019	80998	24/04/2019
35	CAPRARI COSTRUZIONI SRL	80214	23/04/2019	85439	30/04/2019
36	IMPRESA COSTANZA SRL	102932	17/05/2019	106155	27/05/2019
37	AIR CONTROL SRL	80220	23/04/2019	88137	03/05/2019
38	CI.RA. COSTRUZIONI RESTAURO MONUMENTALE SRL	80223	23/04/2019	81052	24/04/2019
39	VEGA SRL	80226	23/04/2019	81019	24/04/2019
42	GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C.	80230	23/04/2019	81425	26/04/2019
45	BIAGIOLI srl	80232	23/04/2019	87635	02/05/2019
46	SAN MARCO srl	80233	23/04/2019	87634	02/05/2019
47	EDIL MO.DI. Srl	80235	23/04/2019	81795	29/04/2019
48	COSTRUZIONI TAGLIAFERRI srl	80237	23/04/2019	81799	29/04/2019
49	GEOPAN srl	80239	23/04/2019	87633	02/05/2019
51	CAPEDIL srl	80278	23/04/2019	81803	29/04/2019
52	SOCIETÀ COOPERATIVA S.G.G. COSTRUZIONI	80273	23/04/2019	85846	30/04/2019
54	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE srl	80262	23/04/2019	81798	29/04/2019

57	BRAIN SRL	80256	23/04/2019	81801	29/04/2019
58	BERNACCIONI EDIL APPALTI SRL	80251	23/04/2019	81305	26/04/2019
59	BUILD SUD SRL	80247	23/04/2019	87629	02/05/2019
60	SOCIETÀ COOPERATIVA ANTARES 78	80282	23/04/2019	81794	29/04/2019
62	P & G COSTRUZIONI BUILDING SRLS	80224	23/04/2019	81894	29/04/2019
66	EDIL TRE TORRI SRL	80206	23/04/2019	84962	30/04/2019
70	IMPRESA MARINO & FIGLI srl	80221	23/04/2019	81302	26/04/2019
71	BRS SRL	80320	23/04/2019	81804	29/04/2019
72	G. INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	80182	23/04/2019	85180	30/04/2019
75	IMPRESA DUE C COSTRUZIONI SRL	80218	23/04/2019	81875	29/04/2019
76	EDILMAYOR SRL	80199	23/04/2019	88030	03/05/2019
77	AP PAPAEO SRL	80289	23/04/2019	81351	26/04/2019
78	ANDROMEDA SRL	80243	23/04/2019	81494	26/04/2019
79	EDO COSTRUZIONI SRL	80178	23/04/2019	81800	29/04/2019
81	GALADINI & C. SRL	80190	23/04/2019	85178	30/04/2019
83	SA.MA. SAS	80168	23/04/2019	84911	30/04/2019
87	SABINA APPALTI SRL	80228	23/04/2019	87712	02/05/2019
88	GEO SRL	80188	23/04/2019	87713	02/05/2019
92	SIT SRL	80171	23/04/2019	87683	02/05/2019
93	FRANCIA DO.RA.MA. SRL	80193	23/04/2019	87685	02/05/2019
94	AEDIFICA SRL UNIPERSONALE	80244	23/04/2019	88037	03/05/2019
95	BAIOCCO SRL	80315	23/04/2019	84985	30/04/2019
96	F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL	80176	23/04/2019	85339	30/04/2019
97	IMMOBILARTE SRL	80209	23/04/2019	84909	30/04/2019
100	G.E.R. SRL	80200	23/04/2019	87714	02/05/2019
101	ICR DAL 1968 SRL	80205	23/04/2019	81830	29/04/2019
103	IMPRED. DO SRL	80212	23/04/2019	81303	26/04/2019
104	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	80225	23/04/2019	88258	04/05/2019
107	EUROPEDIL SRLS	80197	23/04/2019	88116	03/05/2019
108	VERTICCHIO GEOM. ANTONIO SNC	80175	23/04/2019	81838	29/04/2019

111	C.F.C. SRL	80177	23/04/2019	88133	03/05/2019
112	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	80181	23/04/2019	81874	29/04/2019
113	FRAMA SRL CON SOCIO UNICO	80186	23/04/2019	84915	30/04/2019
116	GEA SRL	80191	23/04/2019	81094	24/04/2019
117	A.A. APPALTI SRL DI ALESSANDRA ANAGNI	80192	23/04/2019	81312	26/04/2019
119	BETA APPALTI SRL	80195	23/04/2019	81301	26/04/2019
125	ROMANA STRADE SRL	80166	23/04/2019	88083	03/05/2019
126	PEGASO SRL	80163	23/04/2019	88168	03/05/2019
128	BIELETTRONICA SRL	80217	23/04/2019	88102	03/05/2019
129	COSAR SRL	80164	23/04/2019	81100	24/04/2019
131	EDIL-IN SRL	80215	23/04/2019	81372	26/04/2019
133	2F INNOVA SRL	80213	23/04/2019	88180	03/05/2019
134	SIBOER 2010 SRL	80170	23/04/2019	81017	24/04/2019
135	MARIO CIPRIANI SRL	80172	23/04/2019	84913	30/04/2019
138	VENDETTA SRL	80174	23/04/2019	88167	03/05/2019
141	IMAN COSTRUZIONI SRL	80176	23/04/2019	85055	30/04/2019
143	M.I.T. SRL	80208	23/04/2019	88224	03/05/2019
144	IMPREMAR SRL	80231	23/04/2019	88226	03/05/2019
145	GREAT BUILDING SRLS	80234	23/04/2019	88240	03/05/2019
148	ELETTROSTAFF SRL	80241	23/04/2019	81796	29/04/2019
149	PERRONE CLAUDIO	80242	23/04/2019	81805	29/04/2019
151	FIL.GI. SRLS	80245	23/04/2019	88118	03/05/2019
155	GIULIA APPALTI SRL	80258	23/04/2019	87642	02/05/2019
158	EDIL ART SRL	80270	23/04/2019	81806	29/04/2019
159	A.C. COSTRUZIONI SRL	80283	23/04/2019	88064	03/05/2019
163	ALESSANDRO MARTELLA SRL	80301	23/04/2019	88212	03/05/2019
166	COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO	80309	23/04/2019	88107	03/05/2019
168	MACCARI SCAVI SRL	80329	23/04/2019	81300	26/04/2019
169	D. EDIL PROJECT SRL	80335	23/04/2019	87637	02/05/2019
172	PM COSTRUZIONI SRL	80341	23/04/2019	87626	02/05/2019
53	PM COSTRUZIONI Soc. Coop	80267	23/04/2019	85845	30/04/2019
173	I.CO.GEF. SRL	80349	23/04/2019	84959	30/04/2019
174	EMME GI SRL	80357	23/04/2019	87679	02/05/2019
175	SEL SRL	80364	23/04/2019	85089	30/04/2019
179	BISDIO SRL	80373	23/04/2019	87713	02/05/2019



180	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	80380	23/04/2019	88235	03/05/2019
181	ELAR SRL	80385	23/04/2019	88234	03/05/2019
183	EFFEPI COSTRUZIONI SRL	80387	23/04/2019	87720	02/05/2019
184	OTTAVI DESIGN DI OTTAVI FLAVIO	80388	23/04/2019	81309	26/04/2019
187	ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO	80392	23/04/2019	81835	29/04/2019
22	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	80173	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
33	GP MANUTENZIONI E SERVIZI DI PAOLO GRAZIANI	80210	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
41	I.CO.RI. SRL	80229	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
61	A.C. ELECTRIC SRL	80246	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
90	GREEN PARK SRL	80203	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
91	EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA	80202	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
147	I.MA.R.C.2 SRL	80236	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
154	MP EDILIZIA SRL	80250	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
160	VE.FA. RISTRUTTURAZIONI SRL	80294	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
167	P.F. BUILDING SRL	80322	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	
185	TRA.MO.TER. LAVORI SRL	80389	23/04/2019	RISPOSTE/DOCUMENTAZION E NON PERVENUTE	

Il Presidente, coadiuvato dai componenti del Seggio, dopo aver verificato la regolarità della ricezione entro i termini previsti per le risposte, ovvero, le ore 12:00 del giorno 03/05/2019, passa all'esame della documentazione integrativa degli operatori economici in elenco.

Si precisa che la procedura di soccorso istruttorio nei confronti dell'Impresa Costanza Srl è stata avviata in una data successiva rispetto agli altri operatori economici a causa di un errore materiale nell'invio originario della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

La documentazione presentata nei termini assegnati dai sopra indicati operatori economici, unitamente a quella già prodotta ed esaminata dal Seggio di gara nelle precedenti sedute, risulta completa e regolare, fatta eccezione per le integrazioni presentate dalle società Iman Costruzioni srl e A.C. Costruzioni Srl, in quanto hanno prodotto il contributo ANAC pagato dopo il termine di ricezione delle offerte, previsto per il 9 novembre 2018.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, che qualifica



espressamente l'obbligo di versamento del contributo ANAC come "condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche", l'omesso pagamento non può essere sanato "(...) dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una "condizione di ammissibilità dell'offerta" e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'**esclusione** delle società Iman Costruzioni srl e A.C. Costruzioni Srl

Dall'esame della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, pertanto, scaturisce il seguente esito:

Operatori di cui si propone l'ammissione alla successiva fase di gara:

Numero plico	Denominazione operatore economico
1	GIFE COSTRUZIONI srl
2	EDIL MANCINI SRL
3	G.L.M. COSTRUZIONI SRL
4	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL
5	CO.RI.ME. COSTRUZIONI
6	ESSECI
7	MF GROUP SRL
8	LA FENICE APPALTI snc
9	R.C.A. ROMANA COSTRUZIONE APPALTI SRL US
10	STINGENIM SRL
11	C.G.V. LAVORI EDILI SRL
12	CREIT SRL



13	EDILIZIA BACCARI
14	GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI SRL
15	EDIL COMMERCIO SRL
16	I.C.E.T. ITALIA SRL
17	EDILC.I.T. SRL
18	M.A.C.E. SRL
19	CO.GE.IM. SRL
20	FEA COSTRUZIONI SRL
21	C.L.T. TRASPORTI SRL
23	EL.MA.I SRL
24	BARRUCCA GIOVANNI
25	EFFE GROUP SRL
26	IMPRESA ROCCHI
27	EDIL VI.RA. COSTRUZIONI DI GEOM. R. CONTE
28	LA TERRA SRL
29	EDILIMPIANTI DI BORZACHIELLO LUIGI
30	IMPRESA IMMOBILIARE SANT'ELIA SRL
31	DE ANGELIS COSTRUZIONI SRL
32	SAGI LAVORI SRL



34	DELL'AQUILA EDILIZIA E RESTAURI SRL
35	CAPRARI COSTRUZIONI SRL
36	IMPRESA COSTANZA SRL
37	AIR CONTROL SRL
38	CI.RA. COSTRUZIONI RESTAURO MONUMENTALE SRL
39	VEGA SRL
40	EDIL PI.MA. SRL
42	GIEMME DI MAGGIAROSA GIANNA & C. SAS
43	SANTINI VERIANO
44	NUOVA TRE ESSE srl
45	BIAGIOLI srl
46	SAN MARCO srl
47	EDIL MO.DI. Srl
48	COSTRUZIONI TAGLIAFERRI srl
49	GEOPAN srl
50	M.T. MASSIMO TEMPERINI
51	CAPEDIL srl
52	SOCIETÀ COOPERATIVA S.G.G. COSTRUZIONI
53	P.M. COSTRUZIONI soc.coop.



54	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE srl
55	BLASI COSTRUZIONI srl
56	F.LLI CAROSI & C. srl
57	BRAIN SRL
58	BERNACCIONI EDIL APPALTI SRL
59	BUILD SUD SRL
60	SOCIETÀ COOPERATIVA ANTARES 78
62	P & G COSTRUZIONI BUILDING SRLS
63	F.LLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
64	IDEA COSTRUZIONI SRL
65	GIPI SRL
66	EDIL TRE TORRI SRL
67	P.M.F. APPALTI srl
68	CO.GE.CA. IMPRESA EDILE E STRADALE SRL
69	DAMA APPALTI srl
70	IMPRESA MARINO & FIGLI srl
71	BRS SRL
72	G. INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL
73	TELENIA SRL



74	SITAI Srl
75	IMPRESA DUE COSTRUZIONI SRL
76	EDILMAYOR SRL
77	AP PAPAEO SRL
78	ANDROMEDA SRL
79	EDO COSTRUZIONI SRL
80	ALFIERO PESTOZZI
81	GALADINI & C. SRL
82	GALLETTI CESINO
83	SA.MA. SAS
84	GPS ENERGIA E COSTRUZIONI SRL
85	SOS. L. EDIL
86	EDIL M.A.S. SRL UNIPERSONALE
87	SABINA APPALTI SRL
88	GEO SRL
89	ALPHA TAU SRL
92	SIT SRL
93	FRANCIA DO.RA.MA. SRL
94	AEDIFICA SRL UNIPERSONALE



95	BAIOCCO SRL
96	F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL
97	IMMOBILARTE SRL
98	ITALPRO SRL
99	DO.VE. SRL
100	G.E.R. SRL
101	ICR DAL 1968 SRL
102	GIOVANNI ESPOSITO SRL
103	IMPREDO SRL
104	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL
105	SP COSTRUZIONI SRL
106	RUBETIA SRL
107	EUROPEDIL SRLS
108	VERTICCHIO GEOM. ANTONIO SNC
109	SIMONEDIL SRL
110	SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE
111	C.F.C. SRL
112	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL
113	FRAMA SRL CON SOCIO UNICO



114	C.R.B. SRL
115	EDIL GI SRL
116	GEA SRL
117	A.A. APPALTI SRL DI ALESSANDRA ANAGNI
118	ICHER SRL
119	BETA APPALTI SRL
120	SAM COSTRUZIONI SRL
121	SAS LAVORI SRL
122	ELLEBI COSTRUZIONI SRL
123	IANNOZZI MARCO SRL
124	BPD LAVORI srl
125	ROMANA STRADE SRL
126	PEGASO SRL
127	NAN COSTRUZIONI SRL
128	BIELETTRONICA SRL
129	COSAR SRL
130	PE' GENERAL CONTRACTOR SRL UNIPERSONALE
131	EDIL-IN SRL
132	NUOVA GAROFOLI



133	2F INNOVA SRL
134	SIBOER 2010 SRL
135	MARIO CIPRIANI SRL
136	PICALARGA
137	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
138	VENDETTA SRL
139	A.D.C. 76 SRL
140	TECNOENGINEERING SRL
142	CO.GE.BI. SRL
143	M.I.T. SRL
144	IMPREMAR SRL
145	GREAT BUILDING SRLS
146	I.C.E.M. SRL
148	ELETTROSTAFF SRL
149	PERRONE CLAUDIO
150	TEC SRL
151	FIL.GI. SRLS
152	RES AMBIENTE 91 SRL
153	IMPRESA LONI SILVIO SRL



155	GIULIA APPALTI SRL
156	MANTON LAVORI SRL
157	GAMMA SRL UNIPERSONALE
158	EDIL ART SRL
161	NOMENTANA APPALTI SRL
162	IPOMAGI SRL
163	ALESSANDRO MARTELLA SRL
164	EDILSTRADE SRL CON UNICO SOCIO
165	EDILCODED SRL
166	COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO
168	MACCARI SCAVI SRL
169	D. EDIL PROJECT SRL
170	LA FLOREAL SOC. COOP. EDILIZIA
171	SICOBÈ SRL
172	PM COSTRUZIONI SRL
173	I.CO.GEF. SRL
174	EMME GI SRL
175	SEL SRL
176	MARIO DI COLA SRL



177	MC RESTAURI
178	SA.FO. COSTRUZIONI SRL
179	BISDIO SRL
180	SUBLAC COSTRUZIONI SRL
181	ELAR SRL
182	FABREN COSTRUZIONI SRL
183	EFFEPI COSTRUZIONI SRL
184	OTTAVI DESIGN DI OTTAVI FLAVIO
186	MAZZOCCO COSTRUZIONI SAS DI MAZZOCCO ANGELO E C
187	ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO

Operatori di cui si propone l'esclusione dalla successiva fase di gara per le rispettive motivazioni sopra indicate:

Numero plico	Denominazione operatore economico
22	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA
33	MANUTENZIONI GP DI PAOLO GRAZIANI
41	I.CO.RI. SRL
61	A.C. ELECTRIC SRL
90	GREEN PARK SRL
91	EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA



141	IMAN COSTRUZIONI SRL
147	I.MA.R.C.2 SRL
154	MP EDILIZIA SRL
159	A.C. COSTRUZIONI SRL
160	VE.FA. RISTRUTTURAZIONI SRL
167	P.F. BUILDING SRL
185	TRA.MO.TER. LAVORI SRL

Gli atti verranno conservati, nelle more della conclusione della procedura di che trattasi, presso la U.O. Coordinamento amministrativo - Centrale Unica dei Lavori Pubblici, in una stanza chiusa, adibita ad archivio e collocati in un armadio chiuso a chiave.

L'originale del presente verbale, con l'elenco dei PASSOE dei concorrenti, sarà trasmesso alla Direzione Urbanizzazioni Secondarie, U.O. Edilizia Sociale e Scolastica ed al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016, la determinazione dirigenziale di ammissione/esclusione dei concorrenti verrà comunicata ai concorrenti, mediante posta elettronica certificata nei termini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Sarà, inoltre, compito del Responsabile Unico del Procedimento procedere alla verifica informatica dei PASSOE presentati dai concorrenti.

La seduta è tolta alle ore 11:05.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Dott. Ernesto Cunto

Componente F.A. Mariapia Aiello

Componente I.A. Daniela Guardabascio

ROMA



Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana
SEGGIO DI GARA

Componente I.A. Grazia Lo Iacono *Grazia Lo Iacono*

Componente I.A. Federica Angeli *Federica Angeli*

Componente - Segretaria I.E. Anna Curatolo *Anna Curatolo*