ROMA

Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1306/2019 del 18/09/2019

NUMERO PROTOCOLLO CQ/99315/2019 del 18/09/2019

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avviata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA DI MONTEVERDE – OP1806350001". Aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, alla società NUOVA TRE ESSE S.r.l., con sede in Roma in Via G. Capogrossi n. 50, C.F./P.IVA 05267451002. CUP J87H18000280004 Numero Gara 7289140 CIG 7736553580

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Ing. Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

PAOLO DI PERSIO

PREMESSO CHE

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1754 del 17/12/2018 - prot. CQ 139962/2018, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a "Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi di Via di Monteverde" OP1806350001;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1455 del 23/10/2018, prot. n. CQ 115665 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, l'Ing. Giuseppe Castiglia, confermato con determina quadro rep. n. 920 del 26/06/2019 prot. n. CQ 74721/2019

che l'appalto in oggetto, come individuato nell'approvazione progetto esecutivo di cui sopra, riporta il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO OP1806350001			
Descrizione	**IMPORTO**	**IVA 22%**	**TOTALE**
Importo lavori a misura	€ 189.999,60	€ 41.799,91	€ 231.799,51
Oneri di sicurezza	€ 10.000,40	€ 2.200,09	€ 12.200,49
TOTALE a base d'asta	€ **200.000,00**	€ **44.000,00**	€ **244.000,00**
Economie IVA al 22%	€ 1.569,67	€ 345,33	€ 1.915,00
Totale Lavori + Economie	€ **201.569,67**	€ **44.345,33**	€ **245.915.00**
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 3.860,00	Esente	€ 3.860,00
Contributo ANAC	€ 225,00	Esente	€ 225,00
TOTALE			€ **250.000,00**

che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 200.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 10.000,40;

che l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 57.213,35, corrispondente al 30,112% sull'importo della categoria prevalente;

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n CQ 110372 del 10/10/2018, è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite Mercato

Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all'art. 97 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

che gli elementi essenziali della procedura di gara, individuati nella determina a contrarre rep. n. 1754 del 17/12/2018 - prot. CQ 139962/2018, risultano essere:

1. **Tipo procedura**: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, mediante l'avvalimento della piattaforma Me.P.A.;
2. **Criterio di aggiudicazione dell'appalto**: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale; non si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; rimane invariata la facoltà per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta; l'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
3. **Termine per la ricezione delle offerte**: almeno 10 giorni dall'invito a presentare offerta;
4. **Durata lavori**: 240 giorni naturali e continuativi;
5. **Tipologia finanziamento**: fondi comunali anno 2018;
6. **Categoria e classificazione lavori**: Categoria prevalente OG3 Classifica I;
7. **Requisiti di partecipazione**: possesso requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possesso di attestazione di qualificazione SOA;
8. **Società invitate**: Società abilitate per tale tipologia merceologica, in un massimo di n. **30** operatori economici;

che, tramite piattaforma Me.P.A., si è proceduto all'estrazione casuale di n. 30 Imprese;

che, a seguito della trasmissione della R.d.O. n. 2189902, è stato assegnato come termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 06/02/2019, ore 13:00.

che il R.U.P., Ing. Giuseppe Castiglia, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, in data 18/03/2019, come da verbale prot. n. CQ 57401 del 20/05/2019;

che è pervenuta n. 1 offerta tramite piattaforma M.E.P.A.;

che il R.U.P., al termine della valutazione della Busta A, ha stilato la graduatoria delle società ammesse alla successiva fase di valutazione dell'Offerta economica, come appresso specificato:

NUOVA TRE ESSE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Ammessa

che pertanto è risultata ammessa all'apertura della busta B – offerte economiche – n. 1 società;

che, inoltre, non è stato possibile procedere al calcolo della soglia di anomalia in quanto il minimo stabilito dal Codice dei Contratti è l'ammissione di n. 5 offerte, ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del Codice;

che non si è proceduto all'esclusione automatica delle offerte anomale in quanto è stata ammessa solamente n. 1 offerta;

che il R.U.P., terminata la fase della valutazione della Busta B – Offerta Economica, procede a stilare la seguente graduatoria, così come specificato nel verbale prot. n. CQ 57401 del 20/05/2019, e precisamente:

Concorrente	Offerta Economica	Incidenza manodopera	Costi di sicurezza aziendali
NUOVA TRE ESSE S.R.L.	**31,211%**	€ 57.213,35	€ 10.000,00

che il R.U.P., come si evince dal medesimo verbale prot. n. CQ 57401 del 20/05/2019, ha proposto di aggiudicare la procedura in oggetto, salvo superiori determinazioni della Stazione Appaltante, come segue:

- Società NUOVA TRE ESSE SRL, con sede in Roma Via G. Capogrossi, 50 CF/P. IVA 05267451002, rappresentata legalmente dal Sig. Carlo Alberto Formiconi, avendo presentato un ribasso percentuale del 31,211% (trentuno,211%);

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 772 del 27/05/2019, prot. n. CQ 61299, ha provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale prot. CQ 57401 del 20/05/2019 in favore della Società NUOVA TRE ESSE SRL, con sede in Roma Via G. Capogrossi, 50 CF/P. IVA 05267451002, rappresentata legalmente dal Sig. Carlo Alberto Formiconi, avendo presentato un ribasso percentuale del 31,211% (trentuno,211%);

che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 63057 del 30/05/2019, ha provveduto a comunicare l'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

che la società aggiudicataria NUOVA TRESSE SRL è stata sottoposta a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara tramite sistema AVCPASS;

che i controlli effettuati con la piattaforma AVCPASS non hanno rilevato alcun motivo ostativo all'aggiudicazione dell'appalto e conseguente contrattualizzazione dell'appalto, come si evince dagli esiti allegati alla presente determinazione dirigenziale;

che la Stazione Appaltante ha provveduto ad interrogare la piattaforma BDNA per il rilascio della comunicazione antimafia e la stessa è risultata immediatamente disponibile, come da nota prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_00113263_20190322, a far data dal 22/03/2019 per n. 6 mesi naturali e consecutivi;

che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 63062 del 30/05/2019, ha richiesto alla Società NUOVA TRE ESSE S.r.L. la trasmissione della documentazione necessaria all'aggiudicazione dell'appalto, tra cui, la scheda Pantouflage di cui alla legge 190/2012;

che la Società NUOVA TRE ESSE S.R.L., con propria nota assunta al prot. n. CQ 72858 del 20/06/2019, ha provveduto a trasmettere la scheda Pantouflage;

che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 74421 del 25/06/2019 ha richiesto l'effettuazione dei controlli sulla scheda Pantouflage al Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale;

che il Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale, con propria nota prot. n. GB 55634 del 04/07/2019 ha trasmesso l'esito del controllo evidenziando che non è emersa alcuna corrispondenza;

che la Società NUOVA TRE ESSE S.R.L., con propria nota assunta al prot. n. CQ 75134 del 27/06/2019, ha trasmesso la seguente documentazione:

1) cauzione definitiva sottoscritta con ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. DE0625059 del 06/06/2019, per un importo di € 29.843,71 avendo beneficiato delle riduzioni previste dal D.Lgs. 50/2016 essendo in possesso di qualificazione ISO 9001;

2) conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica presso Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia 11, IBAN IT 16T0832703213000000003999 - persona delegata ad operare sul conto il Sig. Marco Alberto Formiconi nato a Roma il 16/10/1959, C.F. FRMMCL59R16H501M e il sig. Giampietro Gagliostri nato a Campobasso il 30/11/1966 C.F. GGLGPT66S30B519W

3) modello 45 della Ragioneria Generale;

che la Società NUOVA TRE ESSE S.R.L. risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC, prot. INAIL_ 17172550 con scadenza al 29/10/2019;

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società NUOVA TRE ESSE S.R.L. risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Manutenzione Straordinaria Marciapiedi di Via di Monteverde			
	Importo	**Iva 22%**	**Totale**
Importo a base d'asta lavori a misura	€ 189.999,60	€ 41.799,91	€ 231.799,51
Ribasso d'asta del 31,211%	€ 59.300,77	€ 13.046,17	€ 72.346,94
Lavori al netto del ribasso del 31,211%	€ 130.698,83	€ 28.753,74	€ 159.452,57
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,40	€ 2.200,09	€ 12.200,49
TOTALE LAVORI	€ 140.699,23	€ **30.953,83**	€ **171.653,06**
Economie	€ 1.569,67	€ 345,33	€ 1.915,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.860,00	Esente	€ 3.860,00
Contributo ANAC	€ 225,00	Esente	€ 225,00
TOTALE APPALTI	€ **146.353,90**	€ **31.299,16**	€ **177.653,06**
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 72.346,94
TOTALE APPALTO			€ **250.000,00**

che il RUP Ing. Giuseppe Castiglia, con propria nota prot. CQ 62169 del 29/05/2019, ha valutato l'offerta presentata dalla Società congrua e in linea con la media dei ribassi in appalti consimili offerti nell'ultimo triennio;

che occorre pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito internet del Municipio di Roma XII al seguente percorso https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii → CIG 7736553580

che pertanto sussistono tutti i presupposti per aggiudicare definitivamente l'appalto per l'affidamento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA DI MONTEVERDE – OP1806350001" alla Società NUOVA TRE ESSE SRL, con sede in Roma Via G. Capogrossi, 50 CF/P. IVA 05267451002, codice creditore 50567, rappresentata legalmente dal Sig. Carlo Alberto Formiconi, avendo presentato un ribasso percentuale del 31,211% (trentuno,211%);

CONSIDERATO CHE

che si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, come da note Ing. Giuseppe Castiglia prot. n. CQ 111682 del 12/10/2018 nonchè prot. CQ 74101 del 25/06/2019 e Geom. Mario Tronnolone prot. n. CQ 111679 del 12/10/2018

visto il D.Lgs. n. 50/2016
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000ess.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA

Di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

di prendere atto del Verbale di Gara, prot. n. CQ 57401 del 20/05/2019 concernente MANUTENZIONI STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA DI MONTEVERDE – OP1806350001 - CUP J87H180002800 Numero Gara 7289140 - CIG 7736553580

di aggiudicare l'appalto per l'affidamento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA MONTEVERDE –OP1806350001" alla Società NUOVA TRE ESSE SRL, con sede in Roma Via G. Capogrossi, CF/P. IVA 05267451002, codice creditore 50567, rappresentata legalmente dal Sig. Carlo Alberto Formiconi, avendo

presentato un ribasso percentuale del 31,211% (trentuno,211%);

di stabilire il nuovo quadro economico complessivo dell'appalto a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società NUOVA TRE ESSE S.R.L., risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Manutenzione Straordinaria Marciapiedi di Via di Monteverde			
	Importo	**Iva 22%**	**Totale**
Importo a base d'asta lavori a misura	€ 189.999,60	€ 41.799,91	€ 231.799,51
Ribasso d'asta del 31,211%	€ 59.300,77	€ 13.046,17	€ 72.346,94
Lavori al netto del ribasso del 31,211%	€ 130.698,83	€ 28.753,74	€ 159.452,57
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,40	€ 2.200,09	€ 12.200,49
TOTALE LAVORI	€ 140.699,23	**€ 30.953,83**	**€ 171.653,06**
Economie	€ 1.569,67	€ 345,33	€ 1.915,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.860,00	Esente	€ 3.860,00
Contributo ANAC	€ 225,00	Esente	€ 225,00
TOTALE APPALTI	**€ 146.353,90**	**€ 31.299,16**	**€ 177.653,06**
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 72.346,94
TOTALE APPALTO			**€ 250.000,00**

che il ribasso d'asta complessivo ammonta a € 72.346,94;

di inviare la comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovuta ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di prendere atto che il presente appalto incide sul Bilancio del Municipio Roma XII, per un importo complessivo di € 177.653,06, come appresso specificato:

n di ridurre il subimpegno n. 2019/13163/1 di importo di € 231.799,51 ad € 159.452,57 a seguito del ribasso d'asta a favore della Società NUOVA TRE ESSE SRL, codice creditore 50657;

n di mantenere il subimpegno n. 2019/13163/2 di importo di € 12.200,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta a favore della Società NUOVA TRE ESSE SRL, codice creditore 50657;

n di mantenere il subimpegno n. 2019/13163/3 di importo di € 1.915,00 per opere in economia che verranno affidate con successivo provvedimento;

n di mantenere il subimpegno n. 2019/13163/4 di importo di € 3.860,00 per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

n di mantenere il subimpegno n. 2019/13163/5 di importo di € 225,00 a favore dell'Anac quale contributo di gara LT2018000755;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro i termini di legge.

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa complessiva di € 177.653,06 grava come segue:

n di ridurre il subimpegno n. 2019/13163/1 di importo di € 231.799,51 ad € 159.452,57 a seguito del ribasso d'asta a favore della Società NUOVA TRE ESSE SRL, codice creditore 50657;

n di mantenere il subimpegno n. 2019/13163/2 di importo di € 12.200,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta a favore della Società NUOVA TRE ESSE SRL, codice creditore 50657;

n di mantenere il subimpegno n. 2019/13163/3 di importo di € 1.915,00 per opere in economia che verranno affidate con successivo provvedimento;

n di mantenere il subimpegno n. 2019/13163/4 di importo di € 3.860,00 per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

n di mantenere il subimpegno n. 2019/13163/5 di importo di € 225,00 a favore dell'Anac quale contributo di gara LT2018000755.

Griglia contabile creata con JRoma

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Varia SubImpegno in Diminuzione	2019	2201583 / 190872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT **Impegno:** 2019 / 13163 / 1 01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1806350001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ART. 36 C.2 DLGS 50/16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA DI MONTEVERDE	2.02.01.09.012	10 05		159.452,57
		CIG	7736553580			
		CUP	J87H18000280004			

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

EFFETTUATE REGISTRAZIONI CONTABILI COME PROSPETTO ALLEGATO

IL DIRETTORE
MARIA VINCENZINA IANNICELLI

DESCRIZIONE
VERBALECQ20190057401_doc05111220190520090435.pdf
Determina_Contrarre_Marciapiedi_Monteverde.pdf
Dettaglio_CIG.pdf
DETTAGLIO_CUP_J87H18000280004.pdf
PROPOSTA_MOTIVATA_110372.pdf
verbale_conguità_offerta.pdf
13_Determina_Aggiudicazione_Provvisoria.pdf
com_agg_provvCQ20190063057_doc05192520190530112429.pdf
certificato_INAIL_17172550.pdf
BANDO_DI_GARA_Marciapiedi_Monteverde.pdf
Offerta_Economica_Nuova_Tre_Esse_Srl_T2189902_L1.pdf
Determina_n._920_strade_Quadro_Incarichi_RUP_Strade.pdf
Garanzia_mod_45_conto_corrente_dedicatoCQ20190075134_CQ20190075134_112413690.pdf
SOA_scadenza_2022.pdf
tracciabilitàCQ20190072858_ROMA+MUNICIPIO+XII+_TRACCIABILIT_FLUSSI+FINANZIARI.pdf
Esito_pantouflage.pdf
richiesta_pantouflage.CQ20190074421_CQ20190074421_112308639.pdf

Garanzia__mod_45_conto_corrente_dedicatoCQ20190075134_CQ20190075134_112413690.pdf
dich_confl_interessi_RUP_.pdf
dich_confl_interessi.pdf
AllegatoProvvedimento.pdf
Check_list.pdf
nuovo_BDNA.pdf
3735020.pdf
3735029.pdf
3735031.pdf
3735039.pdf
NUOVA_TRE_ESSE.docx